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3.5.1. PROCESO CONSTRUCTIVO -
4. ARMADURAS

. . . . » . . .2 . . . NOCHIXTLAN
15.—Se realizara el suministro y la colocacién de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensién de 0.45 m de didmetro, por columna, en un eje se pondran las placas perforadas oblongamente (1—-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro
eje se pondran las placas con perforacién redonda (1—6 eje A) de 27 mm se colocard grout metdlico de 5 cms para garantizar la nivelacién de las placas.
16.- Para la colocacién de la armadura principal (A1) se empleard en la cuerda superior CS e inferior Cl 2 angulos dobles espalda—espalda de 2 1/2° x 2 1/2" x 1/4", al redlizar la unién de los elementos por medio de soldadura entre cada angulo en las 2
cuerdas superior e inferior habrd una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberan estar nivelados por ello se realizard esta actividad en el area de ETLA
imparticién de educacién fisica, la longitud de la cuerda inferior Cl sera de 19.33 m. y la cuerda superior CS sera de 20.37 m. Ya que la armadura se realizard curva (ver plano de cubierta). La altura de la armadura principal (A1) es de 3.51 m. Se soldaran PLACA SEPARADORA 150 X150 mm
perfiles PTR de 2" x 2° cal. 7 diagonales (D2) en los extremos de la armadura y PTR de 2" x 2 cal. 11 en el resto diagonales (D1), y montantes (M2) de 2 PTR 27 x 2” cal. 11 en los extremos y el resto PTR 2° x 2" cal. 11 montantes (M1), las L AMINA CALIBRE 12 K NORTE )

dimensiones tanto de los montantes M1 y M2 como de las diagonales D1 y D2 varian, ya una vez soldados todos los perfiles antes mencionados en obra, se aplicard por aspersor una capa de praimer en toda la armadura (A1) una vez ya colocada esa capa

y haberse se aplicara una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo. Se realizara el mismo procedimiento para las demas armaduras (A1), la colocacién de las armaduras en la columna se realizara con el apoyo de una grGa y con las LARGUERO L2 b
especificaciones de anclaje sefialadas en los planos de detalles estructurales de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-005/01 de la SCT.
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17.- Para la colocacién de la armadura secundaria (A2) se empleara en la cuerda superior CS e inferior CI PTR 3 x 3" cal. 11, de igual forma que la armadura principal (A1) se realizard en el area de imparticion de educacion fisica para poder nivelar b

adecuadamente, la longitud de la cuerda inferior Cl y superior CS serd de 30.00 m. en cada eje (A y B) (ver plano de cubierta). la altura de la armadura secundaria (A2) es de 0.90 m. se soldaran perfiles PTR de 2" x 27 cal. 11 entre los dos angulos de 4_.' 5 5
cada cuerda para la formacién de montantes M y para las diagonales D PTR 2”7 x 27 cal. 11 la altura de los montantes M1 es de 0.90 m y la longitud de las diagonales D es de 1.75 mts, ya una vez soldados todos los perfiles antes mencionados en obra,

se aplicara por aspersor una capa de praimer en toda la armadura (A2) una vez colocada esa capa y haber secado se aplicard una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo. Se realizard el mismo procedimiento para las demas armaduras (A2), la E-7018 90-10 |/3/1 x{ |J|_|

. o . - . . - p

colocacién de las armaduras en la columna se realizard con el apoyo de una grua y con las especificaciones de anclajes sefialadas en los planos de detalles estructurales. N

18.- Se continuara con la colocacién de cartabones a base de angulo de 47 x 47 x 1/4 x 150 mm e irda colocando en los dos extremos donde van todos los contraventeos estos cartabones estardan soldados a la armadura principal, en el caso de los N7 ZAACHILA
A . . L . . . . i TIPO 4 o QN AN 1

contraventeos CV estos, deberdn estar sujetados a los cartabones haciendo una perforacién en ellos atornillando en sus extremos de cada contraventeo para luego mediante tuercas hacer el ajuste de estos, el material de estos contraventeos serd a base de 3/16 N L 6 X4 X3 8 X270 mm

acero A—36 redondo de 3/4”, después se aplicara por aspersor una capa de praimer en todos los contraventeos una vez colocada esa capa y haber secado se aplicard una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo. T/PO\ |

L

19.- Una vez que las estructuras principal (A1) y secundarias (A2) estdn montadas en las columnas de concreto con sus respectivos tensores se procede al suministro y la colocaciéon de los largueros L1 y L2, estos seran de canal monten de 6MT12, tendran
un patin de 2.5", su colocacién serd con apoyo de clip de 6" x 47 x 3/8 x 270 mm, con 4 tornillos de redondo de ¢ 1/2° x 250 mm, soldadas a la armadura A1 y los clip de 15 cm x 15 cm x cal. 12, estaran sujetas al canal monten L2 con los
tornillos despues se aplicard por aspersor una capa de praimer en todos los largueros una vez colocada esa capa y haber secado se aplicard una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo.

20.- Despues de la colocacion de los montantes L1 y L2 se realizara la conexién de los contraflambeos en los montantes con acero redondo de 1/2” de acero A—36 en ambos lados debera estar articulado con tornillos, después se aplicard por aspersor una

MICRO LOCALIZACION:

capa de praimer en todos los contraflambeos una vez colocada esa capa y haber secado se aplicard una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-005/01 de la SCT.

CUERDA SUPERIOR

21.- Clocadas las armaduras (A1 y A2) y los montantes (L1 y L2) se procede a la colocacién de la lamina acanalada trapezoidal, tipo R—72, calibre 26, se realizard los empalmes entre laminas de acuerdo a las especificaciones que dicte el fabricante, estas
estaran sujetas a base de pijas autoroscables de 1/4” con rondanas.

3mm
22.- Los canalones para el desalojo del agua pluvial se instalaran al borde de la ldamina galvanizada de la techumbre, estas serd de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts cal. 22, estardn sujetas por medio de pijas autoroscables, este canalén descansara sobre una < USAR RESPALDO ~|
45° T MONTANTE

armadura a base de éangulo de acero de 1 1/2” x 1/8" en cada armadura principal, se aplicard por aspersor una capa de praimer en toda la armadura una vez colocada esa capa y haber secado se aplicard una segunda capa pero ahora con esmalte

anticorrosivo en estos apoyos. CUERDA SUPERIO

22.1.

DE ARMADURA
ESPECIFICACIONES GENERALES A"b \ MONTANTE

* Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo que se indique lo contrario de manera particular.
* No podra cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningun detalles o especificacién contenida en estos planos sin la autorizacién por escrito del director responsable de obra. ] |
Acero estructural de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-005/01 de la SCT. aco m

T e o yagodes DETALLE 4 (ELEVACION) | DETALLE 5

*

x Acero en perfiles estructurales y placas f'y=2530 kg/cm2 (limite de fluencia).

x Acero en anclas, angulos, contraventeos, contraflambeos y tensores A—36.

+ Eloctrodos para soldadures e~ 7018  Fu=4800 kg/oma. (APOYO DE LARGUERO EN CUMBRERA) APOYO DE LARGUEROS EN ARMADURAS
* El roscado donde se requiera sera del tipo US estandar.

* Los tornillos donde se indiquen seran de acero A—-307.

* Los empalmes y uniones para continuidad de placas se harédn segun se indican en los detalles respectivos.

* Todas las armaduras principales asi como tambien las secundarias recibirdan dos capas de pintura la primera praimer anticorrosivo y la sequnda capa con pintura anticorrosiva. LARGUEROS LARGUER

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

* Las siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingenieria estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algun trabajo en caso de
encontrar diferencias entre estas se solicitard la aclaracion pertinente del caso.

* Los detalles estructurales asi como las secciones y los armados correspondientes que no se muestran a escala estan acatados y referenciados en los planos estructurales.

* Cualquier cambio de tipo estructural deberda ser comunicado con la debida anticipacion a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobacién, en caso de lo contrario el cambio pasara a ser responsabilidad absoluta de
quien lo proponga.

FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-005/01 de la SCT.

* Las condiciones generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberd de consultar para la ejecuciéon de cualquier trabajo descrito en esta secciéon cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de
disefio deberd ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificacién del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecanicas L
mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A—36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberdn tener torceduras, dobleces ni juntas abiertas los defectos muy notables de este tipo de rechazo de la pieza el material ocupado no
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deberd contener oxidacién en ninguna parte del elemento y por lo tanto deberd estar limpia en toda su superficie. _ 4 '

* La superficies por soldar deberédn limpiarse de escamas sueltas, escoria, oxido, grasa, humead o cualquier otro material extrafio, debiendo quedar tersas, y libres de rebaba y no presentar desgarramiento, grietas u otros defectos que puedan k/l 50

disminuir la eficiencia de la soldadura. como se utilizard soldadura de filete, las piezas se pondrédn en su posicién tan cerca como sea posible y en ningln caso estardn separadas mas de 5 mm. si la separacién es igual o mayor a 1.6 mm, el ANGULO BARRENOS PARA

lado del filete de soldadura se aumentard en una cantidad igual a la separacién. el electrodo a utilizar sera el e—7018. 6"X4"X1/4"X270mm D

* Todas las armaduras deberan estar limpias, libre de cualquier agente extrafio, soldadas en su totalidad para que antes de su izaje a la altura de las columnas se les pueda colocar como primer capa anticorrosiva praimer marca comex o 4 -

similar de color blanco, aplicandose con aspersor una vez seca esa primer capa se le aplicard un esmalte anticorrrosivo del mismo color y la misma marca como acabado final. MONTANTE / TIPO ~ ~
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3.5.1. PROCESO CONSTRUCTIVO PROCESO CONSTRUCTIVO 4. ARMADURAS ARMADURAS 15.-Se realizará el suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro 5.-Se realizará el suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  realizará el suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro realizará el suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  el suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro el suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro n de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro n de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro metro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro n las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro oblongamente (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro (1-6 eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro eje B) de 54mm x 27mm, y en el otro  B) de 54mm x 27mm, y en el otro B) de 54mm x 27mm, y en el otro  de 54mm x 27mm, y en el otro de 54mm x 27mm, y en el otro  54mm x 27mm, y en el otro 54mm x 27mm, y en el otro  x 27mm, y en el otro x 27mm, y en el otro  27mm, y en el otro 27mm, y en el otro  y en el otro y en el otro  en el otro en el otro  el otro el otro  otro otro eje se pondrán las placas con perforación redonda (1-6 eje A) de 27 mm se colocará grout metálico de 5 cms para garantizar la nivelación de las placas.  n las placas con perforación redonda (1-6 eje A) de 27 mm se colocará grout metálico de 5 cms para garantizar la nivelación de las placas.  n redonda (1-6 eje A) de 27 mm se colocará grout metálico de 5 cms para garantizar la nivelación de las placas.   grout metálico de 5 cms para garantizar la nivelación de las placas.  lico de 5 cms para garantizar la nivelación de las placas.  n de las placas.  Para la colocación de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  la colocación de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 la colocación de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  colocación de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 colocación de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 n de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 ngulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 n de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 los elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 por medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  medio de soldadura entre cada ángulo en las 2 medio de soldadura entre cada ángulo en las 2  de soldadura entre cada ángulo en las 2 de soldadura entre cada ángulo en las 2  soldadura entre cada ángulo en las 2 soldadura entre cada ángulo en las 2  entre cada ángulo en las 2 entre cada ángulo en las 2  cada ángulo en las 2 cada ángulo en las 2  ángulo en las 2 ngulo en las 2  en las 2 en las 2  las 2 las 2  2 2 cuerdas superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de  forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se realizará �

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIONES GENERALES * Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo que se indique lo contrario de manera particular. * No podrá cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningun detalles o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra.  cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningun detalles o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra. n contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra. n por escrito del director responsable de obra. Acero estructural de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT. * Especificaciones de perfiles en pulgadas. * calibres de soldadura en pulgadas. * Acero en perfiles estructurales y placas f'y=2530 kg/cm2 (limite de fluencia). * Acero en anclas, ángulos, contraventeos, contraflambeos y tensores A-36. ngulos, contraventeos, contraflambeos y tensores A-36. * Electrodos para soldaduras e-7018   fu=4900 kg/cm2. * El roscado donde se requiera será del tipo US estandar.  del tipo US estandar. * Los tornillos donde se indiquen serán de acero A-307. n de acero A-307. * Los empalmes y uniones para continuidad de placas se harán según se indican en los detalles respectivos. n según se indican en los detalles respectivos. n se indican en los detalles respectivos. * Todas las armaduras principales así como tambien las secundarias recibirán dos capas de pintura la primera praimer anticorrosivo y la segunda capa con pintura anticorrosiva. como tambien las secundarias recibirán dos capas de pintura la primera praimer anticorrosivo y la segunda capa con pintura anticorrosiva.n dos capas de pintura la primera praimer anticorrosivo y la segunda capa con pintura anticorrosiva.

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIONES PARTICULARES * Las siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  Las siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de Las siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de a estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de entre los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de los planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de planos estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de estructurales y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de y datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de datos de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  campo antes de iniciar algún trabajo en caso de campo antes de iniciar algún trabajo en caso de  antes de iniciar algún trabajo en caso de antes de iniciar algún trabajo en caso de  de iniciar algún trabajo en caso de de iniciar algún trabajo en caso de  iniciar algún trabajo en caso de iniciar algún trabajo en caso de  algún trabajo en caso de algún trabajo en caso de n trabajo en caso de  trabajo en caso de trabajo en caso de  en caso de en caso de  caso de caso de  de de encontrar diferencias entre estas se solicitará la aclaración pertinente del caso.  la aclaración pertinente del caso. n pertinente del caso. * Los detalles estructurales así como las secciones y los armados correspondientes que no se muestran a escala estan acatados y referenciados en los planos estructurales.  como las secciones y los armados correspondientes que no se muestran a escala estan acatados y referenciados en los planos estructurales. * Cualquier cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  Cualquier cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de Cualquier cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de n a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de aprobación, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de n, en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de en caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de caso de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de lo contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de contrario el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de el cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de  pasará a ser responsabilidad absoluta de pasará a ser responsabilidad absoluta de  a ser responsabilidad absoluta de a ser responsabilidad absoluta de  ser responsabilidad absoluta de ser responsabilidad absoluta de  responsabilidad absoluta de responsabilidad absoluta de  absoluta de absoluta de  de de quien lo proponga. FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT. N DE ESTRUCTURAS DE ACERO de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT. * Las condiciones generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  Las condiciones generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de Las condiciones generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  condiciones generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de condiciones generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de n de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de en esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de esta sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de sección cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de n cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de cualquier procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de procedimiento, detalle, nota, etc; indicado en los planos de  detalle, nota, etc; indicado en los planos de detalle, nota, etc; indicado en los planos de  nota, etc; indicado en los planos de nota, etc; indicado en los planos de  etc; indicado en los planos de etc; indicado en los planos de  indicado en los planos de indicado en los planos de  en los planos de en los planos de  los planos de los planos de  planos de planos de  de de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas o deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas  deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas  ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas  en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas  taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas  o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas  en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas  campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas  siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas  una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas  buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas  practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la m�
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