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PLANTA ARQUITECTONICA

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PAVIMENTO

10.- TENIENDO LISTA LAS GUARNICIONES SE PROCEDERÁ A FORMAR Y  COMPACTAR LA BASE HIDRÁULICA CUYOS

ESPESORES SERÁN DE 0.20 MTS. CADA UNO Y ESTÁ INTEGRADA POR MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO,

COMPACTADA CON PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS AL 100 % DE P.V.S.M. AGREGÁNDOLE EL AGUA NECESARIA PARA

ALCANZAR DICHA COMPACTACIÓN, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, EL MATERIAL SE EXTRAERÁ DE UN BANCO DE MATERIALES
CERCA DEL LUGAR DE LA OBRA. PREVIAMENTE ANALIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD.  (N-CMT-4-02-002/16).
(N-CTR-CAR-1-04-002/11).

11.- TENIENDO LA CONFORMACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, SE PROCEDE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE

CONCRETO: EL CONCRETO HIDRÁULICO QUE CONSTITUIRÁ LA LOSA DEL PAVIMENTO DEBERÁ TENER  UNA RESISTENCIA

DE F'c= 250 KG/CM2 A LA  EDAD DE 28.00 DIAS. RELACIÓN AGUA - CEMENTO MAXIMA DE 0.5 Y RELACIÓN GRAVA
ARENA DE 1.85, AUTOCURABLE CON LA PROPIEDAD DE RETERNER LA HUMEDAD HASTA UN 70.00% LOS PRIMEROS 70
DIAS Y CON UNA REDUCCIÓN DE HASTA EL 80% DE FISURAS PLASTICAS EN  LAS PRIMERAS 24 HORAS Y UN

REVENIMIENTO DE 10 CMS. TMA 40.00 MM, SI DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD SE UTILIZA PRUEBA DE COMPRESIÓN

SIMPLE COMO REFERENCIA DICHA RESISTENCIA PROMEDIO NO DEBERÁ SER INFERIOR A 250 KG/CM2,

PREFERENTEMENTE SE UTILIZARA MEZCLA ELABORADA CON REVOLVEDORA MECÁNICA O PREMEZCLADO SE EMPLEARA

CEMENTO PÓRTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R, FACTOR DE GROSURA
Y FACTOR DE TRABAJABILIDAD DENTRO DEL GRAFICO SHILSTONE.  (AGREGADOS: N-CMT-2-02-002/02), (ADITIVOS:
N-CMT-2-02-004/02), (CEMENTO: N-CMT-2-02-001/02), (AGUA: N-CMT-2-02-003/02), (CALIDAD:
N-CMT-2-02-005/04), (N-CTR-CAR-1-04-009/06).

12.- EL CURADO DEBERÁ HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL ACABADO FINAL, CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A
PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL NO DEBIENDO INTERRUMPIRSE DURANTE LOS 14 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DEL
COLADO, ESTA OPERACIÓN SE EFECTUARÁ APLICANDO EN LA SUPERFICIE UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE 1 MM.
DE PRODUCTO FRESCO (1 LTS/M2) QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE
COLOR CLARO Y QUE IMPIDA LA EVAPORACIÓN DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DE CONCRETO. LA RESISTENCIA

DEL CONCRETO SE MEDIRÁ POR EL PROCEDIMIENTO DE MÓDULO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR FLEXIÓN, CON

CARGAS EN LOS TERCIOS DE SUS CLAROS. CORRELACIONANDO CON LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN (F'C) A LOS

28 DIAS LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO DEBERÁ EVITAR LAS LOSAS SE SATURARÁN DE AGUA DURANTE 8 DÍAS, ESTO

SE REALIZARÁ POR LAS MAÑANAS Y POR LAS TARDES CON EL OBJETO DE CURAR EL PAVIMENTO.

13.- UNA VEZ COLOCADO Y AFINADA LA SUPERFICIE DE LAS LOSAS DE CONCRETO, SE LE DARÁ LA TEXTURA
LONGITUDINAL DE UN PAVIMENTO CARRETERO CON TELA DE YUTE, ANTES DE QUE SE VUELVA NO PLASTICO.

14.- EL ACABADO TRANSVERSAL DE LA SUPERFICIE DE LA LOSA SERÁ RAYADO POR LO QUE SE EMPLEARAN LLANAS DE
ALUMINIO PARA LOGRARLO.

15.- UNA VEZ OBTENIDA LA RESISTENCIA DEL PAVIMENTO (15 DÍAS) DEL LADO DERECHO SE PODRÁ INICIAR LA

CONSTRUCCIÓN DEL LADO IZQUIERDO.

16.- YA QUE SE TENGA LA CALLE PAVIMENTADA, SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA DEL SITIO PARA PROCEDER A COLOCAR

PINTURA EN LA GUARNICIÓN Y ARROYO, COMO SE INDICAN EN EL PLANO DE PROYECTO.

17.-PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA SE LIMPIARÁ EN SU TOTALIDAD.

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO
TRABAJOS PRELIMINARES

1.-- SE RETIRARÁN TODOS LOS ELEMENTOS QUE NO SEAN NECESARIOS Y QUE NO CORRESPONDAN AL AREA DE
TRABAJO. SE MARCARÁ EL EJE DE LA OBRA Y SE SACARÁ ESCUADRA PARA MARCAR LOS ANCHOS DEL PAVIMENTO,
INCLUYENDO EL ANCHO DE LAS GUARNICIONES, ANCLANDO VARILLAS A DISTANCIAS ADECUADA PARA DAR NIVELES Y
ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

TERRACERIAS
2.--SE EXCAVARÁ EN EL TOTAL DE LA SECCIÓN CONSIDERANDO EL ANCHO DE CALZADA MÁS GUARNICIÓN, POR MEDIOS

MECÁNICOS EN CAJA DE 0.70 MTS EN PROMEDIO, VERIFICANDO LOS NIVELES HASTA LLEGAR AL NIVEL DE DESPLANTE
(SUBRASANTE) INDICADO EN EL PLANO DE PERFIL TOPOGRÁFICO DE PROYECTO.

 3.-EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SERÁ ACAMELLONADO POR LA MOTOCONFORMADORA EN EL INICIO DEL 
TRAMO Y POR MEDIO DE LA RETROEXCAVADORA SE CARGARÁN LOS CAMIONES TIPO VOLTEO PARA SER 
TRANSPORTADOS AL BANCO DE TIRO UBICADO A 3 KM DE LA OBRA.

4.-- UNA VEZ LLEGANDO AL NIVEL DE DESPLANTE (SUBRASANTE) SE PROCEDERÁ A INGRESAR LA PIPA CONTENEDORA DE
AGUA, PARA QUE CUMPLA CON LA CALIDAD Y CANTIDAD DE HUMEDAD REQUERIDA, PARA DAR RIEGO AL MATERIAL Y
HUMEDECERLO AL GRADO ADECUADO PARA PODER COMPACTAR EL TERRENO CON EL VIBROCOMPACTADOR HASTA
UN 90% DE SU PESO VOLUMETRÍCO.

5.--SE PROCEDERÁ A LA COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON EQUIPO PESADO, POSTERIOR A LA
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, SE PROCEDERÁ AL SUMINISTRO DE LA CAPA SUBRASANTE EN DOS CAPAS
DE 15 CM, DANDO UN ESPESOR TOTAL DE 30 CMS, PARA CONFORMARLA Y ALCANCE SU HUMEDAD ÓPTIMA Y SEA
TENDIDA PARA COMPACTARLA AL 95% DE SU P.V.S.M.

PROCESO CONSTRUCTIVO DE GUARNICIÓN

6.- SE INICIARÁ CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN DE LAS GUARNICIONES.

7.- CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MÁS RÁPIDO SE REALIZARÁN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LA GUARNICIÓN
DE 0.20 M DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR, 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR, SE
MOLDEARÁ CON MADERA EN LAS ZONAS DE CURVAS Y CON TUBULAR EN LAS PARTES RECTAS, EL DESPLANTE DE LA

GUARNICIÓN SE HARA A -10.00 CMS DENTRO DE LA CAPA DE LA BASE. LA CONSTRUCCIÓN DE LA GUARNICIÓN SE HARA

EMPLEÁNDOSE CEMENTO PORTLAND TIPO II, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERÁ DE F'C=200 KG/CM2, POR LO QUE

SE EMPLEARÁ UNA DOSIFICACIÓN POR CADA BULTO DE CEMENTO DE 50 KG, SE MEZCLARÁN 4 BOTES DE ARENA, 5
BOTES DE GRAVA Y 1.5 BOTES DE AGUA DE 19 LTS. CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM. (AGREGADOS:
N-CMT-2-02-002/02), (ADITIVOS: N-CMT-2-02-004/02), (CEMENTO: N-CMT-2-02-001/02), (AGUA:
N-CMT-2-02-003/02), (CALIDAD: N-CMT-2-02-005/04), (N-CTR-CAR-1-04-009/0604-00 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

LA GUARNICIÓN Y LOS DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EMPLEARÁ CEMENTO PÓRTLAND TIPO II, INDICÁNDOSE LAS

DOSIFICACIONES SEGÚN LA RESISTENCIA REQUERIDA, YA QUE PARA LAS GUARNICIONES ES DE F'C=200 KG/CM2.

8. UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS DE DESCIMBRADO DE LAS GUARNICIONES SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS

DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y SE RETIRARA EL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA,

COMO ES INDICADO EN LOS NÚMEROS GENERADORES DE OBRA.

9. LAS TERMINACIONES DE LAS GUARNICIONES SERÁN CURVAS PARA EVITAR FILOS EN LAS TERMINACIONES. EN LA

PARTE FINAL SE APLICARÁ PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRÁNSITO YPOR ÚLTIMO SE SE LLEVARÁ A CABO LA
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE CRUZ LARGA, LOCALIDAD 

DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN 
PABLO  COATLÁN.
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