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Las flechas en las intersecciones
se usan para indicar los diversos
movimientos que se  permiten
desde ciertos carriles.  Son blanco
reflejante  y  deben  repetirse  a
suficiente  distancia antes de la
/H.‘t‘!%ﬁ([![')\'?, segun se \!?(J‘(]Ui‘ en

el proyecto, con el proposito de
que los conductores — escojan
anticipadamente el carril

apropiado. Los simbolos deben
ser alargados en la direccion del
transi con objeto de que el
condt , debido a su pequer
angulo de visibilidad, los perciba
bien. La forma y tamano de las
flechas, dependiendo de la
velocidad de operacion
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N.CTR.CAR.1.01.003/11.

AFINE Y COMPACTACION

N.CTR.CAR.1.01.009/16

BASE HIDRAULICA

N.CTR.CAR.1.04.002/11.

PAVIMENTO

N-CTR-CAR-1-04-009/06.

GUARNICION

N.CTR.CAR.1.02.010/00.

PINTURA EN GUARNICIONES

N.CTR.CAR.1.07.002/00.

DETALLE A

DETALLE DE ESQUINA

BASE ESPESOR 0.20 M.CON MATERIAL DE BANCO
COMPACTADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS

SECC'O'N DE PAV,MENTAC'O’N AL 95 % DE P.V SMAGREGANDOLE EL AGUA

NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA COMPACTACION.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

Por medio de trabajos de topografia se realizara el trazo y nivelacion del area a pavimentar, ubicando niveles y
referencias topograficas de acuerdo al perfil y secciones del proyecto.

Los trabajos seran realizados con base en la norma N-PRY-CAR-1-01-002/07.

2. TERRACERIAS.

Se realizaran corte del terreno con moto conformadora para alojar la base hidraulica y pavimento en material tipo
11, en un espesor segun proyecto con desperdicio del material, se corta lo necesario para poder tener una
nivelacion y capacidad de carga necesaria y alojar las capas del pavimento (base hidraulica y concreto hidraulico)
Los trabajos seran realizados con base en la norma N.CTR.CAR.1.01.003/11

El material producto del corte sera retirado del lugar de la obra a un banco de desperdicio designado por la
autoridad municipal para dicho acarreo. Los trabajos seran realizados con base en la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00.

Retirado el producto del corte por medio de trabajos de acarreo se realizard la compactacion del terreno natural al
100% del peso volumétrico seco maximo del material para alojar la base hidraulica de 20 cm de espesor y el
pavimento de 15 cm de espesor con el fin de mejorar la capacidad de carga. Los trabajos seran realizados con base
en la norma N.CTR.CAR. 1.01.009 /16.

3. BASE HIDRAULICA.

Una vez logrado el nivel de las terracerias se extiende el material mejorado con tamano méximo de la particula |
Y2"a finos mezclado de grava triturada para la base hidraulica de 20 cm de espesor, se suministrara y se mezclara
incorporando agua hasta obtener una mezcla homogénea, la mezcla se realizara con moto conformadora y
procedera a realizar los trabajos de compactacion al 100% del peso volumétrico seco maximo del material por
medio de un vibro compactador de 8 toneladas

Los trabajos seran realizados con base en la norma N-CTR.CAR.1.04.002/11, N.CMT.4.02.002/16.

4. GUARNICION.

Se construiran las guarniciones a base de concreto hidraulico de seccién trapezoidal de 15 cm de corona, 20 cm
de base y 40 cm de peralte de un F'c= 200 kg/cm2 con agregado méaximo de %"y un revenimiento de 8 a 10 cm,
acabado a base de pintura color amarillo tipo trafico, la junta de construccion y dilatacion se construira a cada 3
metros de distancia mediante separadores metélicos de 3 mm de espesor y una profundidad de 25 cm.

Los trabajos seran realizados con base en la norma N-CTR-CAR-1-02-010/00.

5. PASA JUNTAS Y BARRAS DE AMARRE.
Se colocaran pasa juntas en el sentido transversal de varilla lisa de%" a cada 30 cm y con una longitud de 41 cm,
asi como barras de amarre en el sentido longitudinal con varilla corrugada de'z" a cada 76 cm y una longitud de

Los trabajos seran realizados con base en la norma N.CTR.CAR. 1.04.009/06.

6. CONCRETO HIDRAULICO.

Formacion del pavimento de concreto hidraulico de 15 cm de espesor a base de concreto F'c=250 kg/cm2, con un
revenimiento de 8 a 10 cm, con las siguientes caracteristicas:

Acabado rayado con peine metdlico a 90° con un espesor de 3 a 10 mm y una separacion de 19 mm, una vez que
el concreto haya endurecido lo necesario y antes de que se formen grietas naturales por contraccion, se aserrara la
carpeta para formar las juntas con cortadora de concreto con disco diamante con longitudes no mayores a 3
metros y relleno de juntas con elastomero a base de espuma de polietileno o similar y material de sello alstoflex99
o similar. Se asegurara el proceso de curado de losas saturandolas de agua por la marana y en la tarde durante
unos 28 dias.

Los trabajos seran realizados con base en la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06.

7. CUNETAS
Posteriormente a la pavimentacion se procederd a recubrir las cunetas con concreto hidraulico de F'c=200 kg/cm2
en un espesor de 10 cm'y un ancho de 0.8 m, previo a esto se debio de realizar los cortes y afine de la zona

8. SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.

Pintura color amarillo tipo trafico aplicada a dos manos en guarniciones y pasos peatonales. La pintura debera
cumplir con las especificaciones para uso de vialidades. Sefialamiento vertical preventiva sp-32 y restrictiva sr-9 con
tablero de 71 cm x 71 cm de la mina galvanizada de 3mm de espesor en un poste.

Los trabajos seran realizados con base en la norma N.CTR.CAR. L.07.002/00 Y NPRYCARLO-01-002/13

ESPECIFICACIONES GENERALES

CEMENTO PORTLAND

Se utilizara preferentemente cemento portland tipo T [normal, en el caso que se requiera la apertura répida al transito
se podra utilizar cemento portland tipo 111 (resistencia rapida), el cemento utilizado sera de una misma marca. Deberd
estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizara agua potable, con un pH entre 6y 9.2.

AGREGADOS
Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial dlcali-agregado, el tamafio maximo del agregado
grueso no sera mayor de 1 %". Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al
minimo la segregacion, degradacion y contaminacion.

ADITIVOS
No se deberan emplear aditivos, en la mezcla.

TERRAPLEN

En zonas donde se requiera de formacion del terraplén. Se utilizara material de banco para la formacion del mismo,
este material debera estar limpio de materia organica. El terraplén se construira en capas de 20 cms, tendido con
equipo mecanico y se compactara al 100% Proctor, durante el proceso de compactacion, al material se le incorporara
agua necesaria por medio de riego y mezclados sucesivos, hasta obtener una mezcla homogénea.

BASE HIDRAULICA

Después de haberse llegado al nivel de terracerias, se extiende el material mejorado en una capa de 0.20 m de espesor
atodo el ancho de la seccion, posteriormente, se incorpora agua para alcanzar la humedad 6ptima y se compactara la
capa hasta alcanzar el grado de 100% del peso volumétrico seco maximo del material.

CIMBRA
La cimbra que se utilice en la construccion de las guarniciones debera ser metdlica o triplay marino, del espesor
adecuado para que tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO.

Este trabajo consiste en efectuar el trazo con equipo topografico para definir los niveles, de
escurrimiento longitudinal y bombeo para el escurrimiento transversal, para lo cual se tiene que
definir los bancos de nivel, algunas o todas las operaciones siguientes que comprenden este
concepto son: replanteo topografico, secciones, referencias, indicados en los planos ejecutivos.

TERRACERIA

CORTE DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE CUERPO DE PAVIMENTO, POR MEDIOS
MECANICOS DE O A -1.00 M, EN MATERIAL TIPO 11, ZONA B, IN CLUYE: MAQUINARIA,
COMPACTACION DEL AREA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Se refiere a los trabajos de corte para retiro de material en mal estado, el cual no tendra ninguna
utilidad dentro de la obra, mismo que se retirara con maquinaria. La profundidad de excavacion sera
de acuerdo a las secciones, los cortes que se realizaran seran primeramente tomando como
referencia el cadenamiento y los niveles de acuerdo al plano correspondiente para saber el espesor
del corte.

SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL TRAIDO DE UN BANCO FUERA DE LA
OBRA CON VIBRO COMPACTADOR EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO
DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.

Una vez que se haya retirado el material de corte, se colocara material de banco para formar el
terraplén. El cual se construira en capas de 20 cm, se tendera con maquinaria y se realizara de forma
tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de Ia obra. El terraplén se
compactaré al 100% Proctor, durante este proceso de compactacion del material se le incorporara
agua necesaria por medio de riego y mezclados sucesivos, hasta obtener una mezcla homogénea. El
material que se usara para el terraplén deberd estar limpio, libre de materia organica.

El objeto de un relleno compactado es densificar el suelo y se puede hacer aplicando carga con un
peso estatico, mediante golpes con un objeto; por vibracion; por medios manuales (pison de mano)
o por medios mecénicos ligeros o pesados (vibro apisonador, placa vibratoria)

La compactacion se utiliza para eliminar los asentamientos y para hacer mas impermeable el suelo,
cuando sea el caso. Este concepto incluir el acarreo con camion volteo desde el sitio del banco de
material al lugar de la obra.

AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO COMPACTADOR, PARA EL
DESPLANTE DE LA SUB BASE.

Una vez que se haya cortado el terreno natural y se haya llegado al nivel de desplante del
pavimento, se procedera a compactar con equipo mecanico. Al iniciar los trabajos de compactacion,
se procederd a saturar de agua la superficie del terreno para obtener una compactacion adecuada.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL PARA CAPA DE BASE HIDRAULICA, CON EQUIPO
COMPACTADOR, INCLUYE: MATERIAL Y COMPACTACION

Una vez que se haya retirado el material de corte y se ha ya afinado y compactado el terreno
natural, se colocara material de banco para formar la base hidraulica del pavimento. La cual tendra
un espesor de 20 cm, se tendera con equipo mecanico y se realizara de forma tal que no sufran
alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. La base hidraulica se compactara al
100% Proctor, durante este proceso de compactacion del material, se le incorporara el agua
necesaria por medio de riego y mezclado sucesivos, hasta obtener una mezcla homogénea. EI
material que se usara para la base debera estar limpio y libre de materia organica.

ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, EXCAVACIONES,
PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA.

Se entendera por acarreo de materiales, la transportacion de los mismos desde el sitio donde se fue
extraido, hasta el deposito donde el contratista haya dispuesto con acuerdo de la contratante. Este
concepto solo incluye el acarreo al primer kilémetro.

GUARNICION
EXCAVACION

Por medios manuales en terreno tipo 11 a una profundidad de o a -1.00 m. Incluye: afine de talud y
acarreo dentro de la obra.

CONSTRUCCION DE LA GUARNICION

De concreto hidréulico de F'c= 200 kg/cm2, terminacion aparente en una cara, con seccién de 15 x
20 x 40 cms., elaborado por procedimientos mecanicos, a base de revolvedora manual. La cimbra a
utilizar en la construccion de las guarniciones debera ser metdlica o tripla y marino, del espesor
adecuado para que tenga la superficie rigidez y resistencia para soportar sin deformaciones las
operaciones del vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para
conservar fielmente los datos de alineamiento y pendiente, asi como contar con los dispositivos
necesarios para producir los soleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnicion. Se
construira en tramos no mayores a 12 m. dejando juntas con carton asfaltico a cada 3 m.

Se entendera por pintura el conjunto de operaciones que debera ejecutar el contratista para aplicar
una pelicula elastica y fluida sobre la superficie de la guarnicion, con la finalidad de darle proteccion
contra la intemperie y /o en contra de los agentes quimicos, pero sobre todo a la seguridad del
at y del peaton. Todos los trabajos de pintura que ejecute el contratista se haran dentro

vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de
y pendiente, asi como contar con los dispositivos necesarios para producir los boleos de las aristas correspondientes al
tipo de guarnicion.

Se cimbrara a lo largo de un solo caril para colados jornal y su altura sera igual al espesor del pavimento por construir.
La fijacion de las cimbras al suelo se hara mediante pasadores de anclaje que impidan cualquier desplazamiento
vertical u horizontal, debiendo estar separados como maximo un metro (1 m], y existiendo al menos uno (1] en cada
extremo de los encofrados o en la union de aquellos.

En las curvas, la cimbra se acomodara a los poligonos mas convenientes, pudiéndose emplear elementos rectos
rigidos, de la longitud mas adecuada,

Se debera disponer de un numero suficiente de cimbra para tener colocada, en todo momento de la obra, una
longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para tres (3] horas de trabajo, mas la cantidad necesaria para
permitir que el desencofrado del concreto se haga a las dieciséis (16) horas de su colocacion. Todos los materiales
utilizados en esta actividad, deberan ser dispuestos en un lugar seguro, de manera que los clavos, fierros retorcidos, u
otros no signifiquen peligro alguno para las personas que transitan por el lugar. De otro lado, todo el personal deberé
tener necesariamente, guantes, botas y casco protector, a fin de evitar posibles desprendimientos y lesiones.

GUARNICIONES
Para la construccion de las guarniciones el concreto debera tener un F'c=200 kg/cm2, y el cemento debera de cumplir
con las especificaciones de la norma mexicana, las dimensiones del tipo de guarnicion seran las especificadas en el
proyecto. Acomodamiento del concreto o en su defecto pisones metalicos especiales para este tipo de obra, las juntas
se realizaran a base de carton asfaltico, a una distancia maxima de 3.00 m., el acabado de las guarniciones sera
aparente en la pared exterior y acabado pulido en la parte superior.

Para la elaboracion del concreto se usara cemento portland puzolanico clase resistencia 30 de alta resistencia inicial
cpp-30r, debiendo de curar el concreto por intervalos de 3 hrs, por dia, en un periodo de 14 dias minimo por riego o
bien usando membrana de curado.

Para la compactacion del concreto se usaré vibrador. El tamario maximo del agregado grueso para la elaboracion del
concreto sera de 1 %", El revenimiento a usar para su trabajabilidad sera de 8a 10 cms.

Para la nivelacion de las guarniciones ver plano del perfil topogréfico,
Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle.

PASA JUNTAS Y BARRAS DE AMARRE.
Se colocaran pasa juntas en el sentido transversal de varilla lisa de%" a cada 30 cm y con una longitud de 41 cm, asi
como barras de amarre en el sentido longitudinal con varilla corrugada de'" a cada 76 cm y una longitud de 71 cm.

CCONCRETO
Antes del tendido del concreto se aplicara un riego de agua para humedecer la capa sub base.

Se usara concreto F'c=250 kg/cm2, con un revenimiento de 8 a 10 cm, esto conforme a la norma
N-CTR-CAR-1-04-009/06 y agregado grueso con tamano maximo de 1 %", Y se vibrara al colocarlo. De 1 cm. de
espesor, se empleara cemento portland puzolanico. La resistencia del concreto se medira por el procedimiento del
modulo de resistencia a la tension por flexion con cargas en los tercios de sus claros, correlacionando con las
resistencias a la compresion (Fc| a los 28 dias de la colocacion del concreto, se debera evitar la segregacion y la
compactacion se hara con vibracion mecanica.

La cimbra que se utilice en la construccion del concreto en el arroyo vehicular debera ser metalica, del espesor
adecuado para que tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y
vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de alineamiento
y pendiente.

0 se verificara que la superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las caracteristicas geomeétricas, de
regularidad superficial, de resistencia y de limpieza.

Antes de la colocacion del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicara agua por aspersion para evitar que la
capa de subrasante le robe agua a la mezcla.

La colocacion del concreto sera de forma continua y no por tramos alternados como comdnmente se realiza, es decir,
el pavimento no tendra juntas frias sino hasta el término de la jornada de trabajo. Cuando por algn motivo las
operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto colocado con anterioridad y el recién llegado deberan
mezclarse para homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano débil.

La compactacion del concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el maximo peso volumétrico sin alterar su
homogeneidad. Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersion.

TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO
o después de tendido y nivelado del concreto, tendré un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3 a 10 mm
y una separacion de 19 mm. Se le pasara una flota de magnesio. El concreto debera estar lo suficientemente plastico
para permitir una penetracion de la flota dentada. Se deben evitar traslapes de las diferentes pasadas la flota ya que
esto ocasiona el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo estriado. Se propone un solo sentido
del texturizado del concreto, en sentido transversal al eje de la calle.

JUNTAS DE CONTRACCION
Para el sellado de las juntas se utilizara el relleno elastomero a base de espuma de polietileno o similar. Sobre este se
aplicara el sello empleandose elastofex99 de Fester, o silicon o similar, aplicandose en frio.

Se formaran mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una
ranura con una o varias pasadas de una sierra de disco. La ubicacion y las dimensiones de las ranuras, asi como el
rellenado y sellado de las mismas estan especificadas en este plano, el corte del concreto sera de 8 cms del espesor de
Ia losa.

SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS
Se construiran juntas longitudinales de construccion [tipo a], mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberan
de ajustarse a las dimensiones y caracteristicas indicadas en el proyecto. Para el sellado de las juntas se utilizara el
relleno elastomérico de polietileno o similar. Sobre este se aplicara el sello elastomérico o similar, aplicandose en frio.

‘CURADO DEL CONCRETO

El curado del concreto debera de hacerse inmediatamente después del acabado final con abtindate agua, cuando el
concreto empiece a perder su brillo superficial, no debiendo interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del
colado, esta operacion se efectuara aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1mm, de producto
fresco (1 Lt. / 10 m2), que deje una membrana y consistente de color blanco claro
[ASTM C 309 tipo 2) y que impida la evaporacion del agua que contiene la mezcla de concreto, esta operacion deberé
de estar bajo el control de la supervision

APERTURA AL TRANSITO

La apertura al transito vehicular podra realizarse después de 28 dias contados a partir de la terminacion del pavimento,
siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su modulo a la ruptura a la tension por flexion (32
kg/cm2), y las juntas ha y n sido selladas

de las normas y caracteristicas senaladas en el proyecto,
PAVIMENTO
FORMACION DEL PAVIMENTO

De concreto hidraulico de 15 cm de espesor a base de concreto Fc=250 kg/cm2, con un
revenimiento de 8 a 10 cm acabado rayado con peine metalico a 90° con un espesor de 3 a 10 mm
y una separacion de 19 mm, una vez que el concreto haya endurecido lo necesario y antes de que
Se formen grietas naturales por contraccion, se aserrara la carpeta para formar las juntas con
cortadora de concreto con disco diamante con longitudes no mayores a 3 metros y relleno de juntas
con elastémero a base de espuma de polietileno o similar y material de sello alstoflex99 o similar. se
asegurara el proceso de curado de losas saturandolas de agua por la manana y en la tarde durante
unos 28 dias.

EL ACERO DE REFUERZO
Para concreto hidraulico deberé de llegar a la obra sin oxidacion perjudicial. A juico de la secretaria,

exento de aceite o grasas, quiebres, escamas y deformaciones de la seccion y cumplir con la norma
referente a los trabajos.

LIMPIEZAS

LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

Se entenderd por limpieza final de la obra para entrega a las actividades involucradas con la limpieza
general de la obra, retiro del material de despalme, basura, piedras sueltas, etc, y su retiro a sitios
donde no entorpezcan la ejecucion de los trabajos.
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MICRO LOCALIZACION:
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INFRAESTRUCTURAS
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

i &

ARQ. OLLANDA ARAVELY PRIEGO GRACIDA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. HECTOR HUGO MARTINEZ VENEGAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

r

INFORMACION DEL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
PROYECTO
'ANCHO ACORDE G )
LEVANTAMIENTO | AFECTACION | DISPONIBLE
CADENAMIENTO | (LIMITE ENTRE EL PARAEL | DISPONIBLE ~ ARROLLO | DISPONIBLE
ACIO PROYECTO | (INCLUYE  VEHICULAR GUARNICION ANGHO
PUBLICOY LA UARNIGON) SOLOUN | GUARNIGION) JotaLpe
PROPIEDAD LADO _ SENTIDO] | _LADO |
iZ0UIERDO DERECHO | iZGUIERDA | DERECHA
0+000.00 797 S/A 797 249 3.00 248 0.15 015 797
0+020.00 5.40 S/A 540 1.20 3.00 1.20 0.15 015 5.40
0+040.00 7.38 S/A 738 090 3.00 348 015 015 7.38
0+060.00 544 S/A 544 122 3.00 122 0.15 015 544
0+080.00 5.60 S/A 560 1.30 3.00 130 0.15 015 5.60
0+100.00 553 S/A 553 1.265 3.00 1.265 015 015 553
0+120.00 547 S/A 547 123 3.00 124 0.15 015 547
0+140.00 544 S/A 544 124 3.00 1.20 0.15 015 544
0+160.00 571 S/A 571 136 3.00 135 0.15 015 571
0+180.00 571 S/A 571 136 3.00 135 0.15 015 571
0+200.00 552 S/A 552 126 3.00 126 015 015 552
0+220.00 576 S/A 576 133 3.00 143 015 015 576
0+240.00 682 S/A 682 1.90 3.00 192 015 015 682
0+260.00 6.62 S/A 662 1.80 3.00 182 0.15 015 662
0+280.00 540 S/A 540 1.20 3.00 1.20 0.15 015 540
0+300.00 551 S/A 551 131 3.00 1.20 015 015 551
0+320.00 545 S/A 545 1.20 3.00 125 015 015 545
0+340.00 548 S/A 548 124 3.00 1.28 0.15 015 548
0+360.00 544 S/A 544 1.20 3.00 124 0.15 015 544
0+380.00 545 S/A 545 1.20 3.00 125 0.15 015 545
0+400.00 540 S/A 540 1.20 3.00 120 015 015 540
0+417.23 561 S/A 561 1.30 3.00 131 0.15 015 561
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NOMBRE DE LA OBRA:

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE EUCALIPTOS EN LA AGENCIA DE POLICIA CANDIANI,
EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA

DE JUAREZ

J

r

MUNICIPIO: oaxACA DE JUAREZ

LOCALIDAD: AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI

N

UBICACION:
DISTRITO: OAXACA DE JUAREZ, OAX.

REGION: VALLES CENTRALES

AUTORIDADES MUNICIPALES:

\.

C. FRANCISCO MARTINEZ NERI

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL

C. FELIPE EDGARDO CANSECO RUIZ

.

r

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

DATOS EMPRESA
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.
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