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NOTA "A"
JUNTAS DE COLADO

El fratamiento que se les dard a las juntas de colado en los diversos
elementos estructurales serd el siguiente:

1- Dejar un acabado muy rugoso.

2- Obtener una superficie tfotalmete limpia, sin grasa.

3- 24 horas antes del nuevo colado, safturar con agua la superficie cada
2 horas.

5- Utilizar un aditivo como Adhecén 6 similar.

NOTA "B"

Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad optima al 95%
proctor. Ver estudio de mecdnica de suelos.
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REMATES EN ESCUADRA

S/E

PRELIMINARES
1.—Se iniciara con el trazo y nivelacion sobre el terreno, se hard la preparacion el lugar donde se va a construir con equipo topografico estableciendo ejes,

CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, estas se encuentran registradas
en el plano arquitecténico de acuerdo a la norma N—PRY—CAR—1-01-002/07 de la SCT.
PREUM‘NAEES - — _ _ _ _ _ - _ - 2.—Fl material encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 9.00 ton/m?2, para lo cual se tomdé en cuenta para este
Trazo y nivelacion, verificacion de alineacion y nivelacion. Incluye equipo topografico, materiales y mano de obra. M2 618.24 proceso constructivo, Ya una vez hecha el trazo, se proceder a la demolicién de parte del firme existente de toda la plataforma de acuerdo al trazo para NORTE
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—PRY—CAR—1-01-002/07 de la SCT. poder asi realizar la excavacién en cepas, haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construccién de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de \ /
Demolicion de firme de 10 cm de espesor de concreto de f'c=200 kg/cm2, incluye: limpieza, suministro de M2 380.37 liga (TL1), las dimensiones para la excavacién de las zapatas serd de 2.20 m x 2.20 m x 1.95 de profundidad y las dimensiones para la excavacion de las
materiales, cortes, equipo y herramienta. P.U.O.T. de acuerdo a la norma de acuerdo a la norma (TL1) seré de 5.45 m x 0.40 m x 0.45 m. de profundidad (de 1—6, en el eje A y B, plano cimentacion), se contemplan 0.10 m a cada lado para las
N—CTR—CAR—1—-02—003/04 de la SCT. maniobras en cada cepa. El material producto de la excavacion se colocard a 1.50 m. de distancia minima con respecto a la excavacion para evitar
Excavacion en cepas o maquing, ofine de taludes y fondo o un 95% de PVSM o maquina para desplante de VK] 12010 derr.um!?es durante los trubops ya que este material serd utilizado postem?rmente para el relleno. El afine de los taludes y fondo de la excavacion se
estructuras en material "II” en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de realizard a mano con herramienta menor compactando el terreno por medios mecanicos de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-01-007/11 de la SCT. (\
desperdicio fuera de la obra a ler km, magquinaria, traspaleos, movimientos, herramientas y mano de obra. CIMENTACION . » » . . . .
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1—01—007/11 de la SCT 3.—Una vez realizado la excavacion se procede a la colocacion de una capa de material granular para mejora del desplante por tratarse de material arcilloso
- _ encontrado en el sondeo y especificado en la mecdnica de suelos de 40 cms de espesor, este material se colocard en dos capas de 20 cms y se
Suministro y colocacién de material granular o balastro de 3” TMA compactado con bailaring, incluye: mano de obra, M3 23.23 compactaréd con bailarina en cada una de las cepas donde ira las zapatas aisladas de cada eje de acuerdo en las normas N—CSV—CAR—-6 Y
herramienta y equipo. P.U.O.T. de acuerdo a las normas N—CSV—CAR—6 y N—-CTR—CAR—1-04-002/11 de la SCT. N—CTR—CAR—1—-04-002/11 DE LA SCT.
CIMENTACION 4.—Ya una vez colocada la capa granular se procede a la elaboracién de una plantilla de concreto hecha en obra de f'c=100 kg/cm2 de 0.05 m de espesor.
- Colocada en la base de la zapata aislada (ZA1) de 2.20 m x 2.20 m, en el caso de la trabe de liga (TL1) serd con un ancho de 0.40 m a todo lo largo
Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de Fc¢c=100 kg/cm2, incluye: preparacién de la M2 79.88 de la trabe de liga, Para evitar que el acero de la cimentacién tenga contacto directo con el terreno natural de acuerdo a la norma
superficie, nivelacién, maestreado y colado, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-003/04 de la SCT.
N—CTR—CAR—1-02-003/04 de la SCT. 5.—Después del colocado de la plantilla en cepas para zapatas y trabe de liga, se habilitard el acero para las zapatas (ZA1) la cual, se armard y colocardn
A o K — _ B DN R varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos en la parrilla inferior, dejando un recubrimiento de 10 cm. teniendo en sus extremos ganchos con una
S.um.\nwstro, h.o.bmtodo y armado de acero de refuerzo en .o\mentoo\on fy= 4200 kg/cm2, del N.& (3/87). incluye: K 80914 longitud de 15 cms, dichas zapatas tendrén una dimension de 2.00 m x 2.00 m x 0.30 m. de peralte. Continuando con la habilitacién de las varillas para el
limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. . o = . . N X
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1—02—004/02 de la SCT dado de cimentacién para los dos casos (D), y las columnas estructurales (C), estos elementos se anclarén a la parrilla inferior, dejando un gancho de
T i descanso de la varilla de 50 cm, posteriormente se colocara la parrilla superior con varillas del No. 3@20 cm en ambos sentidos, dejando el recubrimiento de
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentacion fy= 4200 kg/cm2, del N4, (1/27), incluye: KG 500.88 10 cm de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-004/02 de la SCT. ) ) )
limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. 6.—Una vez colocado el acero de la zapata en las dos parrillas asi como anclado las varillas de los dados se procede al colocado de la cimbra comin de
P.U.0.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1—02—004/02 de la SCT. acuerdo a las medidas ya indicadas para luego después dar inicio con el colado de las mismas vaciando concreto con una resistencia de f'c=250 kg/cm?2
una vez hecho esto y fraguado el concreto se realizard la descimbra de las zapatas coladas de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02—003/04 de la SCT.
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentacién fy= 4200 kg/cm?2, del N5, (5/87), incluye: KG 382.16 7.—Para el habilitado del dado de cimentacién (D) se utilizaran 4 varillas del No. 6 (3/4”) y 4 varillas del No. 8 (1”) , los cuales estardn anclados a la
limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. parrilla inferior por medio de un gancho de 50 cm de desarrollo, el dado contendrd estribos dobles del No. 3 colocados de la siguiente manera uno se
P.U.0.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1—-02—004/02 de la SCT. colocaréd de acuerdo a la seccion estructural del dado y el otro estribo de forma en rombo todos los estribos en este tramo hasta 1.50 m tendran una
pr— ion @ 10 , tendrd | iguientes di i : 0.55 0.55 1.10 d d d I N—CTR—CAR—-1-02-004/02 de |
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentaciéon fy= 4200 kg/cm?2, del N6, (3/47), incluye: KG 209.94 ;eC;JTérocwon cms, ¥ tendra las siguientes aimensiones m x mox m oe espesor de dcuerco @ la nerma / e
limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. 8.— Ya habilitado el acero de los dados se procede al cimbrado acabado comdn de los mismos de acuerdo a medidas de seccién estructural indicado en
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-004/02 de la SCT. plano se vaciara el concreto con una resistencia de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra hasta la altura de donde se desplanta la trabe de liga (TL1) ya
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentacion fy= 4200 kg/cm2, del N°8, (17), incluye: KG 371.64 fraguado el concreto se procede al descimbrado del mismo de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-003/04 de la SCT.
limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. 9.—Ya una vez realizado lo descimbra del dado se procede al relleno con material de banco con caracteristicas de capa subrasante humedeciendo las capas
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02—004/02 de la SCT. para poder obtener un grado de compactacion del 90% PROCTOR, se utilizard bailarina para llevar a cabo la accién, las cuales tendran un espesor no mayor
— - - — - — 20 cms de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-01-011/11 de la SCT.
Suministro y vaciado de concreto en cimentacion  fic= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 M3 23.12 10.—Después de realizar el habilitado del acero en dados (D), zapatas (ZA1), cimbrado, colado y descimbrado estos elementos, asi como también rellenado
+/-2 cm., agregado mox‘.3/4. Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, hasta la altura del desplante de la trabe de liga, se prosigue al habilitado del acero en la trabe de liga (TL1), esta tendrd una seccién estructural de 0.20 m
desperdicios, colado, materiales, limpieza, cimbra comin y descimbra. P.U.O.T. de acuerdo o la norma x 0.40 m. Se utilizaran 4 varillas del No. 5 (5/8”) y estardn ancladas a los dados sus estribos serén varillas del No. 3 (3/8”) estribos del tramo 1 al 2 y
N*CTR*CAR*W*OZ*OO3/O4 de la SCT. del 5 al 6, primer estribo a 5 cms de separacion del pafio exterior del dado contando este, 5 estribos @ 10 cms, 19 estribos @ 20 cms, 11 estribos @ 10
Suministro y colocacién de material mejorado de banco con caracteristicas de capa subrasante de 20 cms. de cms y en el tramo del 2 al 3, 3 al 4 y del 4 al 5, 10 estribos @ 10 cms, 8 estribos @ 20 cms, 1 estribo @ 17 cms, 8 estribos @ 20 cms y 10 estribos
espesor, compactado al 95% PROCTOR por medios mecanicos, Incluye: afine, nivelacion del terreno natural, M3 69.76 @ 10 cms, dejando un recubrimiento de 4 cms. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-004/02 de la SCT.
materiales, magquinaria, herramientas, mano de obra y acarreo del material al sitio de su utilizacién. P.U.O.T. de : 11.- Llegando a este punto se procede al cimbrado del resto del dado (D1) conjuntamente con la trabe de liga (TL1) colando de forma monolitica de
acuerdo a la norma N—CTR—CAR—W—OW—OM/M de la SCT. acuerdo a medidas de seccidon estructural, ya una vez hecho esto se procede al vaciado de concreto hecho en obra con una resistencia de f'c=250 kg/cmZ,
ESTRUCTURA una vez fraguado se procede a descimbrar los elementos estructurales de acuerdo a la norma NCTR— CAR—1—-02-003/04 de la SCT.
12.—Una vez que los elementos estructurales estdn descimbrados, se procede al relleno con material de banco con caracteristicas de capa subrasante
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en estructuras fy= 4200 kg/cm2, del N3, (3/87), incluye: humedeciendo las capas para poder obtener un grado de compactacion del 90% PROCTOR, se utilizard bailarina para llevar a cabo la accién, las cuales
limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. Ko 1128.96 tendrén un espesor no mayor 20 cms de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-01-011/11 de la SCT.
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N7CTR70AR717027004/02 de la SCT. : 13—Una vez colocado el relleno en cimentacion, el material restante o sobrante del producto de la excavacion se cargard con magquinaria en camion volteo y
— trasladado a un banco autorizado de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-01-007/11.
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N6, (3/47), incluye: KG 665.52 ESTRUCTURAS
limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. 14.- En la columna estructural (C1) se prolongarén las varillas del No. 6 (3/4”) y del No. 8 (1”) del dado de cimentacién, su seccién serd cuadrada
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-004/02 de la SCT. teniendo las siguientes dimensiones: 0.50 m x 0.50 m x 6.00 m de altura. Estard provista de estribos del No. 3 @10 cms en 3.00 y 1.00 m de columna en
— — - — extremos y el resto @ 20 cm, tendran 3 cm de recubrimiento de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1— 02-004/02 de la SCT.
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N'8, ,“ ). incluye: KG 1,194.84 15.—Una vez que la supervisién haya revisado y autorizado la cimbra con acabado aparente junto con los armados en columnas, se procederd al vaciado del
limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. concreto con un f'c=250 kg/cm2, el cual se realizard en obra con un agregado max., de %’ y un revenimiento de 10 +/— 2 cm. Se tendrd cuidado
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-004/02 de la SCT. durante el proceso al realizar el vibrado del mismo una vez fraguado el concreto se procederd a descimbrar las columnas, para que el concreto utilizado en
— - " — las columnas alcance su resistencia méxima se deja 21 dias antes de colocar las estructuras metdlicas para la cubierta de acuerdo a la norma
Suministro y vaciado de concreto en columnas  fe= 25Okg/om2’ hecho en obra, con un revenimiento de 10 M3 18.00 N—CTR—CAR—1-02-003/04 de la SCT. En el extremo superior se colocardn 2 anclas en cada columna dando un total de 12 anclas redondo solido liso de
+/-2 cm., agregado mox‘A3/4. ‘A”C‘Uye mano de obra, herrom\em“to, acarreos, vaciado, vibrado, curado, una 1”7 de digmetro A=36 y 1.02 m de longitud de desarrollo, estas anclas contendrén tuerca y contratuerca para nivelar altura e inclinaciones de acuerdo a
desperdicios, colado, materiales, limpieza, cimbra aparente y descimbra. P.U.O.T. de acuerdo a la norma la norma N*CTR*CAR*W*OZ*OOE)/OW.
N—CTR—CAR—1-02—-003/04 de la SCT.
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AutoCAD SHX Text
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT.

AutoCAD SHX Text
500.88

AutoCAD SHX Text
KG

AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°5, (5/8"), incluye:
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limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor.

AutoCAD SHX Text
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT.
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AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:
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limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor.

AutoCAD SHX Text
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT.
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AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°8, (1"), incluye:
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limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor.

AutoCAD SHX Text
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT.
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AutoCAD SHX Text
Suministro y vaciado de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10
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+/-2 cm., agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado,
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desperdicios, colado, materiales,  limpieza, cimbra común y descimbra. P.U.O.T. de acuerdo a la norma
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N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT.
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M3

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación de material mejorado de banco con caracteristicas de capa subrasante de 20 cms. de 
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espesor, compactado al 95%%% PROCTOR por medios mecanicos, Incluye: afine, nivelación del terreno natural, 
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materiales, maquinaria, herramientas, mano de obra y acarreo del material al sitio de su utilización. P.U.O.T. de 
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ESTRUCTURA

AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en estructuras fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:
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limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor.

AutoCAD SHX Text
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT.
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AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:
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limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor.

AutoCAD SHX Text
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT.
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AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°8, (1"), incluye:
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limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor.

AutoCAD SHX Text
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT.
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AutoCAD SHX Text
Suministro y vaciado de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10

AutoCAD SHX Text
+/-2 cm., agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado,

AutoCAD SHX Text
desperdicios, colado, materiales,  limpieza, cimbra aparente y descimbra. P.U.O.T. de acuerdo a la norma
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N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT.
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M3

AutoCAD SHX Text
Excavación en cepas a máquina, afine de taludes y fondo a un 95%%% de PVSM a maquina para desplante de 

AutoCAD SHX Text
estructuras en material "II" en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de 

AutoCAD SHX Text
desperdicio fuera de la obra a 1er km, maquinaria, traspaleos, movimientos, herramientas y mano de obra. 
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P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11 de la SCT.
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M3

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación de material granular o balastro de 3" TMA compactado con bailarina, incluye: mano de obra,
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herramienta y equipo. P.U.O.T. de acuerdo a las normas N-CSV-CAR-6 y N-CTR-CAR-1-04-002/11 de la SCT.
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acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-011/11 de la SCT.
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PRELIMINARES 1.-Se iniciará con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes,  referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, estas se encuentran registradas  en el plano arquitectónico de acuerdo a la norma N-PRY-CAR-1-01-002/07 de la SCT.  2.-El material encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 9.00 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este  proceso constructivo, Ya una vez hecho el trazo, se proceder a la demolición de parte del firme existente de toda la plataforma de acuerdo al trazo para  poder así realizar la excavación en cepas, haciendo uso de  una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de  liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.20 m x 2.20 m x 1.95 de profundidad y las dimensiones para la excavación de las  (TL1) será de 5.45 m x 0.40 m x 0.45 m. de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las  maniobras en cada cepa. El material producto de la excavación se colocará a 1.50 m. de distancia mínima con respecto a la excavación para evitar  derrumbes durante los trabajos ya que este material será utilizado posteriormente para el relleno. El afine de los taludes y fondo de la excavación se  realizará a mano con herramienta menor compactando el terreno por medios mecánicos de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11 de la SCT. CIMENTACIÓN 3.-Una vez realizado la excavación se procede a la colocación de una capa de material granular para mejora del desplante por tratarse de material arcilloso  encontrado en el sondeo y especificado en la mecánica de suelos de 40 cms de espesor, este material se colocará en dos capas de 20 cms y se  compactará con bailarina en cada una de las cepas donde ira las zapatas aisladas de cada eje de acuerdo en las normas N-CSV-CAR-6 Y  N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA SCT. 4.-Ya una vez colocada la capa granular se procede a la elaboración de una plantilla de concreto hecha en obra de f´c=100 kg/cm2 de 0.05 m de espesor.  c=100 kg/cm2 de 0.05 m de espesor.  Colocada en la base de la zapata aislada (ZA1) de 2.20 m x 2.20 m, en el caso de la trabe de liga (TL1) será con un ancho de 0.40 m a todo lo largo  de la trabe de liga, Para evitar que el acero de la cimentación tenga contacto directo con el terreno natural de acuerdo a la norma  N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT. 5.-Después del colocado de la plantilla en cepas para zapatas y trabe de liga, se habilitará el acero para las zapatas (ZA1) la cual, se armará y colocarán  varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos en la parrilla inferior, dejando un recubrimiento de 10 cm. teniendo en sus extremos ganchos con una  longitud de 15 cms, dichas zapatas tendrán una dimensión de 2.00 m x 2.00 m x 0.30 m. de peralte. Continuando con la habilitación de las varillas para el  dado de cimentación para los dos casos (D), y las columnas estructurales (C), estos elementos se anclarán a la parrilla inferior, dejando un gancho de  descanso de la varilla de 50 cm, posteriormente se colocará la parrilla superior con varillas del No. 3@20 cm en ambos sentidos, dejando el recubrimiento de  10 cm de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT. 6.-Una vez colocado el acero de la zapata en las dos parrillas así como anclado las varillas de los dados se procede al colocado de la cimbra común de  acuerdo a las medidas ya indicadas para luego después dar inicio con el colado de las mismas vaciando concreto con una resistencia de f'c=250 kg/cm2  una vez hecho esto y fraguado el concreto se realizará la descimbra de las zapatas coladas de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT.  7.-Para el habilitado del dado de cimentación (D) se utilizarán 4 varillas del No. 6 (3/4”) y 4 varillas del No. 8 (1”)  , los cuales estarán anclados a la  ) y 4 varillas del No. 8 (1”)  , los cuales estarán anclados a la  )  , los cuales estarán anclados a la  parrilla inferior por medio de un gancho de 50 cm de desarrollo, el dado contendrá estribos dobles del No. 3 colocados de la siguiente manera uno se  colocará de acuerdo a la sección estructural del dado y el otro estribo de forma en rombo todos los estribos en este tramo hasta 1.50 m tendrán una  separación @ 10 cms, y tendrá las siguientes dimensiones: 0.55 m x 0.55 m x 1.10 m de espesor de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la  SCT. 8.- Ya habilitado el acero de los dados se procede al cimbrado acabado común de los mismos de acuerdo a medidas de sección estructural indicado en  Ya habilitado el acero de los dados se procede al cimbrado acabado común de los mismos de acuerdo a medidas de sección estructural indicado en  plano se vaciara el concreto con una resistencia de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra hasta la altura de donde se desplanta la trabe de liga (TL1) ya  fraguado el concreto se procede al descimbrado del mismo de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT. 9.-Ya una vez realizado la descimbra del dado se procede al relleno con material de banco con características de capa subrasante humedeciendo las capas  para poder obtener un grado de compactación del 90% PROCTOR, se utilizará bailarina para llevar a cabo la acción, las cuales tendrán un espesor no mayor  20 cms de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-011/11 de la SCT.  10.-Después de realizar el habilitado del acero en dados (D), zapatas (ZA1), cimbrado, colado y descimbrado estos elementos, así como también rellenado  hasta la altura del desplante de la trabe de liga, se prosigue al habilitado del acero en la trabe de liga (TL1), esta tendrá una sección estructural de 0.20 m  x 0.40 m. Se utilizaran 4 varillas del No. 5 (5/8”) y estarán ancladas a los dados sus estribos serán varillas del No. 3 (3/8”) estribos del tramo 1 al 2 y  ) y estarán ancladas a los dados sus estribos serán varillas del No. 3 (3/8”) estribos del tramo 1 al 2 y  ) estribos del tramo 1 al 2 y  del 5 al 6, primer estribo a 5 cms de separación del paño exterior del dado contando este, 5 estribos @ 10 cms, 19 estribos @ 20 cms, 11 estribos @ 10  cms y en el tramo del 2 al 3, 3 al 4 y del 4 al 5, 10 estribos @ 10 cms, 8 estribos @ 20 cms, 1 estribo @ 17 cms, 8 estribos @ 20 cms y 10 estribos  @ 10 cms, dejando un recubrimiento de 4 cms. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT. Llegando a este punto se procede al cimbrado del resto del dado (D1) conjuntamente con la trabe de liga (TL1) colando de forma monolítica de  acuerdo a medidas de sección estructural, ya una vez hecho esto se procede al vaciado de concreto hecho en obra con una resistencia de f'c=250 kg/cm2,  una vez fraguado se procede a descimbrar los elementos estructurales de acuerdo a la norma NCTR- CAR-1-02-003/04 de la SCT. 12.-Una vez que los elementos estructurales están descimbrados, se procede al relleno con material de banco con características de capa subrasante  humedeciendo las capas para poder obtener un grado de compactación del 90% PROCTOR, se utilizará bailarina para llevar a cabo la acción, las cuales  tendrán un espesor no mayor 20 cms de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-011/11 de la SCT.  13-Una vez colocado el relleno en cimentación, el material restante o sobrante del producto de la excavación se cargará con maquinaria en camión volteo y  trasladado a un banco autorizado de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11. ESTRUCTURAS En la columna estructural (C1) se prolongarán las varillas del No. 6 (3/4”) y del No. 8 (1”) del dado de cimentación, su sección será cuadrada  ) y del No. 8 (1”) del dado de cimentación, su sección será cuadrada  ) del dado de cimentación, su sección será cuadrada  teniendo las siguientes dimensiones: 0.50 m x 0.50 m x 6.00 m de altura. Estará provista de estribos del No. 3 @10 cms en 3.00 y 1.00 m de columna en  extremos y el resto @ 20 cm, tendrán 3 cm de recubrimiento de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1- 02-004/02 de la SCT. 15.-Una vez que la supervisión haya revisado y autorizado la cimbra con acabado aparente junto con los armados en columnas, se procederá al vaciado del  concreto con un f'c=250 kg/cm2, el cual se realizará en obra con un agregado máx., de ¾” y un revenimiento de 10 +/- 2 cm. Se tendrá cuidado   y un revenimiento de 10 +/- 2 cm. Se tendrá cuidado  durante el proceso al realizar el vibrado del mismo una vez fraguado el concreto se procederá a descimbrar las columnas, para que el concreto utilizado en  las columnas alcance su resistencia máxima se deja 21 días antes de colocar las estructuras metálicas para la cubierta de acuerdo a la norma  N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT. En el extremo superior se colocarán 2 anclas en cada columna dando un total de 12 anclas redondo solido liso de  una 1” de diámetro A-36 y 1.02 m de longitud de desarrollo, estas anclas contendrán tuerca y contratuerca para nivelar altura e inclinaciones de acuerdo a   de diámetro A-36 y 1.02 m de longitud de desarrollo, estas anclas contendrán tuerca y contratuerca para nivelar altura e inclinaciones de acuerdo a  la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01. 
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