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El tratamiento que se les dará a las juntas de colado en los diversos
elementos estructurales será el siguiente:

1- Dejar un acabado muy rugoso.
2- Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa.
3- 24 horas antes del nuevo colado, saturar con agua la superficie cada
2 horas.
5- Utilizar un aditivo como Adhecón ó similar.

NOTA "A"
JUNTAS DE COLADO

Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad óptima al 95%
proctor. Ver estudio de mecánica de suelos.

NOTA "B"

NOTAS GENERALES PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACIONES
1. Niveles en metros.
2. Acotaciones en centímetros o bien en milímetros.
3. Emplear concreto con f´c= 250 kg/cm2 y agregado máximo de ¾" excepto

indicado
4. Emplear plantilla de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en

zapatas, trabes de ligas y contratrabes.
5. Emplear acero de refuerzo con fy=4200 kg/cm2.
6. El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre

liso estirado en frio de acuerdo con ASTM A82
7. El acero de refuerzo deberá doblarse en frío y no deberá enderezarse y volver a

doblar
8. El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite,

grasa u otra materia extraña.
9. La cimentación y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de

acuerdo a las indicaciones del estudio de Mecánica de Suelos.
10. Emplear cimbra común en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes.
11. Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de ¾" en las esquinas; así

como también en vigas y trabes.
12. Para la elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto

deberán emplearse las normas vigentes del ACI 318-2019.
13. Los recubrimientos libres mínimos, a menos que se indique otro valor serán:

· Losas: 2 cm
· Columna y Vigas 3 cm libres al estribos

Elementos en contacto con el terreno
· Superficies en contacto: 7 cm
· Superficies No en contacto: 4 cm

14. De acuerdo al estudio de Mecanica de Suelos, la Capacidad de carga del
terreno para diseño es de 9 ton/m2

15. Todas las cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos
sueltos o desechos vegetales.

16. La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural será
cuando menos DF=1.5m.

17. Todos los rellenos, así como las sobreelevaciones se harán con material inerte en
capas de 20cm con humedad óptima y compactados al 90% de la prueba
Proctor estándar

18. Para la elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a
menos que se indique otro

19. El Grout será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una
fórmula premezclada sin contracción que no manche y lista para usarse, no
metálico.

20. El concreto deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que
todos los espacios alrededor del refuerzo y esquinas de las cimbras queden libres
de bolsas de aire.

21. Para los traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro,
para diámetros mayores se utilizará 50 veces el diámetro, soldadura o conectores
mecánicos.

22. Las cantidades de obra no incluyen desperdicios ni traslapes.

NOTAS GENERALES

1. Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo de indique lo contrario de
manera particular.

2. Concreto f'c=250 kg/cm², el concreto hecho en obra tendrá un
proporcionamiento 1:2:3: cemento:arena:grava en volumen(botes), con 3/4 de
bote de agua. Tamaño maximo de agreado sera de 3/4", el revenimiento del
concreto será de 10+-2 cm

3. Acero de refuerzo: en varillas  #3 al # 8, fy =4200 kg/cm²

4. El desplome de las columnas no será mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5
cm.

5. Los recubrimientos libres al acero de refuerzo se darán con el siguiente criterio:
a) Trabe de liga: 4 cm en lecho superior e inferior

 b) zapatas: 4 cm en lecho superior e inferior y 5cm en los laterales
c) Si las barras forman paquetes, el recubrimiento libre no será menor que 1.5
veces el diámetro de la barra más gruesa del paquete.
En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no será menor que
su diámetro

6. Los traslapes y anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá
traslaparse  más del 50% de acero en una sección, a no ser que se dé un traslape
de 80 diámetros. Las secciones de traslape distarán entre si por lo menos 40
diámetros. Los traslapes en  trabes se harán a la mitad del claro. El traslape en
mallas será de 2 cuadros (30cm).

7. No podrá cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningún detalle o
especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito de el
director responsable de obra.

8. El constructor está obligado a conocer, respetar y poner en práctica los
lineamientos constructivos que al  respecto estipulen el Reglamento para
Construcción y Seguridad del Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas
Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

9. Acotaciones en centímetros. Ver cotas en planos arquitectónicos las cuales rigen.
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PRELIMINARES 1.-Se iniciará con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes,  referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, estas se encuentran registradas  en el plano arquitectónico de acuerdo a la norma N-PRY-CAR-1-01-002/07 de la SCT.  2.-El material encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 9.00 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este  proceso constructivo, Ya una vez hecho el trazo, se proceder a la demolición de parte del firme existente de toda la plataforma de acuerdo al trazo para  poder así realizar la excavación en cepas, haciendo uso de  una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de  liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.20 m x 2.20 m x 1.95 de profundidad y las dimensiones para la excavación de las  (TL1) será de 5.45 m x 0.40 m x 0.45 m. de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las  maniobras en cada cepa. El material producto de la excavación se colocará a 1.50 m. de distancia mínima con respecto a la excavación para evitar  derrumbes durante los trabajos ya que este material será utilizado posteriormente para el relleno. El afine de los taludes y fondo de la excavación se  realizará a mano con herramienta menor compactando el terreno por medios mecánicos de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11 de la SCT. CIMENTACIÓN 3.-Una vez realizado la excavación se procede a la colocación de una capa de material granular para mejora del desplante por tratarse de material arcilloso  encontrado en el sondeo y especificado en la mecánica de suelos de 40 cms de espesor, este material se colocará en dos capas de 20 cms y se  compactará con bailarina en cada una de las cepas donde ira las zapatas aisladas de cada eje de acuerdo en las normas N-CSV-CAR-6 Y  N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA SCT. 4.-Ya una vez colocada la capa granular se procede a la elaboración de una plantilla de concreto hecha en obra de f´c=100 kg/cm2 de 0.05 m de espesor.  c=100 kg/cm2 de 0.05 m de espesor.  Colocada en la base de la zapata aislada (ZA1) de 2.20 m x 2.20 m, en el caso de la trabe de liga (TL1) será con un ancho de 0.40 m a todo lo largo  de la trabe de liga, Para evitar que el acero de la cimentación tenga contacto directo con el terreno natural de acuerdo a la norma  N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT. 5.-Después del colocado de la plantilla en cepas para zapatas y trabe de liga, se habilitará el acero para las zapatas (ZA1) la cual, se armará y colocarán  varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos en la parrilla inferior, dejando un recubrimiento de 10 cm. teniendo en sus extremos ganchos con una  longitud de 15 cms, dichas zapatas tendrán una dimensión de 2.00 m x 2.00 m x 0.30 m. de peralte. Continuando con la habilitación de las varillas para el  dado de cimentación para los dos casos (D), y las columnas estructurales (C), estos elementos se anclarán a la parrilla inferior, dejando un gancho de  descanso de la varilla de 50 cm, posteriormente se colocará la parrilla superior con varillas del No. 3@20 cm en ambos sentidos, dejando el recubrimiento de  10 cm de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT. 6.-Una vez colocado el acero de la zapata en las dos parrillas así como anclado las varillas de los dados se procede al colocado de la cimbra común de  acuerdo a las medidas ya indicadas para luego después dar inicio con el colado de las mismas vaciando concreto con una resistencia de f'c=250 kg/cm2  una vez hecho esto y fraguado el concreto se realizará la descimbra de las zapatas coladas de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT.  7.-Para el habilitado del dado de cimentación (D) se utilizarán 4 varillas del No. 6 (3/4”) y 4 varillas del No. 8 (1”)  , los cuales estarán anclados a la  ) y 4 varillas del No. 8 (1”)  , los cuales estarán anclados a la  )  , los cuales estarán anclados a la  parrilla inferior por medio de un gancho de 50 cm de desarrollo, el dado contendrá estribos dobles del No. 3 colocados de la siguiente manera uno se  colocará de acuerdo a la sección estructural del dado y el otro estribo de forma en rombo todos los estribos en este tramo hasta 1.50 m tendrán una  separación @ 10 cms, y tendrá las siguientes dimensiones: 0.55 m x 0.55 m x 1.10 m de espesor de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la  SCT. 8.- Ya habilitado el acero de los dados se procede al cimbrado acabado común de los mismos de acuerdo a medidas de sección estructural indicado en  Ya habilitado el acero de los dados se procede al cimbrado acabado común de los mismos de acuerdo a medidas de sección estructural indicado en  plano se vaciara el concreto con una resistencia de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra hasta la altura de donde se desplanta la trabe de liga (TL1) ya  fraguado el concreto se procede al descimbrado del mismo de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT. 9.-Ya una vez realizado la descimbra del dado se procede al relleno con material de banco con características de capa subrasante humedeciendo las capas  para poder obtener un grado de compactación del 90% PROCTOR, se utilizará bailarina para llevar a cabo la acción, las cuales tendrán un espesor no mayor  20 cms de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-011/11 de la SCT.  10.-Después de realizar el habilitado del acero en dados (D), zapatas (ZA1), cimbrado, colado y descimbrado estos elementos, así como también rellenado  hasta la altura del desplante de la trabe de liga, se prosigue al habilitado del acero en la trabe de liga (TL1), esta tendrá una sección estructural de 0.20 m  x 0.40 m. Se utilizaran 4 varillas del No. 5 (5/8”) y estarán ancladas a los dados sus estribos serán varillas del No. 3 (3/8”) estribos del tramo 1 al 2 y  ) y estarán ancladas a los dados sus estribos serán varillas del No. 3 (3/8”) estribos del tramo 1 al 2 y  ) estribos del tramo 1 al 2 y  del 5 al 6, primer estribo a 5 cms de separación del paño exterior del dado contando este, 5 estribos @ 10 cms, 19 estribos @ 20 cms, 11 estribos @ 10  cms y en el tramo del 2 al 3, 3 al 4 y del 4 al 5, 10 estribos @ 10 cms, 8 estribos @ 20 cms, 1 estribo @ 17 cms, 8 estribos @ 20 cms y 10 estribos  @ 10 cms, dejando un recubrimiento de 4 cms. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT. Llegando a este punto se procede al cimbrado del resto del dado (D1) conjuntamente con la trabe de liga (TL1) colando de forma monolítica de  acuerdo a medidas de sección estructural, ya una vez hecho esto se procede al vaciado de concreto hecho en obra con una resistencia de f'c=250 kg/cm2,  una vez fraguado se procede a descimbrar los elementos estructurales de acuerdo a la norma NCTR- CAR-1-02-003/04 de la SCT. 12.-Una vez que los elementos estructurales están descimbrados, se procede al relleno con material de banco con características de capa subrasante  humedeciendo las capas para poder obtener un grado de compactación del 90% PROCTOR, se utilizará bailarina para llevar a cabo la acción, las cuales  tendrán un espesor no mayor 20 cms de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-011/11 de la SCT.  13-Una vez colocado el relleno en cimentación, el material restante o sobrante del producto de la excavación se cargará con maquinaria en camión volteo y  trasladado a un banco autorizado de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11. ESTRUCTURAS En la columna estructural (C1) se prolongarán las varillas del No. 6 (3/4”) y del No. 8 (1”) del dado de cimentación, su sección será cuadrada  ) y del No. 8 (1”) del dado de cimentación, su sección será cuadrada  ) del dado de cimentación, su sección será cuadrada  teniendo las siguientes dimensiones: 0.50 m x 0.50 m x 6.00 m de altura. Estará provista de estribos del No. 3 @10 cms en 3.00 y 1.00 m de columna en  extremos y el resto @ 20 cm, tendrán 3 cm de recubrimiento de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1- 02-004/02 de la SCT. 15.-Una vez que la supervisión haya revisado y autorizado la cimbra con acabado aparente junto con los armados en columnas, se procederá al vaciado del  concreto con un f'c=250 kg/cm2, el cual se realizará en obra con un agregado máx., de ¾” y un revenimiento de 10 +/- 2 cm. Se tendrá cuidado   y un revenimiento de 10 +/- 2 cm. Se tendrá cuidado  durante el proceso al realizar el vibrado del mismo una vez fraguado el concreto se procederá a descimbrar las columnas, para que el concreto utilizado en  las columnas alcance su resistencia máxima se deja 21 días antes de colocar las estructuras metálicas para la cubierta de acuerdo a la norma  N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT. En el extremo superior se colocarán 2 anclas en cada columna dando un total de 12 anclas redondo solido liso de  una 1” de diámetro A-36 y 1.02 m de longitud de desarrollo, estas anclas contendrán tuerca y contratuerca para nivelar altura e inclinaciones de acuerdo a   de diámetro A-36 y 1.02 m de longitud de desarrollo, estas anclas contendrán tuerca y contratuerca para nivelar altura e inclinaciones de acuerdo a  la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01. 
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