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6.-CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm.

7.- PUERTA DE MULTIPANEL .

8.- CANCELERÍA DE ALUMINIO.

9.- TRABE DE CONCRETO.

10.- CADENA DE CONCRETO DE 14x20 cm.

11.- LOSA DE CONCRETO.

12.-TÍMPANO DE CONCRETO.

1.- CADENA DE CONCRETO DE 14x25 cm.

2.- PISO DE CONCRETO

3.- CEJA DE CONCRETO.

4.- ZOCLO DE CONCRETO APARENTE.

5.- MUROS DE TABIQUE COMÚN, APLANADO CON MEZCLA POR

AMBAS CARAS, EXCEPTO EN SANITARIOS QUE LLEVARAN LAMBRIN

DE MATERIAL VIDRIADO POR EL INTERIOR.

PUERTAS Y VENTANAS
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DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

AUTORIDADES MUNICIPALES:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:
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LOCALIDAD:

DISTRITO:

REGION:

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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ING. NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

20/08/2023

LA INDICADA

METROS

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR

“CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MESTIZO”,

CLAVE 20KJN0871Q, EN LA LOCALIDAD DE RÍOS ESPEJO (SAN

JUAN ELOTEPEC) MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA.

VILLA SOLA DE VEGA

RIO ESPEJOP ( SAN JUAN ELOTEPEC)

SOLA DE VEGA

SIERRA SUR

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

VILLA SOLA DE VEGA
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ESPECIFICACIONES GENERALES

PROCESO CONSTRUCTIVO

CANCELERÍA EN PUERTA

PARA ESTE TRABAJO DE CANCELERÍA EN ESTA AULA PRIMERAMENTE SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN INSTALAR LA PUERTA.

PARA ELLO SE REALIZARÁ CON EL TRABAJO DE ESCUADRA PARA RATIFICAR LA ABERTURA QUE PUDIERA TENER EL MARCO. PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DETERMINACIÓN DE COMO PROCEDER CON LA INSTALACIÓN. POSTERIORMENTE REALIZAR EL TRAZO EN LO VERTICAL PARA LA COLOCACIÓN

DEL MARCO DE ALUMINIO, EN  ESTE PROCESO SE APOYARA CON LA PLOMEADA PARA ASEGURARSE QUE EL MARCO QUEDE PERFECTAMENTE NIVELADA.

POSTERIOR A ELLO SE COLOCARA LA DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL CON  MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M.

UNA VEZ QUE EL MARCO SEA VERIFICADO EN PLOMEADO Y NIVELADO SE PROCEDERÁ CON  LA COLOCACIÓN DE LA  MARCA PHILIPS Ó SIMILAR. UNA VEZ CULMINADA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LA PUERTA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LA ABERTURA ENTRE EL MARCO DE PUERTA CON

RESPECTO A MARCO DE VANO DE LA VENTANA. ESTO SE REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS.

CANCELERÍA EN VENTANA

 LA CANCELERÍA SE RATIFICARA LA ESCUADRA QUE GUARDA EN EL CLARO PARA ESTE FIN, PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DECISIÓN DEL LADO A RECARGAR EL MARCO, O LA REPARTICIÓN  SI ASÍ FUERA EL CASO.

POSTERIORMENTE PARA LA SUJECIÓN DEL MARCO INFERIOR DEL VANO DE LA VENTANA SE ASEGURAR LA ALINEACIÓN VERTICAL DEL MARCO SUPERIOR E INFERIOR CON APOYO DE UN PLOMO. PLOMEANDO EN AMBOS EXTREMOS ASÍ COMO TAMBIÉN LA PARTE CENTRAL PARA UNA PERFECTA

RATIFICACIÓN. CON ESTA ACCIÓN SE ASEGURAR QUE EL MARCO QUEDE A ESCUADRA Y PLOMEADO.

UNA VEZ RATIFICADO LA PLOMEADA Y NIVELADA SE CONTINUARAN CON  LA COLOCACIÓN DE LAS DIVISIONES DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2” x  1” , LÍNEA CORREDIZA TIPO GUILLOTINA, CON PAREDES DE 0.050. FORMADO POR CUATRO SECCIONES,

DOS CON VIDRIO FIJO Y DOS CON MARCO CORREDIZO. (PARA EL LADO POSTERIOR DEL AULA).

UNA VEZ CULMINADA LA COLOCACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CANCELERÍA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LAS ABERTURAS ENTRE EL MARCO DE LA CANCELERÍA Y EL MARCO O VANO DE LA VENTANA. ESTO SE  REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS DE FORMA UNIFORME.

15.- SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL INCL. MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M INCL.CHAPA MARCA PHILIPS Ó SIMILAR.

16.- PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN SE REALIZARA LIMPIEZA DE LA OBRA.
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Las puertas será de tablero tipo multipanel de 1.00 x

2 .50  m.  con  chapa  ma rca  ph i l i ps  ó  s im i l a r .

Continuando en la colocación de cancelería de a base

d e  a l u m i n i o  a n o d i z a d o

Natural, de la línea 2"x1" inc. vidrio de 6 mm. de

e s p e s o r  t r a n s p a r e n t e ,   h e r r a j e s  y  t o d o  l o

n e c e s a r i o  p a r a  s u  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o .
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6.-CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm.

7.- PUERTA DE MULTIPANEL .

8.- CANCELERÍA DE ALUMINIO.

9.- TRABE DE CONCRETO.

10.- CADENA DE CONCRETO DE 14x20 cm.

11.- LOSA DE CONCRETO.

12.-TÍMPANO DE CONCRETO.

1.- CADENA DE CONCRETO DE 14x25 cm.

2.- PISO DE CONCRETO

3.- CEJA DE CONCRETO.

4.- ZOCLO DE CONCRETO APARENTE.

5.- MUROS DE TABIQUE COMÚN, APLANADO CON MEZCLA POR

AMBAS CARAS, EXCEPTO EN SANITARIOS QUE LLEVARAN LAMBRIN

DE MATERIAL VIDRIADO POR EL INTERIOR.
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ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
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VILLA SOLA DE VEGA
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ESPECIFICACIONES GENERALES

PROCESO CONSTRUCTIVO

CANCELERÍA EN PUERTA

PARA ESTE TRABAJO DE CANCELERÍA EN ESTA AULA PRIMERAMENTE SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN INSTALAR LA PUERTA.

PARA ELLO SE REALIZARÁ CON EL TRABAJO DE ESCUADRA PARA RATIFICAR LA ABERTURA QUE PUDIERA TENER EL MARCO. PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DETERMINACIÓN DE COMO PROCEDER CON LA INSTALACIÓN. POSTERIORMENTE REALIZAR EL TRAZO EN LO VERTICAL PARA LA COLOCACIÓN

DEL MARCO DE ALUMINIO, EN  ESTE PROCESO SE APOYARA CON LA PLOMEADA PARA ASEGURARSE QUE EL MARCO QUEDE PERFECTAMENTE NIVELADA.

POSTERIOR A ELLO SE COLOCARA LA DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL CON  MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M.

UNA VEZ QUE EL MARCO SEA VERIFICADO EN PLOMEADO Y NIVELADO SE PROCEDERÁ CON  LA COLOCACIÓN DE LA  MARCA PHILIPS Ó SIMILAR. UNA VEZ CULMINADA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LA PUERTA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LA ABERTURA ENTRE EL MARCO DE PUERTA CON

RESPECTO A MARCO DE VANO DE LA VENTANA. ESTO SE REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS.

CANCELERÍA EN VENTANA

 LA CANCELERÍA SE RATIFICARA LA ESCUADRA QUE GUARDA EN EL CLARO PARA ESTE FIN, PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DECISIÓN DEL LADO A RECARGAR EL MARCO, O LA REPARTICIÓN  SI ASÍ FUERA EL CASO.

POSTERIORMENTE PARA LA SUJECIÓN DEL MARCO INFERIOR DEL VANO DE LA VENTANA SE ASEGURAR LA ALINEACIÓN VERTICAL DEL MARCO SUPERIOR E INFERIOR CON APOYO DE UN PLOMO. PLOMEANDO EN AMBOS EXTREMOS ASÍ COMO TAMBIÉN LA PARTE CENTRAL PARA UNA PERFECTA

RATIFICACIÓN. CON ESTA ACCIÓN SE ASEGURAR QUE EL MARCO QUEDE A ESCUADRA Y PLOMEADO.

UNA VEZ RATIFICADO LA PLOMEADA Y NIVELADA SE CONTINUARAN CON  LA COLOCACIÓN DE LAS DIVISIONES DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2” x  1” , LÍNEA CORREDIZA TIPO GUILLOTINA, CON PAREDES DE 0.050. FORMADO POR CUATRO SECCIONES,

DOS CON VIDRIO FIJO Y DOS CON MARCO CORREDIZO. (PARA EL LADO POSTERIOR DEL AULA).

UNA VEZ CULMINADA LA COLOCACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CANCELERÍA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LAS ABERTURAS ENTRE EL MARCO DE LA CANCELERÍA Y EL MARCO O VANO DE LA VENTANA. ESTO SE  REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS DE FORMA UNIFORME.

15.- SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL INCL. MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M INCL.CHAPA MARCA PHILIPS Ó SIMILAR.

16.- PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN SE REALIZARA LIMPIEZA DE LA OBRA.
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Las puertas será de tablero tipo multipanel de 1.00 x

2 .50  m.  con  chapa  ma rca  ph i l i ps  ó  s im i l a r .

Continuando en la colocación de cancelería de a base

d e  a l u m i n i o  a n o d i z a d o

Natural, de la línea 2"x1" inc. vidrio de 6 mm. de

e s p e s o r  t r a n s p a r e n t e ,   h e r r a j e s  y  t o d o  l o
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6.-CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm.

7.- PUERTA DE MULTIPANEL .

8.- CANCELERÍA DE ALUMINIO.

9.- TRABE DE CONCRETO.

10.- CADENA DE CONCRETO DE 14x20 cm.

11.- LOSA DE CONCRETO.

12.-TÍMPANO DE CONCRETO.

1.- CADENA DE CONCRETO DE 14x25 cm.

2.- PISO DE CONCRETO

3.- CEJA DE CONCRETO.

4.- ZOCLO DE CONCRETO APARENTE.

5.- MUROS DE TABIQUE COMÚN, APLANADO CON MEZCLA POR

AMBAS CARAS, EXCEPTO EN SANITARIOS QUE LLEVARAN LAMBRIN

DE MATERIAL VIDRIADO POR EL INTERIOR.

PUERTAS Y VENTANAS
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ACOTACIÓN:
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TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

AUTORIDADES MUNICIPALES:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

REGION:

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MTRO. MARCO ANTONIO MATADAMAS NIÑO

ING. SALOMÓN JARA CRUZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ING. NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

20/08/2023

LA INDICADA

METROS

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR

“CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MESTIZO”,

CLAVE 20KJN0871Q, EN LA LOCALIDAD DE RÍOS ESPEJO (SAN

JUAN ELOTEPEC) MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA.

VILLA SOLA DE VEGA

RIO ESPEJOP ( SAN JUAN ELOTEPEC)

SOLA DE VEGA

SIERRA SUR

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

VILLA SOLA DE VEGA
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ESPECIFICACIONES GENERALES

PROCESO CONSTRUCTIVO

CANCELERÍA EN PUERTA

PARA ESTE TRABAJO DE CANCELERÍA EN ESTA AULA PRIMERAMENTE SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN INSTALAR LA PUERTA.

PARA ELLO SE REALIZARÁ CON EL TRABAJO DE ESCUADRA PARA RATIFICAR LA ABERTURA QUE PUDIERA TENER EL MARCO. PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DETERMINACIÓN DE COMO PROCEDER CON LA INSTALACIÓN. POSTERIORMENTE REALIZAR EL TRAZO EN LO VERTICAL PARA LA COLOCACIÓN

DEL MARCO DE ALUMINIO, EN  ESTE PROCESO SE APOYARA CON LA PLOMEADA PARA ASEGURARSE QUE EL MARCO QUEDE PERFECTAMENTE NIVELADA.

POSTERIOR A ELLO SE COLOCARA LA DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL CON  MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M.

UNA VEZ QUE EL MARCO SEA VERIFICADO EN PLOMEADO Y NIVELADO SE PROCEDERÁ CON  LA COLOCACIÓN DE LA  MARCA PHILIPS Ó SIMILAR. UNA VEZ CULMINADA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LA PUERTA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LA ABERTURA ENTRE EL MARCO DE PUERTA CON

RESPECTO A MARCO DE VANO DE LA VENTANA. ESTO SE REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS.

CANCELERÍA EN VENTANA

 LA CANCELERÍA SE RATIFICARA LA ESCUADRA QUE GUARDA EN EL CLARO PARA ESTE FIN, PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DECISIÓN DEL LADO A RECARGAR EL MARCO, O LA REPARTICIÓN  SI ASÍ FUERA EL CASO.

POSTERIORMENTE PARA LA SUJECIÓN DEL MARCO INFERIOR DEL VANO DE LA VENTANA SE ASEGURAR LA ALINEACIÓN VERTICAL DEL MARCO SUPERIOR E INFERIOR CON APOYO DE UN PLOMO. PLOMEANDO EN AMBOS EXTREMOS ASÍ COMO TAMBIÉN LA PARTE CENTRAL PARA UNA PERFECTA

RATIFICACIÓN. CON ESTA ACCIÓN SE ASEGURAR QUE EL MARCO QUEDE A ESCUADRA Y PLOMEADO.

UNA VEZ RATIFICADO LA PLOMEADA Y NIVELADA SE CONTINUARAN CON  LA COLOCACIÓN DE LAS DIVISIONES DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2” x  1” , LÍNEA CORREDIZA TIPO GUILLOTINA, CON PAREDES DE 0.050. FORMADO POR CUATRO SECCIONES,

DOS CON VIDRIO FIJO Y DOS CON MARCO CORREDIZO. (PARA EL LADO POSTERIOR DEL AULA).

UNA VEZ CULMINADA LA COLOCACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CANCELERÍA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LAS ABERTURAS ENTRE EL MARCO DE LA CANCELERÍA Y EL MARCO O VANO DE LA VENTANA. ESTO SE  REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS DE FORMA UNIFORME.

15.- SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL INCL. MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M INCL.CHAPA MARCA PHILIPS Ó SIMILAR.

16.- PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN SE REALIZARA LIMPIEZA DE LA OBRA.
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Las puertas será de tablero tipo multipanel de 1.00 x

2 .50  m.  con  chapa  ma rca  ph i l i ps  ó  s im i l a r .

Continuando en la colocación de cancelería de a base

d e  a l u m i n i o  a n o d i z a d o

Natural, de la línea 2"x1" inc. vidrio de 6 mm. de

e s p e s o r  t r a n s p a r e n t e ,   h e r r a j e s  y  t o d o  l o

n e c e s a r i o  p a r a  s u  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o .
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6.-CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm.

7.- PUERTA DE MULTIPANEL .

8.- CANCELERÍA DE ALUMINIO.

9.- TRABE DE CONCRETO.

10.- CADENA DE CONCRETO DE 14x20 cm.

11.- LOSA DE CONCRETO.

12.-TÍMPANO DE CONCRETO.

1.- CADENA DE CONCRETO DE 14x25 cm.

2.- PISO DE CONCRETO

3.- CEJA DE CONCRETO.

4.- ZOCLO DE CONCRETO APARENTE.

5.- MUROS DE TABIQUE COMÚN, APLANADO CON MEZCLA POR

AMBAS CARAS, EXCEPTO EN SANITARIOS QUE LLEVARAN LAMBRIN

DE MATERIAL VIDRIADO POR EL INTERIOR.
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20/08/2023

LA INDICADA

METROS

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR

“CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MESTIZO”,

CLAVE 20KJN0871Q, EN LA LOCALIDAD DE RÍOS ESPEJO (SAN

JUAN ELOTEPEC) MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA.

VILLA SOLA DE VEGA

RIO ESPEJOP ( SAN JUAN ELOTEPEC)

SOLA DE VEGA

SIERRA SUR

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

VILLA SOLA DE VEGA

 TRIENIO 2022-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL
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ESPECIFICACIONES GENERALES

PROCESO CONSTRUCTIVO

CANCELERÍA EN PUERTA

PARA ESTE TRABAJO DE CANCELERÍA EN ESTA AULA PRIMERAMENTE SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN INSTALAR LA PUERTA.

PARA ELLO SE REALIZARÁ CON EL TRABAJO DE ESCUADRA PARA RATIFICAR LA ABERTURA QUE PUDIERA TENER EL MARCO. PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DETERMINACIÓN DE COMO PROCEDER CON LA INSTALACIÓN. POSTERIORMENTE REALIZAR EL TRAZO EN LO VERTICAL PARA LA COLOCACIÓN

DEL MARCO DE ALUMINIO, EN  ESTE PROCESO SE APOYARA CON LA PLOMEADA PARA ASEGURARSE QUE EL MARCO QUEDE PERFECTAMENTE NIVELADA.

POSTERIOR A ELLO SE COLOCARA LA DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL CON  MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M.

UNA VEZ QUE EL MARCO SEA VERIFICADO EN PLOMEADO Y NIVELADO SE PROCEDERÁ CON  LA COLOCACIÓN DE LA  MARCA PHILIPS Ó SIMILAR. UNA VEZ CULMINADA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LA PUERTA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LA ABERTURA ENTRE EL MARCO DE PUERTA CON

RESPECTO A MARCO DE VANO DE LA VENTANA. ESTO SE REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS.

CANCELERÍA EN VENTANA

 LA CANCELERÍA SE RATIFICARA LA ESCUADRA QUE GUARDA EN EL CLARO PARA ESTE FIN, PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DECISIÓN DEL LADO A RECARGAR EL MARCO, O LA REPARTICIÓN  SI ASÍ FUERA EL CASO.

POSTERIORMENTE PARA LA SUJECIÓN DEL MARCO INFERIOR DEL VANO DE LA VENTANA SE ASEGURAR LA ALINEACIÓN VERTICAL DEL MARCO SUPERIOR E INFERIOR CON APOYO DE UN PLOMO. PLOMEANDO EN AMBOS EXTREMOS ASÍ COMO TAMBIÉN LA PARTE CENTRAL PARA UNA PERFECTA

RATIFICACIÓN. CON ESTA ACCIÓN SE ASEGURAR QUE EL MARCO QUEDE A ESCUADRA Y PLOMEADO.

UNA VEZ RATIFICADO LA PLOMEADA Y NIVELADA SE CONTINUARAN CON  LA COLOCACIÓN DE LAS DIVISIONES DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2” x  1” , LÍNEA CORREDIZA TIPO GUILLOTINA, CON PAREDES DE 0.050. FORMADO POR CUATRO SECCIONES,

DOS CON VIDRIO FIJO Y DOS CON MARCO CORREDIZO. (PARA EL LADO POSTERIOR DEL AULA).

UNA VEZ CULMINADA LA COLOCACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CANCELERÍA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LAS ABERTURAS ENTRE EL MARCO DE LA CANCELERÍA Y EL MARCO O VANO DE LA VENTANA. ESTO SE  REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS DE FORMA UNIFORME.

15.- SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL INCL. MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M INCL.CHAPA MARCA PHILIPS Ó SIMILAR.

16.- PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN SE REALIZARA LIMPIEZA DE LA OBRA.
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Las puertas será de tablero tipo multipanel de 1.00 x

2 .50  m.  con  chapa  ma rca  ph i l i ps  ó  s im i l a r .

Continuando en la colocación de cancelería de a base

d e  a l u m i n i o  a n o d i z a d o

Natural, de la línea 2"x1" inc. vidrio de 6 mm. de

e s p e s o r  t r a n s p a r e n t e ,   h e r r a j e s  y  t o d o  l o

n e c e s a r i o  p a r a  s u  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o .
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