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CENTRO DE LA POBLACIÓN

BUENA VISTA ESTETLA

    LATITUD:  17.004522°

LONGITUD: -97.094682°

LATITUD:   17.004408

LONGITUD: -97.094788

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA  EN LA ESCUELA

PRIMARIA “CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTIZA”, CLAVE: 20KPR1574N, EN LA LOCALIDAD DE BUENA

VISTA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES.

LA INDICADA

NORTE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

6.-CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm.

7.- PUERTA DE MULTIPANEL .

8.- CANCELERÍA DE ALUMINIO.

9.- TRABE DE CONCRETO.

10.- CADENA DE CONCRETO DE 14x20 cm.

11.- LOSA DE CONCRETO.

12.-TÍMPANO DE CONCRETO.

1.- CADENA DE CONCRETO DE 14x25 cm.

2.- PISO DE CONCRETO

3.- CEJA DE CONCRETO.

4.- ZOCLO DE CONCRETO APARENTE.

5.- MUROS DE TABIQUE COMÚN, APLANADO CON MEZCLA POR

AMBAS CARAS, EXCEPTO EN SANITARIOS QUE LLEVARAN LAMBRIN

DE MATERIAL VIDRIADO POR EL INTERIOR.

ESPECIFICACIONES GENERALES

PROCESO CONSTRUCTIVO

CANCELERÍA EN PUERTA

PARA ESTE TRABAJO DE CANCELERÍA EN ESTA AULA PRIMERAMENTE SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN INSTALAR LA PUERTA.

PARA ELLO SE REALIZARÁ CON EL TRABAJO DE ESCUADRA PARA RATIFICAR LA ABERTURA QUE PUDIERA TENER EL MARCO. PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DETERMINACIÓN DE COMO PROCEDER CON LA INSTALACIÓN. POSTERIORMENTE REALIZAR EL TRAZO EN LO VERTICAL PARA LA COLOCACIÓN

DEL MARCO DE ALUMINIO, EN  ESTE PROCESO SE APOYARA CON LA PLOMEADA PARA ASEGURARSE QUE EL MARCO QUEDE PERFECTAMENTE NIVELADA.

POSTERIOR A ELLO SE COLOCARA LA DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL CON  MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M.

UNA VEZ QUE EL MARCO SEA VERIFICADO EN PLOMEADO Y NIVELADO SE PROCEDERÁ CON  LA COLOCACIÓN DE LA  MARCA PHILIPS Ó SIMILAR. UNA VEZ CULMINADA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LA PUERTA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LA ABERTURA ENTRE EL MARCO DE PUERTA CON

RESPECTO A MARCO DE VANO DE LA VENTANA. ESTO SE REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS.

CANCELERÍA EN VENTANA

 LA CANCELERÍA SE RATIFICARA LA ESCUADRA QUE GUARDA EN EL CLARO PARA ESTE FIN, PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DECISIÓN DEL LADO A RECARGAR EL MARCO, O LA REPARTICIÓN  SI ASÍ FUERA EL CASO.

POSTERIORMENTE PARA LA SUJECIÓN DEL MARCO INFERIOR DEL VANO DE LA VENTANA SE ASEGURAR LA ALINEACIÓN VERTICAL DEL MARCO SUPERIOR E INFERIOR CON APOYO DE UN PLOMO. PLOMEANDO EN AMBOS EXTREMOS ASÍ COMO TAMBIÉN LA PARTE CENTRAL PARA UNA PERFECTA

RATIFICACIÓN. CON ESTA ACCIÓN SE ASEGURAR QUE EL MARCO QUEDE A ESCUADRA Y PLOMEADO.

UNA VEZ RATIFICADO LA PLOMEADA Y NIVELADA SE CONTINUARAN CON  LA COLOCACIÓN DE LAS DIVISIONES DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2” x  1” , LÍNEA CORREDIZA TIPO GUILLOTINA, CON PAREDES DE 0.050. FORMADO POR CUATRO SECCIONES,

DOS CON VIDRIO FIJO Y DOS CON MARCO CORREDIZO. (PARA EL LADO POSTERIOR DEL AULA).

UNA VEZ CULMINADA LA COLOCACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CANCELERÍA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LAS ABERTURAS ENTRE EL MARCO DE LA CANCELERÍA Y EL MARCO O VANO DE LA VENTANA. ESTO SE  REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS DE FORMA UNIFORME.

15.- SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL INCL. MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M INCL.CHAPA MARCA PHILIPS Ó SIMILAR.

16.- PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN SE REALIZARA LIMPIEZA DE LA OBRA.
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Las puertas será de tablero tipo multipanel de 1.00 x

2 .50  m.  con  chapa  marca  ph i l i ps  ó  s im i l a r .

Continuando en la colocación de cancelería de a base
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CENTRO DE LA POBLACIÓN

BUENA VISTA ESTETLA

    LATITUD:  17.004522°

LONGITUD: -97.094682°

LATITUD:   17.004408

LONGITUD: -97.094788

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA  EN LA ESCUELA

PRIMARIA “CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTIZA”, CLAVE: 20KPR1574N, EN LA LOCALIDAD DE BUENA

VISTA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES.

LA INDICADA

NORTE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

6.-CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm.

7.- PUERTA DE MULTIPANEL .

8.- CANCELERÍA DE ALUMINIO.

9.- TRABE DE CONCRETO.

10.- CADENA DE CONCRETO DE 14x20 cm.

11.- LOSA DE CONCRETO.

12.-TÍMPANO DE CONCRETO.

1.- CADENA DE CONCRETO DE 14x25 cm.

2.- PISO DE CONCRETO

3.- CEJA DE CONCRETO.

4.- ZOCLO DE CONCRETO APARENTE.

5.- MUROS DE TABIQUE COMÚN, APLANADO CON MEZCLA POR

AMBAS CARAS, EXCEPTO EN SANITARIOS QUE LLEVARAN LAMBRIN

DE MATERIAL VIDRIADO POR EL INTERIOR.

ESPECIFICACIONES GENERALES

PROCESO CONSTRUCTIVO

CANCELERÍA EN PUERTA

PARA ESTE TRABAJO DE CANCELERÍA EN ESTA AULA PRIMERAMENTE SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN INSTALAR LA PUERTA.

PARA ELLO SE REALIZARÁ CON EL TRABAJO DE ESCUADRA PARA RATIFICAR LA ABERTURA QUE PUDIERA TENER EL MARCO. PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DETERMINACIÓN DE COMO PROCEDER CON LA INSTALACIÓN. POSTERIORMENTE REALIZAR EL TRAZO EN LO VERTICAL PARA LA COLOCACIÓN

DEL MARCO DE ALUMINIO, EN  ESTE PROCESO SE APOYARA CON LA PLOMEADA PARA ASEGURARSE QUE EL MARCO QUEDE PERFECTAMENTE NIVELADA.

POSTERIOR A ELLO SE COLOCARA LA DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL CON  MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M.

UNA VEZ QUE EL MARCO SEA VERIFICADO EN PLOMEADO Y NIVELADO SE PROCEDERÁ CON  LA COLOCACIÓN DE LA  MARCA PHILIPS Ó SIMILAR. UNA VEZ CULMINADA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LA PUERTA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LA ABERTURA ENTRE EL MARCO DE PUERTA CON

RESPECTO A MARCO DE VANO DE LA VENTANA. ESTO SE REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS.

CANCELERÍA EN VENTANA

 LA CANCELERÍA SE RATIFICARA LA ESCUADRA QUE GUARDA EN EL CLARO PARA ESTE FIN, PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DECISIÓN DEL LADO A RECARGAR EL MARCO, O LA REPARTICIÓN  SI ASÍ FUERA EL CASO.

POSTERIORMENTE PARA LA SUJECIÓN DEL MARCO INFERIOR DEL VANO DE LA VENTANA SE ASEGURAR LA ALINEACIÓN VERTICAL DEL MARCO SUPERIOR E INFERIOR CON APOYO DE UN PLOMO. PLOMEANDO EN AMBOS EXTREMOS ASÍ COMO TAMBIÉN LA PARTE CENTRAL PARA UNA PERFECTA

RATIFICACIÓN. CON ESTA ACCIÓN SE ASEGURAR QUE EL MARCO QUEDE A ESCUADRA Y PLOMEADO.

UNA VEZ RATIFICADO LA PLOMEADA Y NIVELADA SE CONTINUARAN CON  LA COLOCACIÓN DE LAS DIVISIONES DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2” x  1” , LÍNEA CORREDIZA TIPO GUILLOTINA, CON PAREDES DE 0.050. FORMADO POR CUATRO SECCIONES,

DOS CON VIDRIO FIJO Y DOS CON MARCO CORREDIZO. (PARA EL LADO POSTERIOR DEL AULA).

UNA VEZ CULMINADA LA COLOCACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CANCELERÍA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LAS ABERTURAS ENTRE EL MARCO DE LA CANCELERÍA Y EL MARCO O VANO DE LA VENTANA. ESTO SE  REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS DE FORMA UNIFORME.

15.- SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL INCL. MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M INCL.CHAPA MARCA PHILIPS Ó SIMILAR.

16.- PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN SE REALIZARA LIMPIEZA DE LA OBRA.
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Las puertas será de tablero tipo multipanel de 1.00 x
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Continuando en la colocación de cancelería de a base
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Natural, de la línea 2"x1" inc. vidrio de 6 mm. de
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MACRO LOCALIZACIÓN:
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DISTRITO:

REGIÓN:
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CENTRO DE LA POBLACIÓN

BUENA VISTA ESTETLA

    LATITUD:  17.004522°

LONGITUD: -97.094682°

LATITUD:   17.004408

LONGITUD: -97.094788

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA  EN LA ESCUELA

PRIMARIA “CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTIZA”, CLAVE: 20KPR1574N, EN LA LOCALIDAD DE BUENA

VISTA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES.

LA INDICADA

NORTE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

6.-CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm.

7.- PUERTA DE MULTIPANEL .

8.- CANCELERÍA DE ALUMINIO.

9.- TRABE DE CONCRETO.

10.- CADENA DE CONCRETO DE 14x20 cm.

11.- LOSA DE CONCRETO.

12.-TÍMPANO DE CONCRETO.

1.- CADENA DE CONCRETO DE 14x25 cm.

2.- PISO DE CONCRETO

3.- CEJA DE CONCRETO.

4.- ZOCLO DE CONCRETO APARENTE.

5.- MUROS DE TABIQUE COMÚN, APLANADO CON MEZCLA POR

AMBAS CARAS, EXCEPTO EN SANITARIOS QUE LLEVARAN LAMBRIN

DE MATERIAL VIDRIADO POR EL INTERIOR.

ESPECIFICACIONES GENERALES

PROCESO CONSTRUCTIVO

CANCELERÍA EN PUERTA

PARA ESTE TRABAJO DE CANCELERÍA EN ESTA AULA PRIMERAMENTE SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN INSTALAR LA PUERTA.

PARA ELLO SE REALIZARÁ CON EL TRABAJO DE ESCUADRA PARA RATIFICAR LA ABERTURA QUE PUDIERA TENER EL MARCO. PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DETERMINACIÓN DE COMO PROCEDER CON LA INSTALACIÓN. POSTERIORMENTE REALIZAR EL TRAZO EN LO VERTICAL PARA LA COLOCACIÓN

DEL MARCO DE ALUMINIO, EN  ESTE PROCESO SE APOYARA CON LA PLOMEADA PARA ASEGURARSE QUE EL MARCO QUEDE PERFECTAMENTE NIVELADA.

POSTERIOR A ELLO SE COLOCARA LA DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL CON  MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M.

UNA VEZ QUE EL MARCO SEA VERIFICADO EN PLOMEADO Y NIVELADO SE PROCEDERÁ CON  LA COLOCACIÓN DE LA  MARCA PHILIPS Ó SIMILAR. UNA VEZ CULMINADA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LA PUERTA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LA ABERTURA ENTRE EL MARCO DE PUERTA CON

RESPECTO A MARCO DE VANO DE LA VENTANA. ESTO SE REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS.

CANCELERÍA EN VENTANA

 LA CANCELERÍA SE RATIFICARA LA ESCUADRA QUE GUARDA EN EL CLARO PARA ESTE FIN, PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DECISIÓN DEL LADO A RECARGAR EL MARCO, O LA REPARTICIÓN  SI ASÍ FUERA EL CASO.

POSTERIORMENTE PARA LA SUJECIÓN DEL MARCO INFERIOR DEL VANO DE LA VENTANA SE ASEGURAR LA ALINEACIÓN VERTICAL DEL MARCO SUPERIOR E INFERIOR CON APOYO DE UN PLOMO. PLOMEANDO EN AMBOS EXTREMOS ASÍ COMO TAMBIÉN LA PARTE CENTRAL PARA UNA PERFECTA

RATIFICACIÓN. CON ESTA ACCIÓN SE ASEGURAR QUE EL MARCO QUEDE A ESCUADRA Y PLOMEADO.

UNA VEZ RATIFICADO LA PLOMEADA Y NIVELADA SE CONTINUARAN CON  LA COLOCACIÓN DE LAS DIVISIONES DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2” x  1” , LÍNEA CORREDIZA TIPO GUILLOTINA, CON PAREDES DE 0.050. FORMADO POR CUATRO SECCIONES,

DOS CON VIDRIO FIJO Y DOS CON MARCO CORREDIZO. (PARA EL LADO POSTERIOR DEL AULA).

UNA VEZ CULMINADA LA COLOCACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CANCELERÍA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LAS ABERTURAS ENTRE EL MARCO DE LA CANCELERÍA Y EL MARCO O VANO DE LA VENTANA. ESTO SE  REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS DE FORMA UNIFORME.

15.- SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL INCL. MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M INCL.CHAPA MARCA PHILIPS Ó SIMILAR.

16.- PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN SE REALIZARA LIMPIEZA DE LA OBRA.
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MACRO LOCALIZACIÓN:
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CENTRO DE LA POBLACIÓN

BUENA VISTA ESTETLA

    LATITUD:  17.004522°

LONGITUD: -97.094682°

LATITUD:   17.004408

LONGITUD: -97.094788

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA  EN LA ESCUELA

PRIMARIA “CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTIZA”, CLAVE: 20KPR1574N, EN LA LOCALIDAD DE BUENA

VISTA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES.

LA INDICADA

NORTE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

6.-CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm.

7.- PUERTA DE MULTIPANEL .

8.- CANCELERÍA DE ALUMINIO.

9.- TRABE DE CONCRETO.

10.- CADENA DE CONCRETO DE 14x20 cm.

11.- LOSA DE CONCRETO.

12.-TÍMPANO DE CONCRETO.

1.- CADENA DE CONCRETO DE 14x25 cm.

2.- PISO DE CONCRETO

3.- CEJA DE CONCRETO.

4.- ZOCLO DE CONCRETO APARENTE.

5.- MUROS DE TABIQUE COMÚN, APLANADO CON MEZCLA POR

AMBAS CARAS, EXCEPTO EN SANITARIOS QUE LLEVARAN LAMBRIN

DE MATERIAL VIDRIADO POR EL INTERIOR.

ESPECIFICACIONES GENERALES

PROCESO CONSTRUCTIVO

CANCELERÍA EN PUERTA

PARA ESTE TRABAJO DE CANCELERÍA EN ESTA AULA PRIMERAMENTE SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN INSTALAR LA PUERTA.

PARA ELLO SE REALIZARÁ CON EL TRABAJO DE ESCUADRA PARA RATIFICAR LA ABERTURA QUE PUDIERA TENER EL MARCO. PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DETERMINACIÓN DE COMO PROCEDER CON LA INSTALACIÓN. POSTERIORMENTE REALIZAR EL TRAZO EN LO VERTICAL PARA LA COLOCACIÓN

DEL MARCO DE ALUMINIO, EN  ESTE PROCESO SE APOYARA CON LA PLOMEADA PARA ASEGURARSE QUE EL MARCO QUEDE PERFECTAMENTE NIVELADA.

POSTERIOR A ELLO SE COLOCARA LA DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL CON  MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M.

UNA VEZ QUE EL MARCO SEA VERIFICADO EN PLOMEADO Y NIVELADO SE PROCEDERÁ CON  LA COLOCACIÓN DE LA  MARCA PHILIPS Ó SIMILAR. UNA VEZ CULMINADA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LA PUERTA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LA ABERTURA ENTRE EL MARCO DE PUERTA CON

RESPECTO A MARCO DE VANO DE LA VENTANA. ESTO SE REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS.

CANCELERÍA EN VENTANA

 LA CANCELERÍA SE RATIFICARA LA ESCUADRA QUE GUARDA EN EL CLARO PARA ESTE FIN, PARA EN BASE A ELLO TOMAR LA DECISIÓN DEL LADO A RECARGAR EL MARCO, O LA REPARTICIÓN  SI ASÍ FUERA EL CASO.

POSTERIORMENTE PARA LA SUJECIÓN DEL MARCO INFERIOR DEL VANO DE LA VENTANA SE ASEGURAR LA ALINEACIÓN VERTICAL DEL MARCO SUPERIOR E INFERIOR CON APOYO DE UN PLOMO. PLOMEANDO EN AMBOS EXTREMOS ASÍ COMO TAMBIÉN LA PARTE CENTRAL PARA UNA PERFECTA

RATIFICACIÓN. CON ESTA ACCIÓN SE ASEGURAR QUE EL MARCO QUEDE A ESCUADRA Y PLOMEADO.

UNA VEZ RATIFICADO LA PLOMEADA Y NIVELADA SE CONTINUARAN CON  LA COLOCACIÓN DE LAS DIVISIONES DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2” x  1” , LÍNEA CORREDIZA TIPO GUILLOTINA, CON PAREDES DE 0.050. FORMADO POR CUATRO SECCIONES,

DOS CON VIDRIO FIJO Y DOS CON MARCO CORREDIZO. (PARA EL LADO POSTERIOR DEL AULA).

UNA VEZ CULMINADA LA COLOCACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CANCELERÍA, SE PROCEDERÁ CON EL SELLADO DE LAS ABERTURAS ENTRE EL MARCO DE LA CANCELERÍA Y EL MARCO O VANO DE LA VENTANA. ESTO SE  REALIZARA CON SILICON EN COLOR GRIS DE FORMA UNIFORME.

15.- SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO TABLERO DE MULTIPANEL INCL. MARCO Y CONTRA-MARCO ALUM. 2" 1x2.50M INCL.CHAPA MARCA PHILIPS Ó SIMILAR.

16.- PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN SE REALIZARA LIMPIEZA DE LA OBRA.
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Las puertas será de tablero tipo multipanel de 1.00 x

2 .50  m.  con  chapa  marca  ph i l i ps  ó  s im i l a r .

Continuando en la colocación de cancelería de a base

d e  a l u m i n i o  a n o d i z a d o

Natural, de la línea 2"x1" inc. vidrio de 6 mm. de

e s p e s o r  t r a n s p a r e n t e ,   h e r r a j e s  y  t o d o  l o

n e c e s a r i o  p a r a  s u  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o .
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