ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION.

ESPECIFICACION PARTICULAR N.CTR.CAR.1.01

EP 1.01.002/00.T.02.- DESPALME MATERIAL DE DESPERDICIO.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido en los incisos F y H.de la norma N-CTR-CAR-1-01-002/00, para su desperdicio en el banco propuesto por el contratista, y la
norma N-LEG-3/07

MEDICION.- Se hara mediante el seccionamiento y siguiendo el método de promedio de areas extremas. La medicion se hara tomando como unidad el metro ctbico de despalme en el
espesor que ordene la Secretaria, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la misma. El resultado se redondeara a la unidad.
Clausula E, de la norma N-LEG-3.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hara al precio fijado en el contrato por el metro clibico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: segun lo
indicado en el inciso I, de la Norma N-CTR-CAR-1-01-002/00; acarreo del material al banco de desperdicio propuesto por el contratista.

EP 1.01.003/00.T.01.- EXCAVACIONES APROVECHABLES EN CORTE DE TERRENO NATURAL

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido en los incisos G., I.1. de la Norma N-CTR-CAR-1-01-003/11 para su aprovechamiento en la construccion de cuerpo de
terraplenes. Y la Norma N-LEG-3, clausula D.

MEDICION.- Se hara mediante el seccionamiento y siguiendo el método de promedio de areas extremas. La medicion se hara tomando como unidad el metro ctibico de material
excavado segun el proyecto u ordenado por la Secretaria, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la misma. El resultado se redondeara a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hara al precio fijado en el contrato por el metro clibico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: segun lo
indicado en el inciso J, de la Norma N-CTR-CAR-1-01-003/11; todos los acarreos necesarios hasta el sitio de su utilizacion.

ESPECIFICACION PARTICULAR N.CTR.CAR.1.01

EP 1.01.003/00.T.02.- EXCAVACIONES EN CORTE DE TERRENO NATURAL, MATERIAL DE DESPERDICIO

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido en los incisos G., I.1. de la Norma N-CTR-CAR-1-01-003/11 para su aprovechamiento en la construccion de cuerpo de
terraplenes. Y la Norma N-LEG-3, clausula D.
MEDICION.- Se hara mediante el seccionamiento y siguiendo el método de promedio de 4reas extremas. La medicion se hara tomando como unidad el metro ctbico de material
excavado seglin el proyecto u ordenado por la Secretaria, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la misma. El resultado se redondeara a la unidad.
BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hara al precio fijado en el contrato por el metro ciibico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: segiin lo
indicado en el inciso J, de la Norma N-CTR-CAR-1-01-003/11; todos los acarreos necesarios hasta el banco de desperdicio propuesto por el contratista.

ESPECIFICACION PARTICULAR N.CTR.CAR.1.01

EP 1.01.009/00.T.03c.- CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.
EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en las normas N.CTR.CAR.1.01.009/11, N.CTR.CAR.1.01.013/00. N-CMT-1-03/02 y N-LEG-3/07.Cuando el
porcentaje en volumen, de particulas mayores a 76 mm sea mayor de un 10% debera cribarse el material.

MEDICION.- Se hara mediante el seccionamiento y siguiendo el método de promedio de areas extremas. La medicion se hara tomando como unidad el metro ctbico de terraplén
terminado (compacto), compactado al grado que indique el proyecto y/o que ordene la Secretaria, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la misma. El
resultado se redondeara a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hara al precio fijado en el contrato por el metro clibico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y
despalme de los bancos; extraccion del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; disgregado y marreo del material; cribado o triturado a
tamafios maximo a 76 mm (3”); separacion y recoleccion de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los materiales aprovechables asi como los
desperdicios y la formacion de los almacenamientos; regalias de los bancos y pagos de derechos, indemnizaciones y permisos para su explotacion; cargas del material en los
almacenamientos al equipo de transporte y descarga en el lugar de tendido; acarreo del material al lugar de su utilizacion; acarreo del material desperdiciado al banco de desperdicios y
la formacion de este; permisos de explotacion de bancos de agua; extraccion, carga, acarreo al lugar de utilizacion, aplicacion e incorporacion del agua; preparacion de la superficie de
desplante, incluyendo el relleno de huecos y la compactacion del terreno natural o el despalmado; en su caso, operaciones para quitar el agua excedente al contenido de agua de
compactacion establecido en el proyecto o aprobado por la secretaria; operaciones de tendido, conformacion y compactacion al grado fijado en el proyecto o aprobado por la secretaria;
afinamiento para dar el acabado superficial; los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de los materiales, durante las cargas y las descargas; la conservacion del terraplén
hasta que sea recibido por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR CTR.CAR.1.02

EP 1.02.003/04.E.01.- CONCRETOS HIDRAULICOS APARANTES Y CICLOPEOS UTILIZADOS EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, ADQUIRIDOS O
FABRICADOS DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.02.003/04. Y N-LEG-3/07, la madera a emplear debera ser nueva en el primer uso,
debiendo ser entregada a la residencia de obra cuando ésta, no apruebe mas su utilizacion por motivos que afecten los acabados aparentes en los concretos. Se debera emplear
indistintamente, equipo de bombeo para evitar segregacion y malos acabados que afecten la calidad de la obra.

MEDICION.- El concreto hidraulico aparente y ciclopeo segun su tipo y resistencia utilizada en estructuras y obras de drenaje, se medira de acuerdo al volumen que fije el proyecto,
haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaria, tomando como unidad el metro ctibico de concreto terminado, con aproximacion a un décimo.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hara al precio fijado en el contrato por el metro ctibico de concreto hidraulico aparente con revenimiento entre 5 - 10 y
ciclopeo terminado seglin su tipo y resistencia; este precio unitario incluye lo que corresponda por:

Valor de adquisicion del concreto hidraulico premezclado; valor de adquisicion del cemento del tipo indicado en el proyecto, el agua y los aditivos o fibras que en su caso se requieran,
asi como del material para las juntas, el curado y demas materiales necesarios para el colado del elemento estructural; en su caso, valor de adquisicion de los agregados pétreos y piedra
para el concreto

ciclopeo; en su caso, desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista incluyendo regalias y permisos de explotacion, extraccion del material pétreo aprovechable y del
desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones, cribados y desperdicios de los cribados, trituracion parcial o total, lavado o eliminacion del polvo superficial adherido a los
materiales, cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formacion de los almacenamientos; instalacion, alimentacion y desmantelamiento de las
plantas; limpieza de los vehiculos en que se transporten todos los materiales, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, movimientos en el lugar de destino,
descargas y cargo por almacenamiento; clasificacion del material pétreo separandolo por tamafios; permisos de explotacion de agua, asi como la extraccion, carga y acarreo al lugar de
utilizacion del agua; dosificacion y mezclado de los agregados pétreos, cemento del tipo indicado en el proyecto, agua y aditivos; limpieza de la superficie sobre la que se colocara el
concreto; cargas en la planta del concreto hidraulico al equipo de transporte o carga de los materiales al vehiculo mezclador para la elaboracion del concreto hidraulico y su transporte al
lugar de colado; suministro, colocacion, preparacion y remocion de cimbras a base de triplay marino %", sujeta a base de tornillos; colocacion con equipo de bombeo, consolidacion
(vibrador tipo cabeza de inmersion de operacion manual de 7000 rpm y longitud de 25 .4 a 71.1 cm de longitud), desmoldante y curado del concreto a cualquier altura; colocacion de la
piedra en el caso de concreto ciclopeo; la iluminacion artificial; dispositivos y obras auxiliares para efectuar colados bajo el agua; los tiempos de los vehiculos empleados en los
transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservacion del concreto hidraulico hasta que el elemento estructural haya sido recibido por la secretaria; y todo
lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR N-CTR-CAR-1:04-009/06

CAPITULO: 009. Carpetas de Concreto Hidraulico

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

Las carpetas de concreto hidraulico son las que se construyen mediante la colocacion de una mezcla de agregados pétreos, cemento Portland y agua, para proporcionar al usuario una
superficie de rodadura uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, comoda y segura. Tienen ademas la funcion estructural de soportar y distribuir la carga de los vehiculos hacia
las capas inferiores del pavimento. Las carpetas de concreto hidraulico pueden construirse con base en:

B.1. LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON JUNTAS

Son aquellas que se construyen mediante el colado de concreto hidraulico con juntas longitudinales y transversales, con o sin pasajuntas, para formar elementos rectangulares.

B.2. LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON REFUERZO CONTINUO

Son aquellas que se construyen mediante el colado de concreto hidraulico sin juntas transversales y con acero de refuerzo resistir los esfuerzos de tension, y asegurar que las grietas que
se produzcan queden totalmente cerradas.

B.3. LOSAS DE CONCRETO PRESFORZADO

Son aquellas que se construyen con secciones de concreto hidraulico sujetas a compresion, mediante un sistema de presfuerzo, con relativamente pocas juntas transversales.

G. EJECUCION

G.2. PROPORCIONAMIENTO DE MATERIALES

G.2.1. Los agregados pétreos, el cemento Portland y aditivos que se empleen en la elaboracion de las carpetas de concreto hidraulico, se mezclaran con el proporcionamiento necesario
para producir un concreto hidraulico homogéneo, con las caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria.

G.2.2. El proporcionamiento se determinara en el laboratorio para obtener las caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria. Esta determinacion sera
responsabilidad del Contratista de Obra.

G.2.3. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la Secretaria, con las dosificaciones de los distintos tipos de agregados pétreos, cemento Portland y aditivos utilizados en la elaboracion
de carpetas de concreto hidraulico, no se obtiene un concreto hidraulico con las caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se
ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

G.3. CONDICIONES CLIMATICAS

Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climaticas adversas y no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se
construiran carpetas de concreto hidraulico:

G.3.1. Sobre superficies con agua libre o encharcada.

G.3.2. Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.

G.3.3. Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual seran construidas, esté por debajo de los cuatro (4) grados Celsius.

G.3.4. Cuando la temperatura ambiente sea de cuatro (4) grados Celsius y su tendencia sea a la baja. Sin embargo las carpetas de concreto hidraulico pueden ser construidas cuando la
temperatura ambiente esté por arriba de dos (2) grados Celsius y su tendencia sea al alza. La temperatura ambiente sera tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial.
G.3.5 Cuando la evaporacion sobre la superficie de la losa sea mayor de un (1) kilogramo por metro cuadrado por hora, determinada de acuerdo con las recomendaciones de la Portland
Cement Association (PCA), a menos que se levanten rompevientos para proteger el concreto hidraulico y lo apruebe la Secretaria.

G.4. TRABAJOS PREVIOS

G.4.1. Inmediatamente antes de la construccion de la carpeta de concreto hidraulico, la superficie sobre la que se colocara estara debidamente terminada dentro de las lineas y niveles,
exenta de materias extrafas, polvo, grasa o encharcamientos, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitira la construccion sobre
superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Secretaria.

G.4.2. Si asi lo indica el proyecto o lo aprueba la Secretaria, cuando la carpeta se construya sobre una capa de materiales pétreos, como una subbase, ésta se impregnara de acuerdo con
lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-04-004, Riegos de Impregnacion o se colocara sobre ella una membrana de polietileno. Es responsabilidad del Contratista de Obra establecer el
lapso entre la impregnacion y el inicio de la construccion de la carpeta.

G.4.3. Los acarreos del concreto y los materiales hasta el sitio de su utilizacion, se haran de tal forma que el transito sobre la superficie donde se construira la carpeta, se distribuya sobre
el ancho total de la misma, evitando la concentracion en ciertas areas y, por consecuencia, su deterioro.

G.5. ELABORACION DEL CONCRETO HIDRAULICO

G.5.1. El procedimiento que se utilice para la elaboracion del concreto hidraulico es responsabilidad del Contratista de Obra, quien tendra los cuidados necesarios para el manejo de los
materiales a lo largo de todo el proceso, para que el concreto cumpla con los requerimientos de calidad establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaria y atendera lo indicado
en las Normas aplicables del Titulo 06. Materiales para Losas de Concreto Hidraulico, de la Parte 4. Materiales para Pavimentos, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales.
G.5.2. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la Secretaria, la calidad del concreto hidraulico difiere de la establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaria, se suspendera
inmediatamente la produccion en tanto que el Contratista de Obra la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por
este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

G.5.3. Durante el proceso de produccion no se cambiara de un tipo de concreto a otro, hasta que las tolvas de la planta hayan sido vaciadas completamente y los depositos de
alimentacion de los agregados pétreos sean cargados con el nuevo material.

G.6. TRAMO DE PRUEBA

Sobre la superficie donde se construira la carpeta de concreto hidraulico, el Contratista de Obra ejecutara previamente un tramo de prueba en todo el ancho de la corona o de la franja por
construir, con una longitud de doscientos (200) metros, con la finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos que utilizaran, considerando que:

G.6.1. La construccion del tramo de prueba se hara cumpliendo con todo lo establecido en esta Norma.

G.6.2. Una vez terminada la carpeta del tramo de prueba, se verificara que cumpla con lo establecido en la Clausula H. de esta Norma. En caso negativo, el Contratista de Obra
construira el nimero de tramos de prueba necesarios hasta que cumpla con lo indicado en dicha Clausula.

G.6.3. Si el tramo de prueba construido cumple con lo indicado en el Inciso anterior, podra considerarse como parte de la obra y sera objeto de medicion y pago, de lo contrario no se
medira ni pagara y la Secretaria, a su juicio, determinara si es necesario o no que el Contratista de Obra retire el tramo de prueba por su cuenta y costo.

G.9. COLADO DEL CONCRETO HIDRAULICO

G.9.1. Después de elaborado el concreto hidraulico, sera colocado extendiéndolo y consolidandolo con una pavimentadora autopropulsada, de tal manera que se obtenga una capa de
material de espesor uniforme. Sin embargo, en areas irregulares, el concreto puede extenderse y terminarse a mano.

G.9.2. El colado se hara en una forma continua, utilizando un procedimiento que minimice las paradas y arranques de la pavimentadora.

G.9.3. Cuando el colado sea suspendido por més de treinta (30) minutos, se procedera a construir una junta transversal de emergencia, como se indica en el Inciso G.13.4. de esta Norma.
G.9.4. Cada franja de concreto hidraulico se colara cubriendo como minimo el ancho total del carril o, de preferencia, el ancho total de la calzada y sus acotamientos.

G.9.5. No se permitira el colado del concreto hidraulico si existe segregacion.

G.9.6. Al final de cada jornada y con la frecuencia necesaria, se limpiaran perfectamente todas aquellas partes de la pavimentadora que presenten residuos de concreto hidraulico.
G.9.7. La longitud de colado del concreto hidraulico es responsabilidad del Contratista de Obra, tomando en cuenta que no se colara en tramos mayores de los que puedan ser terminados
y curados de inmediato, asi como aserrados oportunamente.

G.10. VIBRADO

G.10.1. Inmediatamente después de colado el concreto hidraulico, se consolidara mediante vibrado.

G.10.2. El vibrado se hara uniformemente en todo el volumen de la carpeta, utilizando vibradores mecanicos, cuidando que no entren en contacto con la cimbra.

G.10.3. Para el caso de areas no accesibles a los vibradores de las pavimentadoras, se emplearan vibradores de inmersion manuales.

G.10.4. Cuando la pavimentadora sea detenida, los vibradores no operaran por mas de cinco (5) segundos después del paro.

G.11. TEXTURIZADO

Salvo que el proyecto indique otra cosa, el acabado de la carpeta de concreto hidraulico, se hara pasando sobre su superficie la rastra de texturizado y la texturizadora, o bien, mediante
el método de denudado quimico, que consiste en rociar un retardante de fraguado sobre la superficie del concreto fresco y, después de que la masa de concreto ha endurecido, aplicar un
cepillado enérgico con un dispositivo de cerdas metalicas para eliminar el mortero de la superficie.

En cualquier caso, el acabado superficial proporcionara una superficie de rodadura con la resistencia a la friccion establecida en la Fraccion H.5. de esta Norma, como minimo.

G.12. CURADO

Después de terminado el texturizado, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, con el equipo de curado se aplicara el material que indique el proyecto o apruebe la
Secretaria para formar la membrana de curado en la superficie de la carpeta. En el caso de juntas aserradas, sus caras expuestas seran curadas inmediatamente después de que se
concluya el corte.

G.13. JUNTAS

G.13.1. En el caso de carpetas de concreto hidraulico con juntas, una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se desportille y antes de que se formen grietas
naturales por contraccion, se aserrara la carpeta para formar una junta como las mostradas en las Figuras]1 a

3 de esta Norma. Los cortes se ajustaran al alineamiento, dimensiones y caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria.

G.13.2. Primero se aserraran las juntas transversales de contraccion e inmediatamente después las longitudinales. Es responsabilidad del Contratista de Obra elegir el momento propicio
para efectuar el aserrado. Las losas que se agrieten por aserrado inoportuno seran demolidas y reemplazadas, o reparadas si la Secretaria asi lo aprueba, por cuenta y costo del Contratista
de Obra. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

G.13.3. A menos que el proyecto indique otra cosa o lo apruebe la Secretaria, cuando se requiera hacer la junta con cortes en dos etapas (escalonados), el segundo corte no se realizara
antes de setenta y dos (72) horas después del colado.

G.13.4. En el sitio prestablecido para terminar el colado del dia y coincidiendo siempre con la ubicacion de una junta transversal de contraccion, se formara una junta de construccion
como la mostrada en la Figura 3 de esta Norma (Tipo C), hincando en el concreto fresco una frontera metalica o cimbra que garantice la perpendicularidad del plano de la junta con el
plano de la superficie de la losa y se removera el concreto fresco excedente. Esta frontera o cimbra contara con orificios que permitan la instalacion de pasajuntas en todo lo ancho de la
losa, con el alineamiento y espaciamiento que indique el proyecto o apruebe la Secretaria. Para garantizar la consolidacion correcta del concreto en las esquinas y bordes de la junta, se
utilizaran vibradores de inmersion manuales.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO
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1.-  Setrazara el area de trabajo de acuerdo al proyecto validado y dictamen de alineamiento autorizado, en coordinacion con el equipo y personal encargado, respetando los datos del proyecto ejecutivo y la

pendiente del eje de trazo, colocando estacas de referencia en cadenamientos de acuerdo a proyecto. P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT.N.PRY CAR 1 002/07.

2.-  Una vez concluido y aceptado el trazo, con el apoyo de maquinaria necesaria se realizara corte de terreno por medios mecanicos a todo el ancho de la seccion del proyecto y con el espesor indicado en los
planos, en todo el ancho del arroyo vehicular, de igual forma con medios mecanicos se acamellonara el material existente para su posterior retiro de la obra. P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA SCT

N.CTR.CAR.1.01.003/11, CTR.CAR.1.01.013/00.

3.- Posteriormente, se afinara el terreno natural mediante medios mecanicos, después se humectara y se dejara en reposo durante aproximadamente 20 minutos para que el agua pueda humedecer la mayor
parte del area a compactar, posteriormente con maquinaria se compactara hasta llegar a un 90% de su P. V. S. M. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.CTR. CAR.1.01.009/16.
3.-  Sobre esta superficie se colocara un material con calidad de base hidraulica con un espesor de 20 cms, 100% grava-arena triturada de 1 1/2” a finos, la cual se compactara al 100 % de su peso volumétrico

obtenido en su prueba AASHTO modificada 5 capas, los materiales seran del Banco de la trituradora "RIO MECATE" ubicada a una distancia promedio de 7.40 km con coordenadas latitud: 17.009308°, longitud:

-97.932410°, los materiales deberan cumplir con la Norma SCT N-CMT-4-02-002/22 y para su construccion con la Norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.

5.-  Serealizan las excavaciones para alojar la guarnicion de 15 cms., de corona, 20 cms., de base y 40 cms., de altura. P.U.O.T de acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11.

6.- Enla construccion de la guarnicion se debera cumplir con las normas N-CMT-2-02-005/04 y N-CTR-CAR-1-02-010/00 de la SCT. Se empleara cemento portland tipo Il, la resistencia del concreto hecho en
obra sera de f'c= 200 kg/cm2 tamafio maximo del agregado de %4”, con un revenimiento de 10 cms +- 2 cms.

7.-  Se planea reconstruir por tramos el arroyo vehicular, para habilitar un tramo para el paso de los vehiculos, se cerrara parte de la calle para evitar el paso de los peatones y automéviles, previamente con el
aviso a las autoridades correspondientes y a la poblacion que circula para evitar accidentes.

8.-  Se nivelaran los pozos de visita a base de tabicdn pesado 10x14x28 cm.; aplanado pulido interior, con brocal abierto y tapa pozo de visita de fo.fo Mca. Faremex o similar; asi como del registro de agua
potable de acuerdo a los niveles establecidos en el proyecto ejecutivo autorizado. P.U.O.T de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-03-009-00, igualmente se renivelara los registros de agua potable existente.

9.- El espesor del pavimento sera de 0.15 mts a base de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2, elaborado en obra con maquina revolvedora, t.m.a. 1 1/2”, revenimiento 10 cm +- 2 cms, con tamafio maximo del

agregado 1 1/2", elaborado con cemento portland puzolanico clase resistente 30 alta resistencia inicial (CPP 30R). P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-04-009-20, N-CMT-2-02-005/04.

Se reforzara el pavimento con la colocacion de barras de amarre en el sentido longitudinal las cuales sera de varilla corrugada de 1/2” (1.27 mm) x 66 cm de longitud a cada 76 cm de separacion y en el sentido
transversal se reforzara con barras de transmision a base de varilla lisa de acero de 3/4” de 41 cm de longitud a cada 30 cm de separacion, apoyadas sobre canastillas pasa juntas; el acero de refuerzo debera
cumplir con la Norma P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 Y N.CMT.2.03.001/07. El acabado final sera rayado con peine de aluminio, considerando que cumplan con los requisitos

estipulados en la Norma N-CTR-CAR-1-04-009/06 de la SCT.

10.- Antes de la colocacion del concreto se humectara la base en forma de aspersion, sin encharcamientos, con el fin de evitar que la base le robe humedad al concreto, la forma de colocar el concreto sera de
forma continua y no por secciones alternadas como normalmente se realiza, es decir el concreto no tendra juntas frias sino hasta el siguiente dia se procederan a hacer los cortes y calafateo de juntas de

pavimento.

Cuando por algun motivo las operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto colocado con anterioridad y el recién llegado deberan mezclarse para homogenizarlos y asi evitar que en el pavimento se
forme un plano débil. Para la compactacion del concreto se podra utilizar vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersion, pero se tendra cuidado necesario de no contaminar el concreto con material

de la base hidraulica.
11.-  Previo al fraguado sera nivelado y allanado el concreto, posteriormente se le pasara el peine metalico con cerdas metalicas flexibles.

12.- Para controlar la formacion de fisuras transversalmente se construiran juntas de contraccion, las cuales se formaran en la cara aserrada del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, para el
sellado de juntas a base de sellador autonivelante con cintilla de poliuretano (BACKERROD), o silicon similar, aplicandose en frio. P.U.O.T de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004-02 Y N-CMT-2-03-001-07.
13.- Al terminar el acabado final (rayado del concreto) se realizara el curado del concreto hidraulico con membrana de curado de emulsién en agua base parafina de color claro que cumpla con los requisitos de
calidad que describen las normas ASTM C171, ASTM C309, TIPO 2 CLASE A, AASHTO M 148, TIPO 2, CLASE A, FAA ITEM P-610-2 10, o membrana base acrilica de las marcas sika cura sellador STD;

FESTER CURAFEST MC-320 o similar. P.U.O.T de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06 Y N-CMT-2-02-005/04.

14.- Se efectuara limpieza de la obra para enseguida pintar las guarniciones con base solvente de color amarillo tipo trafico pesado con micro esferas con un desarrollo de 30 cms, conjuntamente se pintaran los
pasos peatonales de 40x200 cms de longitud (lineas de cebra) cumpliendo con las especificaciones del Manual de Sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 y la NOM-034-SCT2-2011 y la norma

N-CTR-CAR-1-07-002-00, N-CMT-5-01-001-13.

15. Para finalizar, se realizara la limpieza general de la obra para su entrega-recepcion a las autoridades correspondientes, asi como a la dependencia ejecutora, y dando las recomendaciones finales para el
buen funcionamiento y mantenimiento de la obra. La apertura al transito vehicular podra realizarse después de los 28 dias contados a partir de la terminacion del pavimento, siempre que el concreto haya

alcanzado al menos el 80% de su resistencia a la compresion y las juntas hayan sido selladas.

G.13.5. Cuando por causas de fuerza mayor sea necesario suspender el colado por mas de treinta (30) minutos, se construird una junta transversal de emergencia como la mostrada en la Figura 3 de esta Norma (Tipo
C). La localizacion de esta junta se establecera en funcion del tramo que se haya colado a partir de la Gltima junta transversal de contraccion trazada.

Si el tramo colado es menor de un tercio ('5) de la longitud de la losa, se removera el concreto fresco para hacer coincidir la localizacion de la junta de emergencia con la de contraccion inmediata anterior. En caso de que
la emergencia ocurra en el tercio medio de la losa, se hara la junta de emergencia como se indica en el Inciso anterior, cuidando que la distancia de ésta a cualquiera de las dos juntas de contraccion adyacentes no sea
menor de uno coma cinco (1,5) metros. Si la emergencia ocurre en el ultimo tercio de la longitud de la losa, la junta de emergencia se hara dentro del tercio medio de la losa y se removera el concreto fresco excedente.
G.13.6. La dimension de las losas en el sentido longitudinal serd la establecida en el proyecto con una tolerancia de mas menos un (£1) centimetro, coincidiendo siempre el aserrado de las juntas transversales con el
punto medio longitudinal de las pasajuntas. La alineacion de las juntas longitudinales sera la indicada en el proyecto, con una tolerancia de mas menos un (+1) Centimetro.

I.  MEDICION

Cuando la construccion de carpetas de concreto hidraulico se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se medira
segun lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro ctibico de carpeta
terminada, seglin su tipo y para cada banco en particular, con aproximacion a la unidad. El volumen de cada tramo de un (1) kilometro o fraccion, se determinara mediante la siguiente formula: V=Lxexa
Donde:

V = Volumen de la carpeta de concreto hidraulico de cada tramo de 1.km o fraccion, (m3)

L = Longitud del tramo, (m)

e = Espesor promedio correspondiente a todas las determinaciones hechas en el tramo, (m), obtenido como se indica en el Inciso H.4.6. de esta Norma.

a = Ancho promedio de la carpeta de concreto hidraulico, obtenido con base en las distancias entre el eje y las orillas de la corona, determinadas en todas las secciones del tramo como se indica en el Inciso H.4.2. de esta
Norma, (m).

La Secretaria medira y pagara como méaximo el volumen de la carpeta de concreto hidraulico que resulte del espesor de proyecto més un (1) centimetro por el ancho de proyecto mas un (1) centimetro.

Para el calculo del volumen en el tramo medido se puede usar el formato que se muestra en la Tabla 3 de esta Norma.

e = Espesor promedio del tramo correspondiente (espesor de proyecto mas 1 cm como méaximo)

a = Ancho promedio del tramo correspondiente (ancho de proyecto méas 1 cm como méaximo)

V = Volumen del tramo correspondiente (V=L xe x a)

PU = Precio unitario de la carpeta

FIP = Factor promedio de estimulo o sancion segun el indice de perfil del tramo correspondiente, calculado con se indica en la Fraccion J.1. de esta Norma, considerando que el factor de estimulo sélo se aplicara a los
tramos que no estén sujetos a sancion por resistencia insuficiente del concreto hidraulico (FRT = 0) FRT = Factor de sancion debida a la resistencia insuficiente del concreto hidraulico en el tramo correspondiente,
determinado como se indica en la Fraccion J.2. de esta Norma.

E = Estimulo o sancion del tramo correspondiente [E =V x PU x (FIP -FRT)]

[1] = Tramo de 1 km o fraccion.

[2] = Importe de la carpeta (Importe = V x PU).

J. BASE DE PAGO

Cuando la construccion de carpetas de concreto hidraulico se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula I. de esta Norma, se pagara al precio fijado en
el contrato para el metro ciibico de carpeta terminada banco en particular. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por:

Valor de adquisicion, incluyendo mermas y desperdicios, del cemento Portland y los aditivos; del acero para pasajuntas, barras de amarre, refuerzo o pres fuerzo, asi como para las silletas o canastas de sujecion, o los
dispositivos y asientos que se requieran; de las tiras de relleno preformadas y del material sellador para las juntas; del material para el curado de las losas y, en su caso, de la membrana de polietileno. Limpieza de los
vehiculos en que se transporten estos materiales, movimientos en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga y cargo por almacenamiento.

Desmonte y despalme de los bancos; extraccion del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; trituracion parcial o total; lavado o
eliminacion del polvo superficial adherido a los materiales; cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formacion de los almacenamientos y clasificacion de los agregados pétreos
separandolos por tamafios.

Instalacion, alimentacion y desmantelamiento de las plantas.

Permisos de explotacion de bancos de agua, asi como la extraccion, carga y acarreo al lugar de utilizacion del agua.

Dosificacion y mezclado de los agregados pétreos, cemento Portland, agua y aditivos.

Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se construira la carpeta.

Cargas en la planta del concreto hidraulico al equipo de transporte o carga de los materiales al vehiculo mezclador para la elaboracion del concreto hidraulico, y su transporte al lugar del colado.

Habilitacion y colocacion de las pasajuntas y sus silletas o canastas de sujecion, de las barras de amarre o del acero para el refuerzo o presfuerzo, con los dispositivos y asientos que se requieran.

Colado, vibrado, texturizado y curado del concreto.

Aserrado y sellado de las juntas.

Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales, durante las cargas y las descargas.

La conservacion de la carpeta de concreto hidraulico hasta que sea recibida por la Secretaria.

Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR CTR.CAR.1.04 PAVIMENTOS.- PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTOS EN GENERAL
El contratista debera tomar en cuenta y aceptar que esta secretaria no hara ningtin pago por bonificaciones por buena calidad indicadas en estas normas, ya que el cumplir con la calidad en los trabajos ejecutados, conforme
a lo establecido en el proyecto, las normas, especificaciones generales y particulares de la licitacion, es responsabilidad y obligacion del contratista.

EP 005 -E.08-a RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA
EJECUCION.- Para la ejecucion del control de calidad, se tomara lo siguiente: Que el personal que ejecute el control de calidad, tenga la capacidad y experiencia suficientes, asi como que el laboratorio este integrado
minimo por: Jefe de control de calidad, el cual debera cumplir con todo lo indicado en el inciso E.1.1 de la Norma, N-CAL-1-01/05, excepto la certificacion como perito en vias terrestres, Incisos: E.1.3. Personal de
laboratorio, E.2. Laboratorios, E.3. Equipos y Materiales, E.4. Muestreo, E.5. Pruebas de Campo y Laboratorio, E.6. Analisis Estadistico, E.7. Informes de Control de Calidad. De la Norma N-CAL-1-01/05. El control de
calidad debera realizarse en los bancos de materiales, para cada banco, frente y cambio de material; en los sitios de almacén o produccion y finalmente en el sitio de su utilizacion, donde los materiales que no cumplan los
parametros de calidad deberan ser retirados y sustituir por los que si cumplan. Esta especificacion se complementa con lo establecido en las Normas M-CAL-1-02/01 Y M-CAL-1-03/03. El laboratorio de control de
calidad debera presentar un organigrama de su personal, mismo que mantendra en un lugar visible del sitio donde establezca su laboratorio.

MEDICION.- La medicion sera por prueba realizada, tomando en cuenta las pruebas y procedimientos indicados en esta especificacion.

BASE DE PAGO.- Con cargo a los indirectos de Obra, se elaboraras el nimero de pruebas de laboratorio en funcion de los volumenes de obra por ejecutar y de acuerdo con las pruebas requeridas y criterios establecidos
en el parrafo “EJECUCION” de esta especificacion, por lo que la omision en las actividades requeridas para realizar el control de calidad no serd justificacion para reclamar pago adicional

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.

Terreno natural:

Después de haberse llegado al nivel de terracerias, se compactara el terreno natural al 90 % de su P.V.S.M. con rodillo vibratorio de 10 Tn, posteriormente, se
incorpora agua para alcanzar la humedad 6ptima y se compactara la capa hasta alcanzar el grado de 100 % del peso volumétrico seco maximo del material. P.U.O.T de
acuerdo a las normas SCT N-CMT-4-02-001/16.

Base hidraulica:

Base hidraulica de 20 cms de espesor, 100% grava-arena triturada de 1 1/2” a finos de la trituradora los materiales seran del Banco de la trituradora "3 RIOS"
ubicada a una distancia promedio de 7.40 km con coordenadas latitud: 17.009308°, longitud: -97.932410°, los materiales deberan cumplir con la Norma SCT
N-CMT-4-02-002/22 y para su construccion con la Norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.

Cemento Portland:

Se utilizara preferentemente cemento portland puzolanico clase resistente 30 alta resistencia inicial (CPP 30R) cumpliendo la Norma N-CMT-2-02-001/02 de la
SCT. En caso que se requiera la apertura rapida al transito se podra utilizar Cemento Portland tipo III (resistencia rapida). E1 Cemento utilizado sera de una misma marca
comercial.

Agua:

Debera estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizara agua potable, con un pH entre 6 y 9.2 y cumpliendo con la Norma N-CMT-2-02-003/02 de
la SCT.

Agregados:

Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial alcali-agregado. El tamafo maximo del agregado grueso no sera mayor de 50 mm. Los agregados
deben ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al minimo la segregacion, degradacion y contaminacion cumpliendo con la Norma
N-CMT-2-02-002/02 de la SCT.

Aditivos:

No se deberan emplear aditivos en la mezcla Y/O en caso de ser necesario aplicarla, debera cumplir con la Norma N-CMT-2-02- 004/18 de la SCT.

Concreto:

Se usara concreto con una resistencia MR 42, de 15 cms de espesor, con revenimiento de 10 cms, agregado grueso con tamafio méaximo de 1 %4, se vibrara con
equipo mecanico manual de inmersion cumpliendo con la Norma N-CMT-2-02-005/04 y su construccion debera cumplir con la Norma N-CTR-CAR-1-04-009/20.

Acero de refuerzo
Refuerzo de acero corrugado de grado duro de F'y = 4200 kg/cm2. Se tendra especial cuidado en la limpieza de las varillas para evitar que tengan oxido suelto antes de
depositar el concreto. P.U.O.T de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004-02 Y N-CMT-2-03-001-07. Se reforzara la colocacion de barras de amarre en el sentido
longitudinal las cuales sera de varilla corrugada de 2" (1.27 mm) x 66 cm de longitud a cada 76 cm de separacion y en el sentido transversal se reforzara con barras de
transmision a base de varilla lisa de acero de %” de 41 cm de longitud a cada 30 cm de separacion, considerando que cumplan con los requisitos estipulados en la Norma
N-CMT-2-03-001/07 y con la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT.

Se utilizara canastilla para el descanso y colocacion correcta del acero de refuerzo en el sentido transversal de acuerdo a las especificaciones técnicas de las normas
vigentes; se podran utilizar distanciadores para sostener la pasa juntas a la altura indicada en este plano, pero seran de concreto con una resistencia de 250 kg/cm?2 y
deberan ser disefiadas para resistir desplazamientos o deformaciones antes y durante la colocacion del concreto. P.U.O.T de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004-02
Y N-CMT-2-03-001-07.

Juntas de contraccion:

Se formaran mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas de una sierra de
disco. Debera coincidir el corte del pavimento con el corte de la guarnicion, deberan cumplir con la Norma N-CTR-CAR-1-04-009/06 de la SCT.

Sellado y relleno de juntas:

Para el sellado de las juntas se utilizara el relleno elastomero a base de espuma de polietileno o similar. Sobre este se aplicara el sello empleandose Elastofex99 de
Fester, o Silicon o Similar, aplicandose en frio.

Texturizado en superficie de rodamiento:

Después del nivelado y allanado el concreto, se le pasara el peine mecanico con cerdas metalicas flexibles cuyo espaciamiento entre ellas es el indicado en este
plano, si se colocan las cerdas mas juntas se corre el riesgo de que haya desprendimientos superficiales, de lo contrario, si las cerdas estan mas espaciadas se provoca
mayor ruido por el contacto entre la superficie de rodamiento y las llantas. La texturizadora, sera operada de manera independiente a la pavimentadora y al equipo de
curado, contara con un dispositivo mecanico equipado con dientes de acero de 100 a 150 mm de longitud, espaciados nominalmente a 25 mm centro a centro con una
seccion transversal de 1 a 2 mm aproximadamente, y ajustable de tal forma que se formen pequenos surcos de 3 mm de profundidad, de acuerdo a la Norma
N-CTR-CAR-1-04-009/06 de la SCT.

El concreto debera estar lo suficiente plastico para permitir una penetracion de las cerdas a la profundidad indicada en este plano, se deben evitar traslapes de las
diferentes pasadas del peine ya que esto ocasiona el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo estriado.

Curado del concreto:

Se realizara el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta sera con pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2),
aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la pelicula de agua que da el brillo superficial al concreto, esta operacion debera estar bajo
vigilancia estricta del supervisor, estas deberan cumplir con la Norma N-CMT-2:02-006/04 de la SCT.

PINTURA EN GUARNICION

Posteriormente se realizara el matizado de las guarniciones con pintura para trafico a base de solvente color amarillo y por ultimo se efectuara la limpieza general de
la obra; estas deberan cumplir con la Norma N-CTR-CAR-1-:07-002/00 de la SCT.

Apertura al transito:
La apertura al transito vehicular podra realizarse después de 28 dias contados a partir de la terminacion del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos
el 80% de su modulo a la ruptura a la tension por flexion (30 kg/cm?2), y las juntas hayan sido selladas.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

1. Se Se realizaron TRES SONDEOS, el material del lugar segun
clasificacion S.U.C.S. es: TEPETATE ARCILLOSA (SP-SC).

2. Se realizardn cortes en un espesor promedio de 35 cms. Se
compactara la superficie descubierta al 90%
3. La base hidraulica tendra un espesor de 20 cm, compactada al 100

% de su P.V.S.M., los materiales seran del banco "RIO MECATE" ubicado a
7,400 mts. Del lugar de la obra, los materiales deberan cumplir con la
Norma de SCT N-CMT-4-02-002/22 y su construccidn con la Norma
N-CTR-CAR-1-04-002/11.

4, El concreto sera hecho en obra tendra un espesor de 15 cms.,
f'c=250 kg/cm2, T.M.A. de 1 1/2”, revenimiento de 10 centimetros.
Los agregados pétreos deberan cumplir con la Norma
N-CMT-2-02-002/19.
El cemento debera cumplir con la Norma N-CMT-2-02-001/02.
El agua debera cumplir con la Norma N-CMT-2-02-003/02.
Los aditivos deberan cumplir con la Norma N-CMT-2-02-004/18.
La calidad del concreto hidraulico debera cumplir con la norma
N-CMT-2-02-005/04 y su construccion deberd cumplir con la Norma
N-CTR-CAR-1-04-009/20.

5. El concreto para guarnicidn sera de f'c=200 kg/cm2, T.M.A. de 3/4”,
revenimiento de 10 centimetros.
Los agregados pétreos deberan cumplir con la Norma
N-CMT-2-02-002/19.
El cemento debera cumplir con la Norma N-CMT-2-02-001/02.
El agua debera cumplir con la Norma N-CMT-2-02-003/02.
Los aditivos deberan cumplir con la Norma N-CMT-2-02-004/18.
La calidad del concreto hidraulico debera cumplir con la norma
N-CMT-2-02-005/04 y su construccion deberd cumplir con la Norma
N-CTR-CAR-1-02-010/00.

6. El concreto para banquetas sera de f'c=150 kg/cm2, T.M.A. de 3/4”,
revenimiento de 10 centimetros

Los agregados pétreos deberan cumplir con la Norma
N-CMT-2-02-002/19.

El cemento debera cumplir con la Norma N-CMT-2-02-001/02.

El agua deberd cumplir con la Norma N-CMT-2-02-003/02.

Los aditivos deberan cumplir con la Norma N-CMT-2-02-004/18.

La calidad del concreto hidraulico debera cumplir con la norma
N-CMT-2-02-005/04 y su construccién debera cumplir con la Norma
N-CTR-CAR-1-02-010/00.

7. Las pasajuntas seran de varilla lisa con diametro de 3/4”, longitud
de 41 cms, separacion de 30 cms.

El acero de refuerzo deberd cumplir con la Norma N-CMT-2-03-001/07 y
con la Norma N-CTR-CAR-1-04/009/20.

8. Las barras de amarre serdn de varilla corrugada con un diametro de
1/2”, longitud de 66 cms, separacion de 76 cms.

9. El acero de refuerzo debera cumplir con la Norma
N-CMT-2-03-001/07 y con la Norma N-CTR-CAR-1-04/009/20.

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.

Codigo

Concepto

Unidad

Cantidad

328-TER-02-001

TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT.N PRY CAR 1 002/07

M2

1,190.5800

COR-001

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE EN ZONA DE TERRACERIAS EN MATERIAL SECO TIPO II
INCLUYE: APILONADO DEL MATERIAL NO UTIL PARA SU EXTRACCION, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A PRIMER

KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA DE 5.00 KM Y LIMPIEZA  P. U. O. T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.01.003/11,
CTR.CAR.1.01.013/00

M3

348.3200

AFIN-001

AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 3.00 TON. , CON
HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA AL 90%, DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO, DEL MATERIAL INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.CTR. CAR.1.01.009/16.

M2

1,190.5800

GUAR-001

GUARNICION TIPO MACHUELO DE 15X20X40 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE
ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO 10 CMS +- 2 CMS; INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS,
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS DE CELOTEX

PARA JUNTAS FRIAS CADA 3.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-010/00, N-CMT-2-02-005/04.

ML

389.4600

MEZCYTEND-
001

BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR, ELABORADA 100 % CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS DEL BANCO PETREO RIO MECATE;
INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, COMPACTACION AL 100% P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA, CONSIDERANDO
GRANULOMETRIA DE LOS MATERIALES Y DE CALIDAD PARA BASE DE PAVIMENTOS CON CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T de acuerdo a la normas SCT N-CTM-4-02-002/22 Y N-CTR-CAR-1-04-002/11.

M3

238.1100

PAV-C25015

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2”, REVENIMIENTO 10 CMS +- 2 CMS; ACABADO
RAYADO CON PEINE METALICO COLOR GRIS NATURAL, TERMINADO CON VOLTEADOR, CON PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE VARILLA LISA DE
3/4" DE 41 CM DE LONGITUD @ 30 CM, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE 5/16"; Y BARRAS DE AMARRE LONGITUDINALES CON
VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 66 CM DE LONGITUD @ 76 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTES Y SELLADO DE JUNTAS, CURADO,
SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA' Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA

EJECUCION. P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-04-009-20, N-CMT-2-02-005/04.

M2

1,110.5800

SEN-001

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO PESADO BASE SOLVENTE CON MICROESFERAS, EN GUARNICIONES
DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y
LIMPIEZA, P.U.O.T de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-07-002-00 Y N-CMT-5-01-001-13.

ML

389.4600

SEN-002

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO CON MICROESFERAS, PARA FORMACION DE
MARIMBA CON UN ANCHO DE 0.40 X 2.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS ,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-07-002-00 Y N-CMT-5-01-001-13.

ML

67.9000

SEN-003

PINTADO DE RAYA EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO PARA DELIMITACION DE CARRILES (M-1.1), DE 10 cm DE ANCHO CON PINTURA PARA
TRANSITO, A BASE DE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE, FORMULADA CON RESINAS ACRILICAS, PIGMENTOS, MARCA GUARDQUIM VIAL TRAFLEX
AQUA, EN COLOR BLANCO Y REFLEJANTE (MICROESFERAS), INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE

ACUERDO CON LAS NORMAS SCT N CTR-CAR-1-07-001-00 Y A LA N-PRY CAR 10 01 002/13.

ML

200.0000
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NOTA:

1 Utilizar este plano exclusivamente para planta de proyecto.

Solo se ejecutard los trabajos descritos en el catalogo de conceptos
autorizado por la dependencia ejecutora; caso contrario se tendrd que
conciliar con la residencia de obra y el supertintendente por parte de la
empresa contratada. Los trabajos no descritos en el catalogo de conceptos
a ejecutar y vengan en los planos, son meramente esquematicos y/o se
ejecutard en etapas posteriores.
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