NOTAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION

TODAS LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTAN
EXPRESADAS EN METROS (SALVO INDICACION CONTRARIA) Y DEBERAN
VERIFICARSE EN LOS PLANOS.

Se deberd remover de toda la capa superficial que cubre el perimetro para
la construccion del campo de futbol, con el objeto de eliminar la presencia
de material vegetal e impedir futuros danos en la superficie sintética. Seguido
a esto se debe redlizar un corte por medios mecdnicos con el objeto de
preparar y formar la seccién.

Una vez retirado el material de la superficie y durante la actividad de afine
del sector superficial de la base, deberd existir un monitoreo topogrdfico
permanente con el objeto de garantizar la nivelacion reglamentaria de la
pista en todos sus puntos.

Se debe redlizar la colocacién de materiales seleccionados tales como
Tepetate y Grava controlada con la finalidad de ser compactada
manejando niveles del 1% del centro de la cancha a los laterales y una
compactacion del 90% proctor (se deberd cntemplar la utilizacion de un
vibrocompactador liso de 10 TN).
No deberdn existir desniveles de mds de 2 mm. en longitudes de 3 m. medidas
aleatoriamente en cualquier direccion. 3./
%

Se aplicard un riego a base de emulsion asfdltica sobre la superficie que e
garantice el cerrar la porosidad entre las particulas de la superficie térrea de P
la base. Esta emulsion deberd aplicarse uniformemente sobre la superficie a >, 7
razén de 1.5 a 1.7 I/m2 a una mano en toda el drea donde se colocard el %
pasto sintético. Deberd reposar 24 horas. Posterior a este proceso se deberd S
hacer un poreo de arena por todo el drea con el fin de utilizarlo como 7
aislante entre la base y el pasto sintético. 3@ -
/

CONSTRUCCION Y ALINEACION DE BORDILLOS DE CONCRETO /

Se deberd construir el bordillo de concreto en todo el perimetro de la cancha G’%
para delimitar el espacio de la misma y contener los lienzos del pasto /-
sintético. También es necesario la construccidon de un dren para el desalojo /
del agua que emana la cancha en caso de lluvia. /
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PROCEDIMIENTO DE TENDIDO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO

1.Colocar los lienzos o tapetes de pasto sintético a lo ancho del campo. Previamente al suministro, se solicitan al
fabricante en anchos de 4.50 m., por la longitud igual al ancho del drea de juego mds las contracanchas laterales.

2.Se extienden dos lienzos, se cosen entre si por medio de una maquina de costura, uniéndolos por medio de la
base de soporte (backing) que ata las cerdas sintéticas que conforman el pasto.

3.Se repite secuencialmente la operacién descrita en el punto anterior para unir todos los tapetes.

4.Se cortan los excedentes en las orillas para delimitar perfectamente el drea del campo conjuntamente con las
ocupadas por las contracanchas.

5.Se trazan sobre los tapetes los circulos de media cancha, las dreas de tiro de esquina, dreas cercanas a gol y
demds reglamentarias.

6.Se efectuan cortes sobre el frazo ya efectuado para injertar el pasto de color blanco.
7.Se aplican franjas de mailar con adhesivo especial sobre las dreas ya cortadas.

8.Se injerta el pasto blanco en todas las dreas contempladas en el frazo, pegdndolo cuidadosamente para evitar
que el pasto verde se contamine con pegamento.

9.Se colocan contrapesos cobre el pasto ya adherido (habitualmente sacos con arena y/o hule) durante 24 horas.
10.Se reftiran los costales.

11.Se adicionan los agregados de arena en toda el drea por medios manuales.

12.Se adicionan los agregados de caucho granulado en toda el drea por medios mecdnicos.

13.Se cepilla toda el drea por medio de una moto con cepillos de aranas utilizadas en jardineria para barrido de
hojas y ramas. Esta operacion tiene el objetivo de distribuir de una manera mdas uniforme los agregados y de que
penetren de manera dptima entre las cerdas del pasto sintético.

14.Se limpia perfectamente la cancha de cualquier residuo que haya quedado producto de las operaciones
anteriores.

15.Se retira todo el material sobrante de la cancha.
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