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CAMINO SIN NOMBRE

Reyes Mantecon

ANIMAS
TRUJANO

El Tule
E.Zapata Zorita

Guelavaca

Esquipulas
Cong.
Aguayo

Sn. Juan
Bta. La Raya

Aereopuerto

STA. LUCIA
DEL CAMINO

Montoya

Xoxo

Sn. MartinMexicapan

5 Srs.

APOSTOL

Tejas de
Morelos

 Jacinto
Ocotlan

Sebastian

Chilateca

Sn.
San

C. VELASCO

OCOTLAN

SN. ANTONINO

DE MORELOS

Jeronimo
Sn.

Zegache

SN.
MARTIN

TILCAJETE

ZEGACHE

STA.
ANA

 Jacinto
Sn.

AYOQUEZCO
DE ALDAMA

Zapata
Emiliano

Llano 

Guegovela

Sn. Isidro

Fria
Agua

Verde Agua
Blanca

Campanario

El 
 Trapiche

de Piedras

TLAPACOYAN.
STA.  ANA

STA.
GERTRUDIS

Barda Paso 

ValdeFlores

STA. 
 INES

YATZECHE
Sn. Jose

de Diaz
Guetova 

ZIMATLAN
DE ALVAREZ

RINA.
QUIANE

Sn. Nicolas

HUIXTEPEC
SN. PABLO

Quialana

La Soledad

 CATA-
STA.

CIENEGA

Garita

STGO.

STA. MARIA
COYOTEPEC
SAN BARTOLO
COYOTEPEC

OAXACA
Ixcotel

Sn. Juan
Logolava

SANTA CRUZ
XOXOCOTLAN

Calle de la z

Priv. de aldama

Lozeta

Aldam
a

Aldama

Nopal

2a. de Union

1a. de Union

3a. Priv. E. Zapata

3a. Priv. E. Zapata

Jardin deniños Frida Kahlo

Primaria
Juan Aldama

T.C. (Oaxaca-Puerto Ange)-Puerto escondido

A el Coyote
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

NOTAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION

TODAS LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTAN
EXPRESADAS EN METROS (SALVO INDICACION CONTRARIA) Y DEBERAN
VERIFICARSE EN LOS PLANOS.

Se deberá remover de toda la capa superficial que cubre el perímetro para
la construcción del campo de futbol, con el objeto de eliminar la presencia
de material vegetal e impedir futuros daños en la superficie sintética. Seguido
a esto se debe realizar un corte por medios mecánicos con el objeto de
preparar y formar la sección.

Una vez retirado el material de la superficie y durante la actividad de afine
del sector superficial de la base, deberá existir un monitoreo topográfico
permanente con el objeto de garantizar la nivelación reglamentaria de la
pista en todos sus puntos.

Se debe realizar la colocación de materiales seleccionados tales como
Tepetate y Grava controlada con la finalidad de ser compactada
manejando niveles del 1% del centro de la cancha a los laterales y una
compactación del 90% proctor (se deberá cntemplar la utilización de un
vibrocompactador liso de 10 TN).
No deberán existir desniveles de más de 2 mm. en longitudes de 3 m. medidas
aleatoriamente en cualquier dirección.

Se aplicará un riego a base de emulsión asfáltica sobre la superficie que
garantice el cerrar la porosidad entre las partículas de la superficie térrea de
la base. Esta emulsión deberá aplicarse uniformemente sobre la superficie a
razón de 1.5 a 1.7 l/m2 a una mano en toda el área donde se colocará el
pasto sintético. Deberá reposar 24 horas. Posterior a este proceso se deberá
hacer un poreo de arena por todo el área con el fin de utilizarlo como
aislante entre la base y el pasto sintético.

CONSTRUCCIÓN Y ALINEACIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO

Se deberá construir el bordillo de concreto en todo el perímetro de la cancha
para delimitar el espacio de la misma y contener los lienzos del pasto
sintético. También es necesario la construcción de un dren para el desalojo
del agua que emana la cancha en caso de lluvia.

PROCEDIMIENTO DE TENDIDO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO

1.Colocar los lienzos o tapetes de pasto sintético a lo ancho del campo. Previamente al suministro, se solicitan al
fabricante en anchos de 4.50 m., por la longitud igual al ancho del área de juego más las contracanchas laterales.

2.Se extienden dos lienzos, se cosen entre sí por medio de una maquina de costura, uniéndolos por medio de la
base de soporte (backing) que ata las cerdas sintéticas que conforman el pasto.

3.Se repite secuencialmente la operación descrita en el punto anterior para unir todos los tapetes.

4.Se cortan los excedentes en las orillas para delimitar perfectamente el área del campo conjuntamente con las
ocupadas por las contracanchas.

5.Se trazan sobre los tapetes los círculos de media cancha, las áreas de tiro de esquina, áreas cercanas a gol y
demás reglamentarias.

6.Se efectúan cortes sobre el trazo ya efectuado para injertar el pasto de color blanco.

7.Se aplican franjas de mailar con adhesivo especial sobre las áreas ya cortadas.

8.Se injerta el pasto blanco en todas las áreas contempladas en el trazo, pegándolo cuidadosamente para evitar
que el pasto verde se contamine con pegamento.

9.Se colocan contrapesos cobre el pasto ya adherido (habitualmente sacos con arena y/o hule) durante 24 horas.

10.Se retiran los costales.

11.Se adicionan los agregados de arena en toda el área por medios manuales.

12.Se adicionan los agregados de caucho granulado en toda el área por medios mecánicos.

13.Se cepilla toda el área por medio de una moto con cepillos de arañas utilizadas en jardinería para barrido de
hojas y ramas. Esta operación tiene el objetivo de distribuir de una manera más uniforme los agregados y de que
penetren de manera óptima entre las cerdas del pasto sintético.

14.Se limpia perfectamente la cancha de cualquier residuo que haya quedado producto de las operaciones
anteriores.

15.Se retira todo el material sobrante de la cancha.
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