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Planta de Cimentacion
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TRABE DE LIGA
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(20X40)
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6 Ø 1/2"

Est. Ø 3/8"
10 cm

TRABE DE LIGA T-L
(20 X 40)
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10 cm
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ver croquis 
de armado
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D1
ver croquis 
de armado

D1

ver croquis 
de armado

ver croquis 
de armado

40

Est. Ø 3/8"
@ 12 cm.

TRABE DE LIGA(T-L)

plantilla de concreto 5 cm.
f'c= 100 kg/cm2.

5

plantilla de concreto 5 cm.
f'c= 100 kg/cm2.
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3 juegos de Est.

Rec: 5cm

DADO "D1"

Esc. 1:10

12 var. #8 

#3@10-20-10cm

CORTE A-A'

3 juegos de Est.
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COLUMNA "C"

Esc. 1:10

12 var. #8 
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Var sup. Ø 3/8" @ 20 cm.

Var inf.Ø 1/2" @ 15 cm.
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TERRENO NATURAL

D1Material de banco
compactado con equipo
mecanico en capas no
mayores a 20 cm
gardo de compactacion
al 90% de su P.V.S.M.

N.P.T. +0.10

50 50

350

250

6 Ø 1/2" TRABE DE LIGA (T-L)
N.P.T. N.P.T.

Est. Ø 3/8"
10 cm

Est. Ø 3/8"
10 cm

T-L
(20 X 40)

C1
ver croquis 
de armado

C1
ver croquis 
de armado

D1
ver croquis 
de armado

D1
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de armado

TRABE DE LIGA
PERFIL EJE B-C

plantilla de concreto 5 cm.
f'c= 100 kg/cm2.

plantilla de concreto 5 cm.
f'c= 100 kg/cm2.
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
CIMENTACIÓN:
1.- SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y RETIRO DE ELEMENTOS QUE PUEDAN INTERFERIR O SUFRIR DAÑOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO,
ASÍ COMO PARA EVITAR
ACCIDENTES AL EQUIPO DE TRABAJO.
2.- TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN UN ÁREA DE 800.04 M2, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS, BANCOS DE
NIVEL, APOYÁNDOSE CON UNA
CUADRILLA DE UN TOPÓGRAFO Y AYUDANTE ESPECIALIZADO, ASÍ COMO UN ALBAÑIL Y UN PEÓN, PARA MARCAR LOS PUNTOS SEÑALÁNDOLOS CON CAL Y
ESTACAS DE MADERA,
P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
3.- EXCAVACION DE 12 CEPAS DE 3.50x3.50x1.55 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA ZAPATAS AISLADAS (Z1), A MANO, EN TERRENO TIPO II (MEDIO) A LA
PROFUNDIDAD MARCADA, Y
VERIFICADA EN SITIO PARA LA UBICAR LA CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES EL AFINE DE TALUDES Y FONDO ASÍ COMO
LA COMPACTACIÓN
PARA PROCEDER A PONER LA PLANTILLA DE CONCRETO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA), UNA VEZ REALIZADO ESTOS TRABAJOS SE
COMPACTARA EL FONDO DE LA
EXCAVACION  COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CMS AL 95% DE SU P.V.S.M, P.U.O.T (POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
4.-FABRICACION Y TENDIDO DE PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 2.50x2.50 Y 5 CM DE ESPESOR. PARA LOGRAR ESTA
RESISTENCIA POR CADA
BULTO DE CEMENTO DE 50 KG. SE LE AGREGARAN 6 BOTES DE ARENA, 8 BOTES DE GRAVA DE ¾” Y DOS BOTES DE AGUA (LOS BOTES SON DE 19 LTS DE
CAPACIDAD), P.U.O.T de
acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.
5.- PARALELAMENTE A LA EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA SE DARÁ INICIO CON EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON
VARILLA CORRUGADA DEL # 3,
4 DE ALTA RESISTENCIA FY = 4,200 KG/ CM2. PARA LA CIMENTACIÓN: ZAPATAS (Z1) VARILLA DEL # 4 EN EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15
CMS Y EN LECHO
SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CMS DE SEPARACIÓN; DADOS (D1) ARMADO DE 12 VARILLAS DEL # 8, 3 JUEGOS DE ESTRIBOS DEL
# 3 A CADA 10 -  20 - 10 CMS Y EN LA
ESTRUCTURA DE LAS COLUMNAS (C1) CON 12 VARILLAS DEL # 8 DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACIÓN CON DOBLECES DE 50 CMS,
REFORZADA 3 JUEGOS DE ESTRIBOS DEL # 3 A
CADA 10 - 20 -10 CMS; VERIFICANDO SU SEPARACIÓN, ARMADO, TRASLAPES, Y ALTURA TOTAL, DEBIENDO CONSIDERAR LOS RECUBRIMIENTOS PARA SU
POSTERIOR CIMBRADO, P.U.O.T
(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)..
UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARÁ LA CIMBRA EN CIMENTACIÓN, PARA FORMAR LAS ZAPATAS AISLADAS (ZA-1) DE 2.30X2.30X0.25 MTS. ARMADAS
CON VARILLA DEL # 4 EN
EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15 CMS Y EN LECHO SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CMS DE SEPARACIÓN
AMARRADAS CON
ALAMBRE RECOCIDO. DADOS (D1) DE 60 CMS DE DIAM. ARMADOS CON 12 VARILLAS DEL # 8, 3 JUEGOS DE ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10-20-10 AMARRADAS CON
ALAMBRE RECOCIDO. SE COLARÁN DE
FORMA MONOLÍTICA, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
6.- LA CIMBRA SE HARÁ CON MADERA DE PINO DE 3A DE 55X 55 CM DE DIAM EN DADOS, ACABADO COMÚN, SE DEBERÁ VERIFICAR SU CORRECTA
COLOCACIÓN PARA EVITAR
DEFORMACIONES A LA HORA DEL COLADO, SE CALZARÁ EL ARMADO PARA LOGRAR EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO EN PROYECTO.
7.-COLADO DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO FC = 250 K/CM2. HECHO EN OBRA, CON UNA DOSIFICACIÓN POR CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARÁN 1 1/4
DE AGUA, 3 BOTES DE
ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERÁ COLAR LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (Z1) DE 2.30X2.30X0.25
MTS Y DADOS (D1) DE
55X55 CMS, EN FORMA MONOLÍTICA, SE DEBERÁ UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL CONCRETO Y LA EXPULSION DE AIRE. SE
VERIFICARÁN LOS NIVELES,
REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARÁN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS PRUEBAS A
LA COMPRESIÓN DE
ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE) P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
8.-ANTES DE RELLENAR LA CIMENTACIÓN, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA; Y, CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PARA
SUBRASANTE DE
ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE PROCEDERÁ A RELLENAR Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, ESTE
RELLENO SE HARÁ POR
CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M. SEGUN L 90% AASHTO ESTÁNDAR,
P.U.O.T (POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA).
9.-UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADO SE RETIRARÁ EL MATERIAL SOBRANTE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE O DEMOLICION
EN CAMIÓN VOLTEO AL
1ER KM FUERA DE LA OBRA Y A KM SUBSECUENTE, SE RETIRARÁ CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS POSTERIORES DE LA
CONSTRUCCIÓN.
ESTRUCTURA DE CONCRETO:
10.- SE HARÁ EL CIMBRADO DE LAS 12 COLUMNAS (C1) DE 50X50 CMS, CADA UNA ARMADAS CON 8 VARILLAS # 8, 3 JUEGOS DE ESTRIBOS DEL # 3 A CADA
10 - 20 -10  AMARRADAS CON ALAMBRE
RECOCIDO, DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACIÓN REFORZADA CON ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO CON
LA SECCIÓN Y ALTURA
DEL PROYECTO, CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO DE 50X50 CMS, ACABADO APARENTE, VERIFICANDO SU CORRECTA COLOCACIÓN, CON SUS ESTACAS,
PIES DERECHOS Y
PLOMOS, PARA EVITAR MOVIMIENTOS DURANTE SU COLADO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
SE COLOCARÁN Y FIJARÁN EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA COLUMNA LAS ANCLAS DE ACERO DE REDONDO LISO DE 114 CMS DE LONGITUD LINEALES EN “L”
DE 1” DE DIÁMETRO,
CON ROSCA ESTANDAR EN SU EXTREMO SUPERIOR QUE SERVIRÁN PARA FIJAR LAS PLACAS (P) DE ACERO DE 3/4” DE ESPESOR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA).
11.-SE PROCEDERÁ A COLAR LAS COLUMNAS (C1) CON CONCRETO HECHO EN OBRA Y UNA RESISTENCIA F´C = 250 KG/CM2. CON LAS CARACTERÍSTICAS
DESCRITAS EN EL APARTADO
DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN PARA SU ELABORACIÓN. SE UTILIZARÁ VIBRADOR DE CHICOTE PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL CONCRETO Y LA
EXPULSION DE AIRE. SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE
CONCRETO PARA LAS
PRUEBAS A LA COMPRESIÓN DE ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE), CUIDANDO DE NO MOVER LAS ANCLAS COLOCADAS CON ANTERIORIDAD Y
VERIFICANDO EL NNIVEL
CORRECTO DE LLENADO DE CONCRETO DE LAS COLUMNAS EN NIVEL SUPERIOR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)

CODIGO DESCRIPCIÓN COMPLETA UNIDAD CANTIDAD

A1.2 CIMENTACION

EXCAM

Excavación de cepa, por medios mecanicos en material tipo II  de 0
a -2.00 m de profundidad. Incluye:  afloje, extraccion, afine,
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos P.U.O.T. De acuerdo a las normas
SCT.N.CTR.CAR 1-01-003/11.

m3 173.28

PLANT5

Plantilla  de concreto simple hecho en obra  F'c= 100 kg/cm2.de 5
cm. de espesor con un revenimiento de 10 cm P.U.O.T. de acuerdo
a la Norma SCT-N-CTR.CAR-1-02-003/04. m2 91.56

ACE3CIMT

Acero de refuerzo en cimentacion  del No. 3   Fy=4200 kg/cm2,
incluye: suministro, habilitado, armado, herramientas y mano de obra
P.U.O.T. De acuerdo a la norma
SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02..P.U.O.T. A las normas
SCT-N-CTR-CAR 1-04-002/11, N-CTR-CAR 1-04-003/14, N -
CMT-1-03/02, N-CMT-4-02-001/16.

kg 1001.20

ACE4CIMT

Acero de refuerzo en cimentacion  del No. 4   Fy=4200 kg/cm2,
incluye: suministro, habilitado, armado, herramientas y mano de obra
P.U.O.T. De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02..

kg 1370.80

ACE8CIMT

Acero de refuerzo en cimentacion  del No. 8   Fy=4200 kg/cm2,
incluye: suministro, habilitado, armado, herramientas y mano de obra
P.U.O.T. De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02..

kg 1367.34

CNCCIM

Concreto  F'c=250 kg/cm2 en cimentación, con un revenimiento de
10+-2cm T.M.A. 3/4" hecho en obra Incluye:  elaboracion de
concreto, colado, vibrado, curado, equipo, herramienta, cimbra,
descimbra, materiales, mano de obra. P.U.O.T. De acuerdo a la
norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.

m3 27.90

RELLEXC

Suministro y relleno de material sano de banco tipo tepetate de 0.00
a 2.00 mts, compactado con equipo mecánico en capas de 20 cm.
de espesor al 90% de su P.V.S.M, incluye: acarreo dentro de la obra
a una estacion de 20 mts, traspaleo, incorporación de agua, medido
compacto, herramienta y mano de obra. P.U.O.T (por unidad de obra
terminada). De acuerdo a las normas SCT-N-CTR-CAR 1-04-002/11,
N-CTR-CAR 1-04-003/14, N - CMT-1-03/02, N-CMT-4-02-001/16.

m3 140.80

A2.1 COLUMNAS

ACE3ESTC

Acero de refuerzo en estructura  del No. 3  Fy=4200 kg/cm2, incluye:
suministro, habilitado, armado, herramientas y mano de obra
P.U.O.T. De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.. kg 1591.93

ACE8ESTC

Acero de refuerzo en Estructura  del No. 8   Fy=4200 kg/cm2,
incluye: suministro, habilitado, armado, herramientas y mano de obra
P.U.O.T. De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02..

kg 4691.32

CNCESTC

Concreto en estructura, hecho en obra de   F'c=250 kg/cm2, Incluye:
elaboracion de concreto, colado, vibrado, curado, equipo,
herramienta, cimbra, descimbra, materiales, mano de obra. P.U.O.T.
De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.

m3 18.00

ANC-A36

Ancla en "L" de 1" de diámetro con varilla lisa A-36, con un
desarrollo de 110 cm con rosca en un extremo, incluye: 2 tuercas y 2
rondanas, trazo, materiales, cortes, soldadura, fijación, mano de
obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma
N-CTR-CAR-1-02-005/01

pza 48.00

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:
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CLAVE DE PLANO:
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