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DETALLE DE ZAPATA AISLADA MCA Z1

ESC. 1:20(Se requiere 12 pzas.)
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CORTE "1"-"1"
ESC. 1:20DETALLE DE ZAPATA Z1

D1

Plantilla de concreto
5 cm f'c= 100 kg/cm2.
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25
5

8 var. 1"

"3""3"

Var. 3/8" Ø supVar. 1/2" Ø inf

Doblez
50 cms

TIP.

5
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5
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5 rec.
13 esp. @ 25=200 L.I.

 7 esp. @ 27.5=210 L.S. 5 rec.
10 rec. 10 rec.

Est #3@10 cm
y a cada 20

ancho de zapata = 230

50 cms

CL

87.5 55 87.5
ancho de zapata = 230

C1

N.P.T.+-0.00

8 var. 1"

Est #3@10 y 20
cm
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5

N.P.T.+-0.00

DETALLE 1 DE JUNTA
SIN ESCALAELEVACIÓN

JUNTA
1.3 cms

Columna

Dado

Elastoplastic
96 o similar.

Losa de
concreto f´c=
200kg/cm2 esp
12 cms

Fexpan 3/4"

Terreno
compactado al

90% proctor

N.P.T.+-0.00

A) ESTRIBO

B) EMPALME

D) GANCHOS
(baston trabes-losas)

180°

C) CONEXIÓN
TRABE-COLUMNA

Trabe

Columna
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ú
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Gancho 135°

4 d b
d b

C g

r a

90°

y a
d b

r a
y b=12d b

L d
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DESPLAZAMIENTO DE VARILLA 
EN COLUMNA O TRABE

RELACION 1:6 

ay =dobles 90°
=longitud de traslape
=longitud de anclaje
=remate de gancho de 180°
=remate de ganchos de 90°
=radio interior doblez de varilla

=diámetro de la varilla principal
=diámetro del estribo
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DETALLES ADICIONALES DEL ACERO DE REFUERZO
SIN ESCALA TRASLAPES, GANCHOS Y ESCUADRAS

TABLA DE ACEROS
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Plantilla de concreto
5 cm f'c= 100 kg/cm2.
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COLUMNA C1-DADO D1

ESC. 1:25ELEVACIÓN A-A
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13 esp. @ 15=200 L.I.

7 esp. @ 27.5=210 L.S.

8 var. 1"
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Var. 3/8" Ø supVar. 1/2" Ø inf
Doblez
50 cms

TIP.

5
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5
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Traslapes al
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altura, no
traslapar

más del 50%.

ancho de zapata 230
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Sección  (20 x 40)
Trabe de Liga TL1

10 10
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33

2 16 2
20

2
36

5
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TL1
Est. # 3

@ 15cm.

(20 X 40)
6 Ø 1/2"

(Trabe de liga)

Plantilla 5
cms de esp.

Acot. cms

rec 2 cms

F´c= 250 kg/cm2

S/E
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55
7.5 20 7.520
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Est #3@10 y 20 cm
4 VR#8 4 VR#/8

DETALLE DE DADO D1

ESC. 1:20CORTE "3"-"3"
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4 VR#8
Est #3@10 y 20 cm
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4 VR#8

DETALLE DE COLUMNA C1

ESC. 1:20CORTE "2"-"2"
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TL1 TL1

TL1 TL1

TL1 TL1

TL1 TL1

TL1 TL1

TABLA DE REVENIMIENTO DE CONCRETO

ELEMENTO RESISTENCIA

ZAPATAS F´C= 250 KG/CM2 10 CM +-2 CM

DADOS 10 CM +-2 CM

COLUMNAS 10 CM +-2 CM

F´C= 250 KG/CM2

F´C= 250 KG/CM2

FIRMES 12 CM +-2 CMF´C= 200 KG/CM2

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.
Codigo Concepto Unidad Cantidad

CIM-01
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO II,  INVESTIGADO EN

OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD  INCLUYE: AFINE TALUDES Y TRASPALEOS, ACARREOS,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

M3 276.7800

00601

SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BALASTO DE 40 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON
EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% DE SU P.V.S.M, INCLUYE: ACARREO

DENTRO DE LA OBRA A UNA ESTACION DE 20 MTS, TRASPALEO, MEDIDO COMPACTO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

M3 27.6000

007

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO
3/4",  F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR., CON REVENIMIENTO DE 10 CMS +-2 CMS.

INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, ACARREO A 2 ESTACIONES DE 20 MTS.,
HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

M2 90.9200

008

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #3 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,

HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG 665.4600

009

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 4 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,

HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG 1,428.2700

010

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 6 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,

HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG 264.6000

ARCNO8

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #8 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,

HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG 467.4600

012

CONCRETO EN CIMENTACION F'c=250 KG/CM2 , HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL
VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 +-2 CMS, AGREGADO

MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN,
DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA,

HERRMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

M3 25.2400

013

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL SANO DE BANCO TIPO TEPETATE DE 0.00 A 2.00
MTS,  COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% DE

SU P.V.S.M, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA A UNA ESTACION DE 20 MTS,
TRASPALEO, INCORPORACIÓN DE AGUA,  MEDIDO COMPACTO, HERRAMIENTA Y MANO

DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

M3 233.1900

016

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,

HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG 1,082.8100

017

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #6 F'Y=4200KG/CM2,  INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,

HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG 672.8400

017-1

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #8 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,

HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG 1,192.5000

019

CONCRETO EN ESTRUCTURA F'c=250 KG/CM2 , HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL
VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 +-2 CMS, AGREGADO
MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA CON TRIPLAY DE PRIMERA DE 16 MM, ACABADO

APARENTE, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO,
MANO DE OBRA, HERRMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

M3 18.0000

021

ANCLAS EN  FORMA  DE  "L"  DE  1.14  MTS.  DE  LONGITUD   A BASE DE REDONDO LISO DE
1" DE DIÁM. CON CUERDA ESTÁNDAR EN  SUS EXTREMOS,  ACERO A-36, INCLUYE:

ELABORACIÓN DE CUERDA DE 12 CMS. DE LARGO, DOBLE TUERCA PARA NIVELACIÓN DE
LA PLACA, RONDANA LISA Y DE PRESIÓN PARA 1", MATERIALES, MONTAJE, PLOMEO,

FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.  P.U.O.T (POR UNIDAD

DE OBRA TERMINADA).

PZA 24.0000

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

CIMENTACIÓN:

1.- SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y RETIRO DE ELEMENTOS QUE PUEDAN INTERFERIR O SUFRIR DAÑOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO, ASÍ COMO PARA EVITAR
ACCIDENTES AL EQUIPO DE TRABAJO.
2.- TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN UN ÁREA DE 800.04 M2, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL, APOYÁNDOSE CON UNA
CUADRILLA DE UN TOPÓGRAFO Y AYUDANTE ESPECIALIZADO, ASÍ COMO UN ALBAÑIL Y UN PEÓN, PARA MARCAR LOS PUNTOS SEÑALÁNDOLOS CON CAL Y ESTACAS DE MADERA,
P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
3.- EXCAVACION DE 12 CEPAS DE 2.50x2.50x1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA ZAPATAS AISLADAS (Z1), A MANO, EN TERRENO TIPO II (MEDIO) A LA PROFUNDIDAD MARCADA, Y
VERIFICADA EN SITIO PARA LA UBICAR LA CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES EL AFINE DE TALUDES Y FONDO ASÍ COMO LA COMPACTACIÓN
PARA PROCEDER A PONER LA PLANTILLA DE CONCRETO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA), UNA VEZ REALIZADO ESTOS TRABAJOS SE COMPACTARA EL FONDO DE LA
EXCAVACION Y SE SUMINISTRARA MATERIAL TIPO BALASTO DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% DE SU P.V.S.M, P.U.O.T (POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
4.-FABRICACION Y TENDIDO DE PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 2.40x2.40 Y 5 CM DE ESPESOR. PARA LOGRAR ESTA RESISTENCIA POR CADA
BULTO DE CEMENTO DE 50 KG. SE LE AGREGARAN 6 BOTES DE ARENA, 8 BOTES DE GRAVA DE ¾” Y DOS BOTES DE AGUA (LOS BOTES SON DE 19 LTS DE CAPACIDAD), P.U.O.T de
acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.
5.- PARALELAMENTE A LA EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA SE DARÁ INICIO CON EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DEL # 3,
4 Y 8 DE ALTA RESISTENCIA FY = 4,200 KG/ CM2. PARA LA CIMENTACIÓN: ZAPATAS (Z1) VARILLA DEL # 4 EN EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15 CMS Y EN LECHO
SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 0.27.5 CMS DE SEPARACIÓN;   DADOS (D1) ARMADO DE 8 VARILLAS DEL # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 Y 20 CMS Y EN LA
ESTRUCTURA DE LAS COLUMNAS (C1) CON 8 VARILLAS DEL # 8 DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACIÓN CON DOBLECES DE 50 CMS,  REFORZADA ESTRIBOS DEL # 3 A
CADA 10 Y 20 CMS;  VERIFICANDO SU SEPARACIÓN, ARMADO, TRASLAPES, Y ALTURA TOTAL, DEBIENDO CONSIDERAR LOS RECUBRIMIENTOS PARA SU POSTERIOR CIMBRADO, P.U.O.T
(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)..
UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARÁ LA CIMBRA EN CIMENTACIÓN, PARA FORMAR LAS ZAPATAS AISLADAS (ZA-1) DE 2.30X2.30X0.25 MTS. ARMADAS CON VARILLA DEL # 4 EN
EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15 CMS Y EN LECHO SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 27.5 CMS DE SEPARACIÓN AMARRADAS CON
ALAMBRE RECOCIDO. DADOS (D1) DE 55 CMS DE DIAM. ARMADOS CON 8 VARILLAS DEL # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO.  SE COLARÁN DE
FORMA MONOLÍTICA, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
6.- LA CIMBRA SE HARÁ CON MADERA DE PINO DE 3A DE 55X 55 CM DE DIAM EN DADOS, ACABADO COMÚN, SE DEBERÁ VERIFICAR SU CORRECTA COLOCACIÓN PARA EVITAR
DEFORMACIONES A LA HORA DEL COLADO, SE CALZARÁ EL ARMADO PARA LOGRAR EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO EN PROYECTO.
7.-COLADO DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO FC = 250 K/CM2. HECHO EN OBRA, CON UNA DOSIFICACIÓN POR CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARÁN 1 1/4 DE AGUA, 3 BOTES DE
ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERÁ COLAR LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (Z1) DE 2.30X2.30X0.25 MTS Y DADOS (D1) DE
55X55 CMS, EN FORMA MONOLÍTICA, SE DEBERÁ UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL CONCRETO Y LA EXPULSION DE AIRE. SE VERIFICARÁN LOS NIVELES,
REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARÁN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS PRUEBAS A LA COMPRESIÓN DE
ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE) P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
8.-ANTES DE RELLENAR   LA CIMENTACIÓN, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA; Y, CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PARA SUBRASANTE DE
ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE PROCEDERÁ A RELLENAR Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, ESTE RELLENO SE HARÁ POR
CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M. SEGUN L 90% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA).
9.-UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADO SE RETIRARÁ EL MATERIAL SOBRANTE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE O DEMOLICION EN CAMIÓN VOLTEO AL
1ER KM FUERA DE LA OBRA Y A KM SUBSECUENTE, SE RETIRARÁ CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS POSTERIORES DE LA CONSTRUCCIÓN.

ESTRUCTURA DE CONCRETO:
10.- SE HARÁ EL CIMBRADO DE LAS 12 COLUMNAS (C1) DE 50X50 CMS, CADA UNA ARMADAS CON 8 VARILLAS # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 y 20 AMARRADAS CON ALAMBRE
RECOCIDO, DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACIÓN REFORZADA CON ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO CON LA SECCIÓN Y ALTURA
DEL PROYECTO, CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO DE 50X50 CMS, ACABADO APARENTE, VERIFICANDO SU CORRECTA COLOCACIÓN, CON SUS ESTACAS, PIES DERECHOS Y
PLOMOS, PARA EVITAR MOVIMIENTOS DURANTE SU COLADO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
SE COLOCARÁN Y FIJARÁN EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA COLUMNA LAS ANCLAS DE ACERO DE REDONDO LISO DE 114 CMS DE LONGITUD LINEALES EN “L” DE 1” DE DIÁMETRO,
CON ROSCA ESTANDAR EN SU EXTREMO SUPERIOR QUE SERVIRÁN PARA FIJAR LAS PLACAS (P) DE ACERO DE 3/4” DE ESPESOR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
11.-SE PROCEDERÁ A COLAR LAS COLUMNAS (C1) CON CONCRETO HECHO EN OBRA Y UNA RESISTENCIA F´C = 250 KG/CM2. CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL APARTADO
DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN PARA SU ELABORACIÓN. SE UTILIZARÁ VIBRADOR DE CHICOTE PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL CONCRETO Y LA EXPULSION DE AIRE. SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS
PRUEBAS A LA COMPRESIÓN DE ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE), CUIDANDO DE NO MOVER LAS ANCLAS COLOCADAS CON ANTERIORIDAD Y VERIFICANDO EL NNIVEL
CORRECTO DE LLENADO DE CONCRETO DE LAS COLUMNAS EN NIVEL SUPERIOR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)
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tipo tepetate
compactado con
equipo mecanico,
en capas no
mayores a 20 cms,
grado de
compactación
promedio de 90%
proctor relativo a
su P.V.S.M
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5

Material tipo balasto
compactado con equipo
mecanico, en capas no
mayores a 20 cms, grado de
compactación promedio de
90% proctor relativo a su P.V.S.M

Plantilla de
concreto 5 cm
f'c= 100 kg/cm2.
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NORTE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

NOTAS GENERALES
 ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN.

1.- ACOTACIÓN EN CENTÍMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
2.- NIVELES EN METROS.
3.- EL CONCRETO SERÁ DE F´c=250 KG/CM2, EXCEPTO EL INDICADO, CON UN TAMAÑO MAXIMO DE

AGREGADO DE 19 MM. (3/4").
4.- EL ACERO DE REFUERZO SERÁ Fy= 4200 kg/cm2. PARA VARILLAS DE # 2.5 Y MAYORES, PARA

ALAMBRON. (#2) Fy.=2530 KG/CM2.
5.- PARA TRASLAPES DE VARILLAS HASTA DE 19 MM (6/8") DE DIÁMETRO ÚSESE 40 VECES EL DA´M.

DE LA VARILLA EN CUESTIÓN, PARA VARILLAS DE 22.2 MM Y 24.5 MM (7/8" Y 1") ÚSESE 50 DIÁM.,
PRA VARILLAS CON DIÁM. MAYOR DE 25.4 MM (1") EMPLEAR SOLDADURA O CONECTOR
MECÁNICO.

6.- LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES MÍNIMOS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRO VALOR SERÁN:
A) COLUMNAS Y VIGAS 3 CMS A LOS ESTRIBOS.
B) ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO:

* SUPERFICIES EN CONTACTO 7.5 CMS.
* SUPERFICIES NO EN CONTACTO 5 CMS.

7.- CAPACIDAD DE SUELO PARA DISEÑO PARA CIMENTACION:  Q=11.56 Ton/m2.
8.- LA PROFUNDIDAD DEL DESPLANTE CON RESPECTO AL NIVEL DEL TERRENO NATURAL SERA Df=

1.75 MTS.
9.- LAS CIMENTACIONES  SE DESPLANTARÁN SOBRE TERRENO FIRME Y NO SOBRE RELLENOS

SUELTOS O DESECHOS VEGETALES.
10.- LOS RELLENOS ASÍ COMO LAS SOBRE-ELEVACIONES SE HARÁN CON MATERIAL INERTE EN

CAPAS DE 20 CMS CON HUMEDAD ÓPTIMA Y COMPACTADOS AL 90% DE LA PRUEBA "PROCTOR"
ESTANDAR.

11.- TODAS LAS CIMENTACIÓNES SE DESPLANTARÁN SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE
F´c= 100KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR.

12.- LOS CONCRETOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE "ACI" PARA SU ELABORACIÓN,
TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.

13.- EL ACERO PARA ANCLAS SERÁ ASTM A-36 O A307. DEBERÁN TENER UN RECUBRIMIENTO MÍNIMO
DE 75 MM Y DEBERÁN QUEDAR DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO.

14.- EL ACERO PARA PLACAS EMBEBIDAS SERÁ ASTM A-36.
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EL QUE SE INDICA

METROS CIM-01

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO
MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA

LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE
SANTIAGO MILTEPEC

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

476 - SANTIAGO MILTEPEC
0001 - SANTIAGO MILTEPEC
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LA DISTANCIA DE LA CAPITAL DEL ESTADO AL SITIO DE LA
OBRA ES DE 196 KM, CON UN TIEMPO EN VEHICULO DE 3 H 21 MIN
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N.P.T. Nivel de Piso Terminado

C1 Columna 

NOMENCLATURA Y SIMBOLOGIA

Z1 Zapata Aislada

Var. Varilla indicada en # ó en Ø
Ex. Extremo
CL. Centro de linea

L.I. Lecho Inferior
L.S. Lecho Superior

D1 Dado

N.T.N. Nivel de Terreno Natural

TIP. Tipico
Rec. Recubrimiento
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