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ESPECIFICACIONES
GENERALES

CEMENTO PORTLAND
* Se utilizará preferentemente
cemento portland tipo I (normal).
En el caso que se requiera la
apertura rápida al tránsito se
podrá utilizar Cemento Portland
tipo III (resistencia rápida). El
Cemento utilizado será de una
misma marca.
* Deberá estar limpia de
impurezas y siempre que sea
posible se utilizará agua potable,
con un pH entre 6 y 9.2.

AGREGADOS
* Deberán ser sanos duros que no
presenten reactividad potencial
álcali-agregado. El tamaño
máximo del agregado grueso no
será mayor de 19 mm. Los
agregados deben ser manejados y
almacenados de tal manera que se
reduzca al mínimo la segregación,
degradación y contaminación.

ADITIVOS
* No se deberán emplear aditivos,
en la mezcla.

BASE HIDRÁULICA
* Después de haberse llegado al
nivel de terracerías, se elaborara
la base hidráulica de 0.20 m de
espesor a todo el ancho de la
sección, esta será una mezcla de
material pétreo del banco
indicado en la Geotecnia, se
mezclara en la obra para obtener
una mezcla homogénea, además,
se le incorporara agua para
alcanzar la humedad óptima y se
compactará la capa hasta
alcanzar el grado de 100% del
peso volumétrico seco máximo del
material.

CONSTRUCCIÓN DE
GUARNICIONES
* Para la construcción de las
guarniciones el concreto deberá
tener un F´c=200 KG/cm2, y el
cemento deberá de cumplir con
las especificaciones de la Norma
Mexicana, las dimensiones del tipo
de guarnición serán las
especificadas en el proyecto.
* La cimbra que se utilice en la
construcción de las guarniciones
deberá ser metálica o triplay
marino, del espesor adecuado
para que tenga la suficiente
rigidez y resistencia para soportar
sin deformarse las operaciones de
vaciado y vibrado del concreto,
debiendo estar perfectamente
sujeta al suelo para conservar
fielmente los datos de
alineamiento y pendiente, así
como contar con los dispositivos
necesarios para producir los
boleos de las aristas
correspondientes al tipo de
guarnición.
* El colado deberá de hacerse
continuo utilizando vibrador para
el acomodamiento del concreto, el
acabado de las guarniciones será
aparente en la pared exterior y
acabado pulido en la parte
superior.
* Para la elaboración del concreto
se usara cemento pórtland
puzolanico clase resistencia 30 de
alta resistencia inicial CPP-30R,
debiendo de curar el concreto por
intervalos de 3 hrs, por dia, en un
período de 14 días mínimo por
riego o bien usando membrana de
curado.
* Para la compactación del
concreto se usara vibrador.
* El tamaño máximo del agregado
grueso para la elaboración del
concreto será de 3/4".
* El revenimiento a usar para su

trabajabilidad será de 10 cms.
* Para la nivelación de las
guarniciones ver plano del Perfil
Topografico.

CONCRETO
* Antes del tendido del concreto
se aplicara un riego de agua para
humedecer la capa Base
Hidraulica.
* Se usará concreto hecho en obra
con T.M.A. de 3/4" con
revenimiento de10 cm ± 2.5 cm.
De 15cm de espesor, se empleara
cemento portland puzolanico. la
resistencia del concreto se medirá
por el procedimiento del módulo
de resistencia a la tensión por
flexión con cargas en los tercios
de sus claros, correlacionando
con las resistencias a la
compresión (F´c) a los 28 días de
la colocación del concreto, se
deberá evitar la segregación y la
compactación se hará con
vibración mecánica.
* La cimbra que se utilice en la
construcción del concreto en el
arroyo vehicular deberá ser
metálica, del espesor adecuado
para que tenga la suficiente
rigidez y resistencia para soportar
sin deformarse las operaciones de
vaciado y vibrado del concreto,
debiendo estar perfectamente
sujeta al suelo para conservar
fielmente los datos de
alineamiento y pendiente.
* Se verificará que la superficie
sobre la que se extenderá el
concreto cumpla con las
características geométricas, de
regularidad superficial, de
resistencia y de limpieza.
* Antes de la colocación del
concreto, sin formar
encharcamientos, se aplicará
agua por aspersión para evitar
que la capa de subrasante le robe
agua a la mezcla.
* La colocación del concreto será
de forma alternada como
comúnmente se realiza, es decir,
el pavimento tendrá juntas frías.
* La compactación del concreto
tiene por objetivo lograr que éste
alcance el máximo peso
volumétrico sin alterar su
homogeneidad. Para tal fin podrán
utilizarse vibradores de placas, de
reglas o el vibrador por inmersión.

TEXTURIZADO EN SUP. DE
RODAMIENTO
* Después de tendido y nivelado
del concreto, se le pasará  flota
dentada . El concreto deberá
estar lo suficientemente plástico
para permitir una penetración de
la flota dentada. Se deben evitar
traslapes de las diferentes
pasadas la flota ya que esto
ocasiona el debilitamiento de los
cordones del mortero dejados por
el mismo estriado. Se propone un
solo sentido del texturizado del
concreto, en sentido transversal al
eje de la calle.

JUNTAS DE CONTRACCION
* Se formarán mediante el
aserrado del concreto endurecido
en los sitios marcados
previamente, produciendo una
ranura con una o varias pasadas
de una sierra de disco. La
ubicación y las dimensiones de las
ranuras, así como el rellenado y
sellado de las mismas están
especificadas en este plano, el
corte del concreto será de 8 cms
del espesor de la losa.

SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS
* Se construirán juntas
longitudinales de construcción
(tipo A), mediante cimbras de
madera o metal, las juntas
deberán de ajustarse a las
dimensiones y características

indicadas en el proyecto.
* Para el sellado de las juntas se
utilizará el relleno elastomerico
de polietileno o similar. Sobre este
se aplicará el sello elastomerico  o
similar, aplicandose en frio.

CURADO DEL CONCRETO
* El curado del concreto deberá
de hacerse inmediatamente
después del acabado final, cuando
el concreto empiece a perder su
brillo superficial, no debiendo
interrumpirse durante los 14 dias
siguientes a la fecha del colado,
esta operación se efectuara
aplicando en la superficie una
capa con espesor uniforme de
1mm, de producto fresco (1 lts/ 10
m2), que deje una membrana
impermeable y consistente
preferentemente de color claro y
que impida la evaporación del
agua que contiene la mezcla de
concreto, esta operación deberá
de estar bajo el control de la
supervisión.

APERTURA AL TRÁNSITO
* La apertura al tránsito vehicular
podrá realizarse después de 28
días contados a partir de la
terminación del pavimento,
siempre que el concreto haya
alcanzado al menos el 80% de su
módulo a la ruptura a la tensión
por flexión (32 kg/cm2), y las
juntas hayan sido selladas.

PROCESO
CONSTRUCTIVO

1.1. Trabajos preliminares.
Se retirarán del área de trabajo
todos los elementos que sean
necesarios y que limiten el
adecuado proceso constructivo.
Se marcará el eje de la obra y
se sacará escuadra para marcar
los anchos del pavimento,
incluyendo el ancho de
guarniciones y cunetas,
anclando estacas a distancias
adecuadas para dar niveles y
establecer ejes de referencias y
bancos de nivel.

  1.2 Terracerías.
Se excavará en el total de la
sección considerando el ancho
de calzada más el de la
guarnición y cuneta, por medios
mecánicos en caja de 20 cm
promedio verificando los niveles
hasta llegar al nivel del
desplante (subrasante) indicado
en el plano de perfil de
proyecto. Una vez llegado al
nivel de desplante (subrasante)
se procederá dar riego al
material y humedecerlo al grado
requerido para poder ingresar el
rodillo para compactar el terreno
hasta llegar a un máximo
indicado al 90% de su peso
volumétrico.

  1.3 Base.
Una vez teniendo los niveles
requeridos de la subrasante
se procede a construir el
cuerpo de la base, el material
será acamellonado, por
tramos semi distantes a cada
5 m tirados al centro de eje de
obra, con el volumen
suficiente para formar una
capa abundada de 20 cm.

Una vez tirado el material
será tendido por la retro
excavadora formando capas
abundadas de no más de 20
cm de espesor. Una vez
formada la capa de 20 cm
abundada se dará a esta un
riego para humedecer el
material, una vez humedecido
se ingresará el vibro
compactador para compactar
el material hasta su máximo
indicado 100% p. v. m. el
procedimiento se repetirá
hasta conformar una capa de
20 cm. de espesor por el
ancho que indique el proyecto
ya compactado a su máximo.

  1.4 Guarnición.
Una vez conformada la
subbase al 100% se
procederá a marcar los ejes
del paño interior en ambos
márgenes para la excavación
de guarniciones. Una vez
marcados los ejes se
excavará por medios
manuales un ancho de 40 cm.
para permitir maniobras de
cimbrado y una profundidad
de 5 cm debajo del nivel de la
subbase terminada.

La cimbra metálica será
dimensionada para dar una
sección de 40 cm. de altura
con una base de 20 cm. y una
corona de 15 cm. La cimbra
se anclará con varilla 5/8” por
ambos paños, teniendo en el
interior separadores de
varilla de 3/8” y
contraventeos de alambre
recocido con dos hilos. la
cara interior de la cimbra
será lubricada para evitar
adherencia con el concreto.

Lista la cimbra se procederá
al vertido del concreto

realizado en obra con una
capacidad de f'c=200 kg/cm2.

  1.5 Pavimento.
Una vez listos los tramos con
guarnición que permitan el
confinamiento lateral del
pavimento se procederá a la
construcción del pavimento
en losas de 3.00 x 3.50 m. Se
procederá al humedecimiento
de la base para evitar que
robe la humedad del
concreto, seguido de esto se
procederá al vaciado del
concreto hecho en obra
f´c=250 kg/cm2. Previamente
se colocarán las barras de
amarre en el sentido
longitudinal con varilla
corrugada de 3/8” a cada 76
cm con una longitud de 66
cms, así mismo conforme al
avance constructivo se
colocarán pasa juntas en el
sentido transversal, con
barras de varilla lisa de 3/4" a
cada 30cm., con una longitud
de 41 cms.

Durante el vertido y nivelación
del concreto se empleará el
vibrado, apoyados de una
llana se dará nivel a la
superficie del pavimento.

Una vez nivelado se procede
a texturizar con la ayuda de
un peine metálico con cerdas
flexibles con una separación
entre cerdas de 15 mm. y un
grosor de cerda de 1.9 mm.,
aplicándolo de manera
transversal a lo largo de todo
el eje.

Una vez pasado los 28 días de
vertido del concreto y,
siempre y cuando el concreto
alcanzara el 80% de su
capacidad, este podrá ser
abierto al tránsito en sus
secciones pertinentes y si es
el caso esperar a que el
último tramo colado cumpla
con su tiempo de fraguado.

 1.6 Boyas.
Pasado el tiempo del
fraguado del concreto se
procederá a colocar boyas de
0.20x0.20m a 1.80 metros del
hombro izquierdo y con la
separación entre cada una
conforme a lo establecido en
el proyecto. Una vez que el
concreto del pavimento haya
fraguado se marcarán las
ubicaciones de las boyas y se
procederá a perforar el
concreto a una profundidad
adecuada conforme al tipo de
taquete, enseguida se
limpiara el área y se insertará
el taquete de expansión
metálico asegurándose que
quede al ras del pavimento,
finalmente se colocará la
boya sobre los orificios
alineados y asegurando con
tornillos de manera que estos
queden fijos sin holgura.
Adicionalmente se verificarán
que estas queden niveladas y
no haya juego o movimiento al
pisarlas.

  1.7 Señalamiento.
Finalmente, se pintarán las
guarniciones en color
amarillo con pintura de base
solvente, para ello se limpiará
y marcará el área a pintar y
enseguida se aplicará por
medio manual con el uso de
brocha o rodillo, como
consideración se aplicará con
microesfera de vidrio para
mayor retroreflectividad. Una
vez terminado el proceso se
limitará el paso para su
correcto secado.

Para concluir con el
procedimiento constructivo
se instalarán las
señalizaciones verticales
tales como señalamiento
vertical preventiva SP-18
(Doble sentido de
circulación), señalamiento
vertical restrictivo SR-14
(Doble circulación) de
acuerdo con el proyecto.
Estas se deben orientar de
modo que debe ser visible
desde el sentido de
circulación.
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