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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Consideraciones generales. i _ ) ) o
Antes de iniciar con los trabajos, la Contratista debe cumplir con el sefialamiento de proteccion en obra de manera obligatoria,
tomando en cuenta el alineamiento, geometria y operacion del camino donde se realizaran los trabajos, de acuerdo con lo
establecido en la norma oficial mexicana NOM-086- SCT2- 2014 “Sefialamiento y dispositivos para proteccion en zonas de
obras viales”.
Disposiciones que debe cumplir la constructora en materia ambiental.
La contratista debera cumplir con la siguiente normatividad en materia ambiental.
A) Debera tener un estricto control de no verter hidrocarburos en el suelo, cuerpos de agua y drenaje durante la operacion y
las actividades de mantenimiento del equipo que se utilice, asi como durante la ejecucion de las obras antes senaladas.
B) Vigilara que su personal por ningun motivo moleste, marque, cace o capture a la fauna silvestre y marina presente y/o
circundante en la zona de la obra
C) El contratista de obra tomara las precauciones para evitar la contaminacion de suelos, aguas superficiales o subterraneas
y la flora, conforme a lo sefialado en la norma N-CVS-CAR-5-02-001 “Practicas ambientales durante la conservacion
periddica de obras”.

1. Trabajos Preliminares

Se realizaran los trabajos de demolicién de pavimento existente en este caso carpeta asfaltica, guarniciones y banquetas en
mal estado y que no cumplan con el ancho minimo, esto para poder adecuar el proyecto a realizar con la infraestructura
existente en la zona, para estas labores se utilizara maquinaria, herramienta y personal adecuado para ejecutar este trabajo.

Utilizando equipo topogréfico, se realizara el trazo, nivelacion y secciones del acceso principal la herradura, con el objetivo de
marcar el eje de la calle, los niveles se colocardn con ayuda de los bancos de nivel colocados cuando se realizod el
levantamiento topografico, estos bancos ayudaran a encontrar los niveles de piso de la rasante y desplante de la estructura del
pavimento, en este caso seria la base hidraulica (ver planta topografica, perfil y secciones de construccion).

2. Terracerias

En las zonas donde el proyecto lo marca, se abrira caja para alojar las estructuras de los pavimentos o en el desplante del
cuerpo de terraplenes se realizaran cortes en un espesor por abajo de los 35 centimetros en promedio, para mejorar la
subrasante (terreno natural) y con esto se planea mejorar este aspecto, este corte se realizard con maquinaria que el
contratista crea adecuada.

Terraplén: una vez que se haya llegado al nivel de subrasante del pavimento, se procedera con el afine y compactacion de
terraplenes por debajo de la subrasante para cubrir oquedades y baches con equipo mecanico, esto se hara con
motoconformadora y vibrocompactador de 2 toneladas, al iniciar los trabajos de compactacion, se procedera a saturar de agua
la superficie del terreno para obtener una compactacion al 90% de su p.v.s.m. segiin norma N-CTM-1-01-/02.

Subrasante: para mejorar la subrasante se mezclara el material recuperado de la demolicion de la carpeta asfaltica y la base
que se tenia, una vez habiendo terminado los trabajos de mezcla, tendido, compactacion y afine, se realizarian los acarreos del
material sobrante, producto del corte y que ya no serd empleado, este acarreo se contara desde el sitio donde se fue extraido
el material, hasta el depésito donde el contratista haya dispuesto con acuerdo de la contratante este concepto de trabajo
incluye el acarreo al primer kilémetro.

3. Pavimentos

Base: una vez que se haya retirado el material de corte y se haya afinado y compactado el terreno natural, se colocara material
de banco para formar la base del pavimento. la cual tendra un espesor de 15 cm. se tendera con equipo mecanico y se
realizara de forma tal que no sufran alteraciones que ocasiones deficiencias en la calidad de la obra.

La base se compactara al 100% proctor segiin norma n-ctm-4-02-002/16, los materiales seran del banco “mundo nuevo”
ubicado a 6.40 km de la obra, carretera federal - puente caracol, que contiene material grava arenosa bien graduada con 2% de
cemento portland ordinario, indicado para utilizarse en base hidraulica. durante este proceso de compactacion del material se le
incorporara el agua necesaria por medio de riego y mezclado sucesivos, hasta obtener una mezcla homogénea. el material que
se usara para la base debera estar limpio y libre de material organica.

Renivelacion de pozo: cuando se requiera la renivelacion de pozos de visita a causa del cambio de nivel proyectado en la
pavimentacion, se procedera con el retiro y demolicion de la tapa y brocal existente, después se nivelara el nuevo brocal con
hilada de tabicon de cemento de 28 cms. de espesor junteado con mortero cemento-arena proporcion 1:3, enseguida se
procedera con la colocacién del brocal y tapa prefabricado al nivel indicado en el proyecto.

5.- Marcas en ASFALTO.

Se procedera con la pintura el conjunto de operaciones que debera ejecutar el contratista para aplicar una pelicula elastica y
fluida sobre la superficie de la guarnicion. con la finalidad de darle proteccion contra el intemperismo y/o contra los agentes
quimicos, pero sobre todo a la seguridad del automovilista y del peaton.

Teniendo terminada la Pavimentacion

Se procedera con la aplicacion de pintura color amarillo tréfico, para delimitar los andadores peatonales que en el proyecto lo
marque. se preparara la superficie donde se colocaran las vialetas sobre el pavimento, cuya clasificacion esta en la norma
n-pry-car-10-01-002/05.

Aplicacion de pintura color amarillo tréfico en el centro para dividir los carriles en sentido longitudinal de 10 cms., de ancho.
marcas m-1.1 raya separadora.

Aplicacion de pintura color blanco reflectiva de 10 cms de ancho en las orillas derecha e izquierda. marcas m-3.1 y m-3.3.
Aplicacion de pintura color blanco reflectiva en pavimento para indicar rectas y direcciones.
6.- Sefiales Verticales

Colocacion de sefiales informativas sir-5 de 239.00 cms. x 71.00 cms. en dos postes con pelicula reflejante tipo a, sefiales
preventivas sp-6, sp-61, sp-33, sp-34 de 71.00 cms. 71.00 cms. en un poste con pelicula reflejante tipo a, sefiales restrictivas
sr-9y sr-18 de 71.00 cms. 71.00 cms. en un poste, con pelicula reflectiva. sefiales turisticas y de servicios sit-38, sis-19, sis-8,
sis-11 de 71.00 cms x 71.00 cms en un poste, con pelicula reflejante tipo a.

7.- Limpieza

Acarreo en camion volteo, retirando el material sobrante de corte que se almaceno temporalmente a un lado de la obra hasta
una distancia de 5km fuera de la obra.

por ltimo, se hara la limpieza general a lo largo de todo el tramo sin dejar obstaculos y libre a la circulacién para entrega de
obra.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

responsabilidad del contratista de obra su seleccion, sera operado por personal capacitado, si el equipo presenta deficiencia o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente los trabajos.

Los materiales producto de la demolicion y desmantelamiento, se cargaran y transportaran al sitio o banco de desperdicio que
indique el proyecto, en vehiculos con cajas cerradas y protegido con lonas.

Antes de la demolicién de banquetas, guarniciones y pavimento, se hara un corte con sierra, para no ocasionar dafios mas alla
de los limites indicado en el proyecto.

El producto de la demolicion de una estructura de concreto se disgregara o fraccionara y seran propiedad de la contZratante,
por lo que el contratista de obra no puede disponer de ellos sin autorizacion por escrito.

TRAZO Y NIVELACION

N.PRY.CAR.1.01.002/07 Esta norma contiene los criterios generales para efectuar el trazo y la nivelacién de ejes preliminares
y definitivos.

El trazo es el conjunto de trabajo necesario para replantear en el campo los puntos caracteristicos del eje por trazar.

La nivelacién es el conjunto de trabajo necesario para determinar en el campo las elevaciones de todos los puntos
caracteristicos replanteados, de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada veinte (20) metros y de los puntos
singulares que caractericen cambios en la pendiente del terreno.

El equipo y herramienta que se utilice sera el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, siendo
responsabilidad del contratista de obra su seleccion, sera operado por personal capacitado, si el equipo presenta deficiencia o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente los trabajos

El personal sera especializado en la realizacion de este tipo de trabajo. el responsable técnico debe ser un ingeniero topégrafo
con experiencia en vias terrestre. El equipo sera integrado por una estacion total.

Se fabricaran todas las estacas y trompos que sean necesarios para el trazo y se dispondra en el campo de todos los
materiales necesarios para la construccion de las mojoneras para el establecimiento de los puntos de referencia.

La elevacién del banco de nivel de arranque se determinara a partir de la elevacion del punto de control terrestre mas cercano,
mediante nivelacion diferencial y con comprobacion de ida y vuelta, y las de los bancos subsecuentes, a partir de los dos
bancos de nivel que se establezcan en el subtramo inmediato anterior.

CORTES

N.CTR.CAR.1.01.003/11 Esta norma contiene los aspectos por considerar en la construccion de corte para carreteras de nueva
construccion.

Los cortes son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliacion de taludes, en rebajas en la
corona de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes, con el objeto de preparar y formar la seccion de la obra, de acuerdo
con lo indicado en el proyecto.

Los cortes se ejecutaran de acuerdo con las lineas de proyecto y sin alterar las areas fuera de los limites de la construccion,
indicados por las lineas de ceros en el proyecto.

El equipo que se utilice para la construccion de cortes sera el adecuado para obtener la geometria y seleccion de los materiales
especificados en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado
por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacién de maquinaria, siendo responsabilidad del contratista de obra su
seleccion.

Los materiales producto de los cortes se cargaran y transportaran al sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto.

El producto de material de corte seran propiedad de la contratante, por lo que el contratista de obra no puede disponer de ellos
sin autorizacién por escrito.

SUBBASE Y BASE HIDRAULICA

N.CTR.CAR.1.04.002/00 Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la Construccion de subbase y base de pavimento
para carretera.

La subbase es una capa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre la subrasante, cuyas funciones
principales son proporcionar un apoyo a la base y soportar las cargas que estas le transmiten aminorando los esfuerzos
inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior y prevenir la migracion de finos hacia las capas
superiores.

La base es una capa de materiales pétreos seleccionados que se construye generalimente sobre la subbase, cuyas funciones
principales son proporcionar un apoyo uniforme a una losa de concreto hidraulico.

Los materiales que se utilicen para la Construccion de subbase cumpliran con lo establecido en la Norma N-CMT-4-02.

Los materiales que se utilicen para la Construccion de base cumpliran con lo establecido en la Norma N-CMT-4-03.

El equipo que se utilice para la construccion de subbases y bases seré el adecuado para obtener la calidad especificada en el
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y
ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del contratista de obra su seleccion.
Inmediatamente antes de iniciar la construccion de la base hidraulica, la superficie sobre la que se colocara estara
debidamente terminada dentro de lineas y niveles, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran
existido.

El material se extendera en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el equipo sea capaz de compactar al
grado indicado en el proyecto, una vez compactada la Gltima capa como se indica en la fraccion g.5. de esta norma, se tendra
la seccion y los niveles establecidos en el proyecto.

La compactacion se hara longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas,
con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada.

NORMATIVAS.C.T.

SENALAMIENTO VIAL

N.PRY.CAR.10.04.006/08. Esta norma contiene todos los aspectos a considerar en cuanto a seguridad del peatén como primer
eje y la circulacion de los automotores de manera eficiente y ordenada.

Las cebras viales o cruces viales seran desplantados de acuerdo a la especificaciones del proyecto, la normativa indica que
éstas deben de ser de color amarillo, los proveedores manejan la tonalidad especifica, las medidas son 2 metros de largo por
.40 cm de ancho, con separacion de .40 cm cada una, simétricamente.

En algunos casos segun la configuracion de las guarniciones y banquetas, se debera adecuar el largo de la cebra/cruce vial
segun medidas.

ACARREOS.

N.CTR.CAR.1.01.013/00 Esta Norma contiene los aspectos a considerar en el transporte de materiales aprovechables o de
desperdicio.

Los acarreos son transporte del material producto de bancos, cortes, excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbe, desde
el lugar de extraccion hasta el sitio de su utilizacién, deposito o banco de desperdicios.

El Acarreo libre se efectlia desde el sitio de extraccion del material hasta una distancia de veinte (20) metros o hasta la
distancia que establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo, se considera como parte del concepto correspondiente a
la extraccion del material transportado por lo que no sera objeto de medicion y pago por concepto.

Acarreo hasta cien (100) metros, es el que se efectlia hasta una distancia de cien metros, es decir cinco (5) estaciones de
veinte (20) metros, medida desde el término del acarreo libre.

Acarreo hasta un (1) kilometro, es el que se efectlia hasta una distancia entre ciento uno (101) y mil (1000) metros, es decir,
hasta diez (10) hectometros, medida desde el término del acarreo libre.

Acarreo mayor de un (1) kilometro, es el que se efectlia hasta una distancia mayor de mil (1000) metros, es decir, un (1)
kilometro, medida desde el término del acarreo libre.

El equipo que se utilice para los acarreos, sera el adecuado para transportar el tipo de material de que se trate, siendo
responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion.

LIMPIEZA

N.((j)SdV.CAR.2.02.001/1O Esta Norma contiene los aspectos por considerar en los trabajos de limpieza de la superficie de
rodadura.

La limpieza es el conjunto de actividades que se realizan sobre la superficie del pavimento con el propdsito de eliminar objetos
solidos, materiales pulverulentos, sustancias liquidas y semiliquidas que afecten la comodidad y seguridad del usuario. La
limpieza puede efectuarse de manera general sobre el pavimento o local cuando esta sea movida por accidentes o derrumbes.

SECCION TIPO

Cuerpo de terraplén «=:

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

PAVIMENTO HIDRAULICO de 0.25 m
Base Hidraulica 0.15 m

Cuerpo de Terraplén (Variable

" ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

Camino tipo

Longitud total
Velocidad de proyecto
Curvatura maxima
Ancho de corona
Espesor de pavimento
X Espesor de subrasante
Pendiente gobernadora
Pendiente maxima
\_TDPA

o h

21 km

40 - 70 Km/hr

40°

7.00 m

0.20 m

0.30 m

8.0 %

9.0 %

868 Automoviles /

ESC. 1:500
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SIMBOLOGIA:

VAN

—— ——— Camino de terraceria b Ceros en corte
Pavimento hidraulico T Ceros en terraplén
—— ——— Pavimento asfaltico Vértice poligonal de apoyo
Poligonal de apoyo Poste de luz
Cercado de puas Caseta telefénica
Cable CFE Pozo de visita

zzz7z7z777 - Construcciones Poste de teléfono
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4 NOMBRE DE LA OBRA:

N

MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE
LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC, DEL TRAMO: KM

KM 1+281.91, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC.

UBICACION:

0+000 AL KM 1+300 SUBTRAMO: DEL KM 0+150 AL

MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO: TUXTEPEC
cOCALlDAD:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC REGION: PAPALOAPAN
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INSERTE DATO INSERTE DATO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA

A-000 CED. PROF: 000000 J

{ TIPO DE PLANO: \

PLANO ARQUITECTONICO

2025 AA-ARQ-01
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