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GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO
APARENTE EN UNA CARA, CON SECCION DE 15 CMS. DE CORONA, 20 CMS. DE BASE Y 40 CMS. DE
PERALTE, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA), CON AGREGADO

MAXIMO DE 14, CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA
INICIAL (CPP-30 R)

] ]

ESPECIFICACIONES GENERALES.

-

NORTE

r

MACRO LOCALIZACION:

Guarnicion de concreto hidrulico, colada en el lugar de fo=
200 kglem2, con seccion trapezoidal de 0.40 x 0.20 x 0.15 m
(peralte, base y corona), franja separadora central, Franja
‘separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes,
vialidades urbanas, por unidad e obra terminada
(REFERENCIA: N-CTR-CAR-1-02-010/00)

DETALLI

' 1.00 o

L1

E DE GUARNICION

Losa de concreto hidraulico de 20cm hecho en
obra 1 c=250 KGICM2, por unidad de obra

Relleno de materia}

terminada. (REFERENCIA:
N-CTR-CAR-1-04-009/06 )

Base hidraulica de 20 om de espesor, con

B i
{{ materiales petreos procedentes de bancos que

glija el contratista , compactada al 95 %
conforme lo indicado en el proyecto, por
unidad de obra terminada. Incluye: carga de
material a unidades de transporte.

hombro subrasante.

| ~

DETALLE CUNETA

Corona

DETALLE DE GUARNICION
(Excavacion)

(REFERENCIA: N-CTR-CAR-1-04-002/11)

Bcantio Terreno natural compactado

terraceria

s 1 aT95% de su P.V.S. maximo
Construccion de

machuelo a base de
concreto f'c= 200 kg/cm2
seccion 15x20x40 cm

4 Cimbra metalica a base

g e DETALLE B

Excavacion a mano para
desplante de machuelo

Area de concreto a

Pintura en guamiciones, color amarillo, con
pintura convencional, cara superior y frontal, por

Losa de concreto hidraulico de 20 cm de
[ espesor con concreto hecho en obra fc=250
KG/CM2, por unidad de obra terminada.

descontar en guamicion
de accesos.

A= (B+b) .h
2

| (REFERENCIA: N-CTR-CAR-1-04-009/06 )

Distancia y s
desnivel de
Empedrado de Capa de Apoyo ero SIN ESCALA
concreto ciclopeo de E
20 cm de espesor
Cuerpo de
Rodera de concreto Terraplen
hidraulico de f'c=200 variable

kg/cm2 de 20 cm de
espesor

CORTE Y TERRAPLEN

SIN ESCALA

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

EL SIGUIENTE PROYECTO CONCLUYE QUE LA CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRAULICA DE 10 CM DE
ESPESOR CUYAS FUNCIONES PRINCIPALES SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO;
SOPORTAR LAS CARGAS QUE ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y _DISTRIBUYENDOLOS

ECUADAMENTE A LA CAPA INFERIOR, Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR
DEFORMACIONES EXCESVAS, DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA
SUBTERRANEA ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT—4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MAS
OTIL AL CONCRETO DADO EL ALTO INDICE DE VEHICULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION,
PREVIENDO UNA MODALIDAD VEHICULAR CON UN ANCHO DE 3.00 MTS, COMO MINIMO

SE PROYECTA LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE
METALICO, COLADAS POR JORNAL DE TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS
PETREOS CON UN T.MA. DE 1%", CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE
RODAMIENTO UNIFORME, BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, COMODA Y SEGURA. TIENE ADEMAS LA FUNCION
ESTRUCTURAL DE SOPORTAR Y DISTRIBUIR LAS CARGAS DE LOS VEHICULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO
CONFORME A LA NORMA N—CTR-CAR—2-02-002/19 DE LA SCT.

LA SOBREELEVACION EN LA CALLE PROGRESO SERA DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN
DE CANALIZAR Y DESALOJAR EL AGUA EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON
PUEDA CAMINAR.

PARA EL COLADO DE LAS LOSAS SE HARAN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMUNMENTE SE HACIAN EN
ARNOS ANTERIORES.

SE COLARA UN ALA POR JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA
CONCRETO DE 48°X3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS
LADOS DE LA SECCION Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL
COLADO Y SE SEGUIRA CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA MANANA Y EN LA TARDE
DURANTE 2B DIAS, TRANSCURRIDOS LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE ALTA, ESTO CONFORME A
LA NORMA N-CTR-1-04—-009/06 DE LA SCT.

1. TRABAJOS PRELIMINARES.
« POR MEDIO DE TRABAJOS DE TOPOGRAFIA SE REALIZARA EL TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR, UBICANDO NIVELES Y
REFERENCIAS TOPOGRAFICAS DE ACUERDO AL PERFIL Y SECCIONES DEL PROYECTO,
+  LOSTRABAJOS SERAN REALIZADOS CON BASE EN LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-00207

2TERRACERIAS.

« SE REAUZARAN CORTES DEL TERRENO CON MOTO CONFORMADORA PARA ALOJAR LA BASE HIDRAULICA Y PAVIMENTO EN MATERIAL TIPO I, EN UN
ESPESOR SEGUN PROYECTO CON DESPERDICIO DEL MATERIAL, SE CORTA LO NECESARIO PARA PODER TENER UNA NIVELACION Y CAPACIDAD DE CARGA
NECESARIA Y ALOJAR LAS CAPAS DEL PAVIMENTO (BASE HIDRAULICA Y CONCRETO HDRAULICO). LOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS CON BASE EN LA
NORMA N.CTR.CAR.101.003/11.

+ ELMATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SERA RETIRADO DEL LUGAR DE LA OBRA A UN BANCO DE DESPERDICIO DESIGNADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL
PARA DICHO ACARREO, LOS TRABAJOS SERAN REALZADOS CON BASE EN LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00.

+ RETRADO ELPRODUCTO DEL CORTE POR MEDIO DE TRABAJOS DE ACARRED SE REALIZARA LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 100% DEL PESO.
VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL MATERIAL PARA ALOJAR LA BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR Y EL PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR CON EL
FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD DE CARGA, LOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS CON BASE EN LA NORMA N.CTR.CAR.1.01.009/16.

3BASE HIDRAULICA.

+ UNA VEZ LOGRADO EL NIVEL DE LAS TERRACERIAS SE EXTIENDE EL MATERIAL MEJORADO CON TAMARO MAXIMO DE LA PARTICULA 1 %" A FINOS
MEICLADO DE GRAVA TRITURADA PARA LA BASE HIDRAULICA DE 10 CM DE ESPESOR, SE SUMINISTRARA Y SE MEZCLARA INCORPORANDO AGUA HASTA
OBTENER UNA MEICLA HOMOGENEA, LA MEICLA SE REALIZARA CON  MOTO CONFORMADORA Y PROCEDERA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE
COMPACTACION AL 100% DEL PESO VOLUMEIRICO SECO MAXIMO DEL MATERIAL POR MEDIO DE UN VIERO COMPACTADOR DE & TONELADAS

+ LOSTRABAJOS SERAN REALIZADOS CON BASE EN LA NORMA N.CTR.CAR 1.04.002/11

4.GUARNICION.

+ SECONSTRURAN LAS GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 CM DE CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM DE
PERALTE DE UN F'C= 200 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE %" Y UN REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, ACABADO A BASE DE PINTURA COLOR AMARILLO
TIPO TRAFICO, LA JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION SE CONSTRUIRA A CADA 3 METROS DE DISTANCIA MEDIANTE SEPARADORES METALCOS DE 3
MM DE ESPESOR Y UNA PROFUNDIDAD DE 25 C

+ LOS TRABAIOS SERAN REALIZADOS CON BASE EN LA NORMA N.CIR-CAR-1-02010/00.

5. PASA JUNTAS Y BARRAS DE AMARRE.

© SECOLOCARAN PASA JUNTAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL DE VARILLA LISA DE %' A CADA
« 30CM Y CON UNA LONGITUD DE 41 CM, AS| COMO BARRAS DE AMARRE EN EL SENTIDO

+ LONGITUDINAL CON VARILLA CORRUGADA DE " A CADA 76 CM Y UNA LONGITUD DE 71 C.
+ LOSTRABAIOS SERAN REALIZADOS CON BASE EN LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.009/06.

6. CONCRETO HIDRAULICO.

« FORMACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250KG/CM2. CON UN
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, CON LAS SIGUEENTES CARACTERISTICAS:

+ ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO A 90° CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA SEPARACION DE 19 MM, UNA VEZ QUE EL CONCRETO HAYA
ENDURECIDO LO NECESARIO Y ANTES DE GUE SE FORMEN GRIETAS NATURALES POR CONTRACCION, SE ASERRARA LA CARPETA PARA FORMAR LAS JUNTAS
CON CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DIAMANTE CON LONGITUDES NO MAYORES A 3 METROS Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERO A BASE
DE ESPUMA DE POLIETILEND O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ALSTOFLEX99 O SIMILAR. SE ASEGURARA EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS
DE AGUA POR LA MARANA Y EN LA TARDE DURANTE UNOS 28 DIAS.

© LOSTRABAIOS SERAN REALIZADOS CON BASE EN LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/0¢,

8. SENALAMIENTO HORIZONTAL.
« PINIURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO APLICADA A DOS MANOS EN GUARNICIONES Y PASOS PEATONALES. LA PINTURA DEBERA CUMPLIR CON LAS

ESPECIFICACIONES PARA USO DE VIALIDADES,
+ LOSTRABAJOS SERAN REALIZADOS CON BASE EN LA NORMA N.CTR CAR.1 07.002

A=(.165+.15) x 0.12
2

A=0.02 M2

Relleno de material
la exca . s
Base hidraulica de 10 m de espesor, con materiales pétreos

procedentes de bancos que elija el contratista , compactada al
95 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra
terminada. Incluye: carga de material a unidades de

N transporte. (REFERENCIA: N-CTR-CAR-1-04-002/11)
DETALLE DE GUARNICION

DETALLE DE GUARNICION (Pintura)

(Descontar concreto de guarniciones en accesos) wonie

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
Trabajos preliminares

« Trazo y nivelacion del terreno. Este trabajo consiste en efectuar el trazo con equipo topogrdfico para definir log niveles,
de escurrimiento longitudinal y bombeo para el escurrimiento !an':r‘::l. para lo cual se tiene que definir los bancos de

s las cepto son: replanteo topogréfico, secciones,
referencias, Indleﬂdu en los plancs ejecutivos.

Terracerfas

* Corte de terreno natural para desplante de wlrge de por medios de 0 a —1.00 m, en
material tipo Il, zona B, Incluye: mn%'lnnrln. compactacién del Grea, mano de obra y herromienta para su correcta
mfﬁn. Se refiere a los trabajos para retiro de material en mal estado, el cual no tendrf ninguna utilidad

de la obra, miamo que se retiraré con rrmqnlnnrlﬂ. La profundidod de excavaci6n ser6 de acuerdo a las
secciones, los cortes que se redlizarén serin :ﬁrmrﬂmanh tomando como referencia el cadenamiento y loa niveles de
acuerdo al plano correspondiente para saber el espesor del corte.

* Suministro, relleno y compactacién de material trafdo de un banco fuera de la obra con vibro nompemdor en capas de
20 cms de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medir compactado. Una vez que se haya retirado el material de

I que no
obra. El terraplen se compactard al 100% FR%CIOR. durante este proceso de compactacion del material se le
incorporard agua necesaria por medio de riego y mezclados sucesivos, hasta obun er un mezcla homogénea. El material
que se usarG para el terraplén deberG estar limpio, libre de materia orgGnica.
+ E objeto de un relieno compactado es densificar el suelo y se puede hacer aplicando carga con un peso estati
mediante golpes con un objeto; por vibracion; po rmedios mnanuales (pieSn de mano) o por medios mecdnicos Ilgcro- °
pesados (vibro apisonador, placa vibratoria).

+ Lo compactacién se utiliza para eliminar los asentamientos y para hacer m&s impermeable el suelo, cuando sea el caso.
Este concepto incluiré el acarreo con cami6n volteo desde el sitioc del banco de material al lugar de la obra.

. kﬂlu y compactacién del terreno natural con equipo wmmdﬂdor. para el dclplﬂnh de la sub bc-. Una vez qu- se
aya cortado el terreno natural y se haya llegado al ni
ctar con eqlﬂr m-dnlm. Al iniciar los h:{," de enmpnclndﬁ se pmeod-rﬁ a lotumr de auun la mpﬂrﬂl:h
dd reno para obtener una compactacién

«  Suministro 'g tendido de material para copa de base Eﬂ incluye: material y
compactacidn. Una vez que se retirado el material de corte aya afinade y compactado el hﬂ-m natural, se
colocara material de banco para ar la base hidréulica del pcv{mnh La cual hndr& un espesor de 20 cm, se
tendera con equipo mecénico y se realizaré de forma tal que no sufran que en la
calidad de la obra. La base hidrdulica se compactard al 100X PROCTOR, durante este proceso de compactacién d-l
material, se le incorporar& el agua necesaria por medio de riego y mezclado sucesivos, hasta obtener una mezcla

homogénea. El material que se usarG para la base deberd estar limpio y fibre de materia orgdnica.

« Acarreo en camién  volteo del material producto  de cortes, excavaciones, primer kilsmetro,
incluye: carga con maquinaria. Sc entenderd por acarreo de materiales, In transportacién de loe mismos dudc ol sitio
donde se fue extruido, hasta el deposito donde el contratista haya dispuesto con acuerdo de la contratante.
concepto solo incluye el umrrw al primer kilémetro.

Guarnicién

+ Excavacién ﬁr mcdlw mﬂnuulu en terreno tipo Il @ una profundidad de 0 @ —1.00 m. Incluye: afine de talud y
acarreo ds

. de concreto de fc= 200 cm2, hrmlnm:lSn aparente en una cara, con
seccién de 15 x 20 40 cms., elaborado por Imlmb- mec@nicos, o base de revolvedora manual. La cimbra a

procedi
utilizar en la cnr-huncl&n de las guarniciones deberG ser metélica o trlp!ay marino, dd espesor_adecuado para qlnu
tenga la lupurﬁem rigidez y resistencia para so| r sin deformaciones loa operacionea del vaciado y vibrado
concreto, debiendo r parfoehm-nh ln}'h al suelo para conservar fielme: los datos de alineamiento y pandlanh.
Ir con los di necesarioa para producir los boleos de las aristas correspondientes al tipo de
mta.

como p
guarnicién. Se construiré en t.rumo- no mayores a 12 mts., dejondo juntas con cartén asfaltico a cada

+ Se entenderd por pintura el conjunto de operaciones que deberd ejecutar el contratista para aplicar una pelfcula elGstica
y ﬁuldu gobre la superficie de la guarnicion, con la finalidad de darle oomm la Irlmmporll y/o0 en contra de

le proteccion
quimicos, pero sobre todo a la seguridad del automovilista y del peatsn. Te trabajos de pintura que
-]ocuh -I eonlmﬂlh se harGn dentro de las normas y caracterfsticas sefialadas en el proyecto.

Pavimento

+ Formaci6n del pavimento de concreto hidrGulico de 15 cm de espesor a base de concreto hecho en obra fc=250
'cm2, con un revenimiento de 8 a 10 cm Acabado rayado con peine metélico a 90° con un espesor de 3 a 10
mm y una separacion de 19 mm, una vez que el concreto haya endurecido lo necesario y antes de que
se formen grietos naturales contracci6n, se aserrora lo carpeta para formar las juntas con cortadora de concreto
con disco diomante con longitudes no mayores a 3 metros y relleno de juntos con elastémero a base de espuma de
polietileno o similar '( al de sello alstoflex89 o similar. Se asegurard el proceso de curado de losas saturGndolos
de agua por la mafiana y en la tarde durante unos 28 dfas.

* El acero de refuerzo para concreto hidrulico deberd de llegar a la obra sin oxidacisn perjudicial, a juico de la
ia, de aceite o grasas, quiebres, eascamas y deformaciones de la secci6n y cumplir con la norma
referente a los trabajos.

Limpiezas

+ Limpieza fina de la obra para entrega. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. Se entenderd por Ilmplezc final
de la obra para entrega a las acthud- involucradas con la limpieza glncrul de Iu obra, retiro del m
despaime, balum. pledras sueltas, etc., y su retiro a sitics donde no entorpezcan la ejecucisn de los tmbql

CEMENTO PORTLAND

« SE UTILIZARA PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO | (NORMAL), EN EL CASO QUE SE REQUIERA LA APERTURA
RAPIDA AL TRANSITO SE PODRA UTILIZAR CEMENTO PORTLAND TIPO Il (RESISTENCIA RAPIDA), EL CEMENTO UTILIZADO SERA
g(E)NUm IgIEMA MAEC;\.YDSBZERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE,

AGREGADOS

«  DEBERAN SER SANOS DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIMIDAD POTENCIAL ALCALI- AGREGADO, EL TAMANO MAXIMO DEL
AGREGADO GRUESO NO SERA MAYOR DE 1 % . LOS AGREGADOS DEBEN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA
QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION, DEGRADACION Y CONTAMINACION.

ADITIVOS
. NO SE DEBERAN EMPLEAR ADIIVOS, EN LA MEZCLA.
TERRAPLEN

« EN ZONAS DONDE SE REQUIERA DE FORMACION DEL TERRAPLEN, SE UTILIZARA MATERIAL DE BANCO PARA LA FORMACION
DEL MISMO, ESTE MATERIAL DEBERA ESTAR LIMPIO DE MATERIA ORGANICA. EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS DE 10
CMS, TENDIDO CON EQUIPO MECANICO Y SE COMPACTARA AL 100% PROCTOR, DURANTE EL PROCESO DE COMPACTACION, AL
MATERIAL SE LE INCORPORARA AGUA NECESARIA POR MEDIO DE RIEGO Y MEZCLADOS SUCESIVOS, HASTA OBTENER UNA
MEZCLA HOMOGENEA.

BASE HIDRAULICA

« DESPUES DE HABERSE LLEGADO AL NIVEL DE TERRACERIAS, SE EXTIENDE EL MATERIAL MEJORADO EN UNA CAPA DE 0.20 M
DE ESPESOR A TODO EL ANCHO DE LA SECCION, POSTERIORMENTE, SE INCORPORA AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD
aAP'_II_'IEMRAWI SE COMPACTARA LA CAPA HASTA ALCANZAR EL GRADO DE 100% DEL PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL

CIMBRA

« LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES DEBERA SER METALICA O TRIPLAY MARINO, DEL
ESPESOR ADECUADO PARA QUE TENGA LA SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN DEFORMARSE LAS
OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, DEBIENDO ESTAR PERFECTAMENTE SUJETA AL SUELO PARA CONSERVAR
FIELMENTE LOS DATOS DE ALINEAMIENTO Y PENDIENTE, ASI COMO CONTAR CON LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA
PRODUCIR LOS BOLEOS DE LAS ARISTAS CORRESPONDIENTES AL TIPO DE GUARNICION.

« SE CIMBRARA A LO LARGO DE UN SOLO CARRIL PARA COLADOS JORNAL Y SU ALTURA SERA IGUAL AL ESPESOR DEL
PAVIMENTO POR CONSTRUIR. LA FWACION DE LAS CIMBRAS AL SUELO SE HARA MEDIANTE PASADORES DE ANCLAJE QUE
IMPIDAN CUALQUIER DESPLAZAMIENTO VERTICAL U HORIZONTAL, DEBIENDO ESTAR SEPARADOS COMO MAXIMO UN METRO (1
M), Y EXISTIENDO AL MENOS UNO (1) EN CADA EXTREMO DE LOS ENCOFRADOS O EN LA UNKON DE AQUELLOS.

« EN LAS CURVAS, LA CIMBRA SE ACOMODARA A LOS POLIGONOS MAS CONVENIENTES, PUDIENDOSE EMPLEAR ELEMENTOS
RECTOS RIGIDOS, DE LA LONGITUD MAS ADECUADA.

e SE DEBERA DISPONER DE UN NOMERO SUFICIENTE DE CIMBRA PARA TENER COLOCADA, EN TODO MOMENTO DE
LA OBRA, UNA LONGITUD POR UTILIZAR IGUAL O MAYOR QUE LA REQUERIDA PARA TRES (3) HORAS DE TRABAJO, MAS LA
CANTIDAD NECESARIA PARA PERMITIR QUE EL DESENCOFRADO DEL CONCRETO SE HAGA A LAS DIECISEIS (16) HORAS DE SU
COLOCACION. TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS EN ESTA ACTIVIDAD, DEBERAN SER DISPUESTOS EN UN LUGAR SEGURO, DE
MANERA QUE LOS CLAVDS, FIERROS RETORCIDOS, U OTROS NO SIGNIFIQUEN PELIGRO ALGUNO PARA LAS PERSONAS QUE
TRANSITAN POR EL LUGAR. DE OTRO LADO, TODO EL PERSONAL DEBERA TENER NECESARIAMENTE, GUANTES, BOTAS Y CASCO
PROTECTOR, A FIN DE EVITAR POSIBLES DESPRENDIMIENTOS Y LESIONES.

GUARNICIONES

« PARA LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES EL CONCRETO DEBERA TENER UN F'C=200 KG/CM2, Y EL CEMENTO DEBERA
DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA, LAS DIMENSIONES DEL TIPO DE GUARNICION SERAN LAS
ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO

« EL COLADO DEBERA DE HACERSE CONTINOO UTILIZANDO VIBRADOR PARA  EL ACOMODAMIENTO DEL
CONCRETO O EN SU DEFECTO PISONES METALICOS ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE OBRA, LAS JUNTAS SE REALIZARAN A
BASE DE CARTON ASFALTICO, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 3.00 MTS., EL ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERA APARENTE
EN LA PARED EXTERIOR Y ACABADO PULIDO EN LA PARTE SUPERIOR.

« PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SE USARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENCIA 30 DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL CPP—30R, DEBIENDO DE CURAR EL CONCRETO POR INTERVALOS DE 3 HRS, POR DIA, EN UN PERIODO
DE 14 DIAS MINIMO POR RIEGO O BIEN USANDO MEMBRANA DE CURADO.

* PARA LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE USARA VIBRADOR. EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA
ELABORACION DEL CONCRETO SERA DE 1 %". EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERA DE 8 A 10 CMS.

« PARA LA NIVELACION DE LAS GUARNICIONES VER PLANO DEL PERFIL TOPOGRAFICO.

* LAS ANOTACIONES 0+000.00 INDICAN EL CADENAMIENTO DEL PERFIL AL CENTRO DE LA CALLE.

CONCRETO
e ANTES DEL TENDIDO DEL CONCRETO SE APLICARA UN RIEGO DE AGUA PARA HUMEDECER LA CAPA SUB BASE.

« SE USARA CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, ESTO CONFORME A LA
NORMA N-CTR—CAR-1-04—009/06 Y AGREGADO GRUESO CON TAMANO MAXIMO DE 1 %'. Y SE VIBRARA AL COLOCARLO. DE
20CM DE ESPESOR, SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO. LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SE MEDIRA POR EL
PROCEDIMIENTO DEL MODULO DE RESISTENCIA A LA TENSION POR FLEXION CON CARGAS EN LOS TERCIOS DE SUS CLAROS,
CORRELACIONANDO CON LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESION (F'C) A LOS 28 DIAS DE LA COLOCACION DEL CONCRETO, SE
DEBERA EVITAR LA SEGREGACION Y LA COMPACTACION SE HARA CON VIBRACION MECANICA

e LA CIMBRA QUE SE UTIUCE EN LA CONSTRUCCION DEL CONCRETO EN EL ARROYO VEHICULAR DEBERA SER
METALICA, DEL ESPESOR ADECUADO PARA QUE TENGA LA SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN
DEFORMARSE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, DEBIENDO ESTAR PERFECTAMENTE SUJETA AL SUELO
PARA CONSERVAR FIELMENTE LOS DATOS DE ALINEAMIENTO Y PENDIENTE.

« SE VERIFICARA QUE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE EXTENDERA EL CONCRETO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS
GEOMETRICAS, DE REGULARIDAD SUPERFICIAL, DE RESISTENCIA Y DE LIMPIEZA.

e ANTES DE LA COLOCACION DEL CONCRETO, SIN FORMAR ENCHARCAMIENTOS SE APLICARA AGUA POR ASPERSION
PARA EVITAR QUE LA CAPA DE SUBRASANTE LE ROBE AGUA A LA MEZCLA.

e LA COLOCACION DEL CONCRETO SERA DE FORMA CONTINUA Y NO POR TRAMOS ALTERNADOS COMO
COMONMENTE SE REALIZA, ES DECIR, EL PAVIMENTO NO TENDRA JUNTAS FRIAS SINO HASTA EL TERMINO DE LA JORNADA DE
TRABAJO. CUANDO POR ALGON MOTIVO LAS OPERACIONES SE SUSPENDAN POR UN LAPSO CORTO, EL CONCRETO COLOCADO
CON ANTERIORIDAD Y EL RECIEN LLEGADO DEBERAN MEZCLARSE PARA HOMOGENEIZARLOS Y EMITAR QUE SE FORME EN EL
PAVIMENTO UN PLANO DEBIL.

« LA COMPACTACION DEL CONCRETO TIENE POR OBJETIVO LOGRAR QUE ESTE ALCANCE EL MAXIMO PESO VOLUMETRICO SIN
ALT ERARI° SU HOMOGENEIDAD. PARA TAL FIN PODRAN UTILIZARSE VIBRADORES DE PLACAS, DE REGLAS O EL VIBRADOR POR
INMERSION.

TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO

« DESPUES DE TENDIDO Y NIVELADO DEL CONCRETO, TENDRA UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS, CON UN ESPR DE 3
A 10 MM Y UNA SEPARACION DE 19 MM. SE LE PASARA UNA FLOTA DE MAGNESIO. EL CONCRETO DEBERA EST/
SUFICIENTEMENTE PLASTICO PARA PERMITIR UNA PENETRACION DE LA FLOTA DENTADA. SE DEBEN EVITAR TRASLAPES DE LAS
DIFERENTES PASADAS LA FLOTA YA QUE ESTO OCASIONA EL DEBILITAMIENTO DE LOS CORDONES DEL MORTERO DEJADOS POR
EL MISMO ESTRIADO. SE PROPONE UN SOLO SENTIDO DEL TEXTURIZADO DEL CONCRETO, EN SENTIDO TRANSVERSAL AL EJE
DE LA CALLE.

JUNTAS DE CONTRACCIGN

« PARA EL SELLADO DE LAS JUNTAS SE UTILIZARA EL RELLENO ELASTOMERO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR.
SOBRE ESTE SE APLICARA EL SELLO EMPLEANDOSE ELASTOFEX99 DE FESTER, O SILUCON O SIMILAR, APLICANDOSE EN FRIO.

« SE FORMARAN MEDIANTE EL ASERRADO DEL CONCRETO ENDURECIDO EN LOS SITIOS MARCADOS PREVIAMENTE, PRODUCIENDO
UNA RANURA CON UNA O VARIAS PASADAS DE UNA SIERRA DE DISCO. LA UBICACION Y LAS DIMENSIONES DE LAS RANURAS,
AS| COMO EL RELLENADO Y SELLADO DE LAS MISMAS ESTAN ESPECIFICADAS EN ESTE PLANO, EL CORTE DEL CONCRETO
SERA DE 8 CMS DEL ESPESOR DE LA LOSA.

SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS

« SE CONSTRUIRAN JUNTAS LONGMUDINALES DE CONSTRUCCION (TIPO A), MEDIANTE CIMBRAS DE MADERA O METAL,
LAS JUNTAS DEBERAN DE AJUSTARSE A LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO. PARA EL
SELLADO DE LAS JUNTAS SE UTILIZARA EL RELLENO ELASTOMERICO DE POLIETILENO O SIMILAR. SOBRE ESTE SE APLICARA
EL SELLO ELASTOMERICO O SIMILAR, APLICANDOSE EN FRIO.

CURADO DEL CONCRETO

« EL CURADO DEL CONCRETO DEBERA DE HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL, NO DEBIEND( |
SIGUIENTES A LA FECHA DEL COLADO, ESTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO\EN
ESPESOR UNIFORME DE 1MM, DE PRODUCTO FRESCO (1 LTS/ 10 M2), QUE DEJE UN
CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR BLANCO CLARO (ASTM C 309 TIPO 2) ¥ QUE

DO

AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DE CONCRETO, ESTA OPERACION DEBERA DE ESTAR BAJO EL CONTROL DE LA SUPERVISION.

APERTURA AL TRANSITO

e LA APERTURA AL TRANSITO VEHICULAR PODRA REALIZARSE DESRY

TERMINACION DEL PAVIMENTO, SIEMPRE QUE EL CONCRETO HAYA ALCAN; MENOS EL

DE 28 DIAS CONTADOS A P
RUPTURA A LA TENSKKN POR FLEXION (32 KG/CM2), Y LAS JUNTAS /AN SIDO SELLADAS.

FINAL CON ABONDATE AGUA,
MPIRSE DURANTE LOS 14 DIAS

BUPERFICIE UNA CAPA CON
MBRANA IMPERMEABLE Y

IMPIDA LA EVAPORACION DEL

80% DE SU
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DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

SELLO DE APROBACION
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

[ NOMBRE DE LA OBRA: )

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO
DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE DEL KM 0+000 AL
0+720, EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE, MUNICIPIO LA

REFORMA
UBICACION:
MUNICIPIO: LA REFORMA DISTRITO:PUTLA

tOCALIDAD: ESTANZUELA GRANDE REGION: SIERRA SUR J
( DATOS DE TECNICO RESPONSABLE: \

INSERTE DATO INSERTE DATO

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
A-0000 CED. PROF: 0000000 J
(- TIPO DE PLANO: \

PLANO PROYECTO

CLAVE DE PLANO: —— )
2025 AA-ARQ-00

ESCALA: No. PLANO:

EL QUE SE INDICA 02 de 06
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO EL SIGUIENTE PROYECTO CONCLUYE QUE LA CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  SIGUIENTE PROYECTO CONCLUYE QUE LA CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE SIGUIENTE PROYECTO CONCLUYE QUE LA CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  PROYECTO CONCLUYE QUE LA CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE PROYECTO CONCLUYE QUE LA CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  CONCLUYE QUE LA CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE CONCLUYE QUE LA CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  QUE LA CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE QUE LA CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  LA CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE LA CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE CALLE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE PROGRESO, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE UNA BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  HIDRÁULICA DE 10 CM DE HIDRÁULICA DE 10 CM DE  DE 10 CM DE DE 10 CM DE  10 CM DE 10 CM DE  CM DE CM DE  DE DE ESPESOR CUYAS FUNCIONES PRINCIPALES SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO;  CUYAS FUNCIONES PRINCIPALES SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; CUYAS FUNCIONES PRINCIPALES SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO;  FUNCIONES PRINCIPALES SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; FUNCIONES PRINCIPALES SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO;  PRINCIPALES SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; PRINCIPALES SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO;  SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO;  PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO;  UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO;  APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO;  UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO;  A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO;  LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO;  CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO;  DE CONCRETO HIDRÁULICO; DE CONCRETO HIDRÁULICO;  CONCRETO HIDRÁULICO; CONCRETO HIDRÁULICO;  HIDRÁULICO; HIDRÁULICO; SOPORTAR LAS CARGAS QUE ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS  LAS CARGAS QUE ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS LAS CARGAS QUE ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS  CARGAS QUE ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS CARGAS QUE ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS  QUE ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS QUE ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS  ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS  LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS  TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS  AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS  LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS  ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS  INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS  Y DISTRIBUYÉNDOLOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS  DISTRIBUYÉNDOLOS DISTRIBUYÉNDOLOS ADECUADAMENTE A LA CAPA INFERIOR, Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  A LA CAPA INFERIOR, Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR A LA CAPA INFERIOR, Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  LA CAPA INFERIOR, Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR LA CAPA INFERIOR, Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  CAPA INFERIOR, Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR CAPA INFERIOR, Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  INFERIOR, Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR INFERIOR, Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR  NECESARIA PARA EVITAR NECESARIA PARA EVITAR  PARA EVITAR PARA EVITAR  EVITAR EVITAR DEFORMACIONES EXCESIVAS, DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA  EXCESIVAS, DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA EXCESIVAS, DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA  DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA  EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA  AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA  QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA  SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA  PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA  INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA  E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA  IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA  EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA  ASCENSO CAPILAR DEL AGUA ASCENSO CAPILAR DEL AGUA  CAPILAR DEL AGUA CAPILAR DEL AGUA  DEL AGUA DEL AGUA  AGUA AGUA SUBTERRÁNEA ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  A LA NORMA N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS A LA NORMA N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  LA NORMA N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS LA NORMA N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  NORMA N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS NORMA N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS  DE DARLE UNA VIDA MÁS DE DARLE UNA VIDA MÁS  DARLE UNA VIDA MÁS DARLE UNA VIDA MÁS  UNA VIDA MÁS UNA VIDA MÁS  VIDA MÁS VIDA MÁS  MÁS MÁS ÚTIL AL CONCRETO DADO EL ALTO ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  AL CONCRETO DADO EL ALTO ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, AL CONCRETO DADO EL ALTO ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  CONCRETO DADO EL ALTO ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, CONCRETO DADO EL ALTO ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  DADO EL ALTO ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, DADO EL ALTO ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  EL ALTO ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, EL ALTO ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  ALTO ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, ALTO ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, A FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, FUTURO. CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, CON UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, UN CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, CARRIL DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  SENTIDO DE CIRCULACIÓN, SENTIDO DE CIRCULACIÓN,  DE CIRCULACIÓN, DE CIRCULACIÓN,  CIRCULACIÓN, CIRCULACIÓN, PREVIENDO UNA MODALIDAD VEHICULAR CON UN ANCHO DE 3.00 MTS, COMO MINIMO SE PROYECTA LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  PROYECTA LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE PROYECTA LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  HECHO EN OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE HECHO EN OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  EN OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE EN OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE OBRA F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE F´C= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE CM DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE DE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE ESPESOR TERMINADO RALLADO CON PEINE  TERMINADO RALLADO CON PEINE TERMINADO RALLADO CON PEINE  RALLADO CON PEINE RALLADO CON PEINE  CON PEINE CON PEINE  PEINE PEINE METÁLICO, COLADAS POR JORNAL DE TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS  COLADAS POR JORNAL DE TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS COLADAS POR JORNAL DE TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS  POR JORNAL DE TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS POR JORNAL DE TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS  JORNAL DE TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS JORNAL DE TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS  DE TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS DE TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS  TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS  SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS  CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS  MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS  LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS  COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS  DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS  UNA MEZCLA DE AGREGADOS UNA MEZCLA DE AGREGADOS  MEZCLA DE AGREGADOS MEZCLA DE AGREGADOS  DE AGREGADOS DE AGREGADOS  AGREGADOS AGREGADOS PÉTREOS CON UN T.M.A. DE 1½", CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE  CON UN T.M.A. DE 1½", CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE CON UN T.M.A. DE 1½", CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE  UN T.M.A. DE 1½", CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE UN T.M.A. DE 1½", CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE  T.M.A. DE 1½", CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE T.M.A. DE 1½", CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE  DE 1½", CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE DE 1½", CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE  1½", CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE 1½", CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE  CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE  PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE  Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE  AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE  PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE  PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE  AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE  USUARIO UNA SUPERFICIE DE USUARIO UNA SUPERFICIE DE  UNA SUPERFICIE DE UNA SUPERFICIE DE  SUPERFICIE DE SUPERFICIE DE  DE DE RODAMIENTO UNIFORME, BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN  UNIFORME, BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN UNIFORME, BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN  BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN  DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN  RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN  AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN  DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN  CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN  Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN  SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN  TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN  ADEMÁS LA FUNCIÓN ADEMÁS LA FUNCIÓN  LA FUNCIÓN LA FUNCIÓN  FUNCIÓN FUNCIÓN ESTRUCTURAL DE SOPORTAR Y DISTRIBUIR LAS CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  DE SOPORTAR Y DISTRIBUIR LAS CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO DE SOPORTAR Y DISTRIBUIR LAS CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  SOPORTAR Y DISTRIBUIR LAS CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO SOPORTAR Y DISTRIBUIR LAS CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  Y DISTRIBUIR LAS CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO Y DISTRIBUIR LAS CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  DISTRIBUIR LAS CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO DISTRIBUIR LAS CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  LAS CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO LAS CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO  DEL PAVIMENTO, ESTO DEL PAVIMENTO, ESTO  PAVIMENTO, ESTO PAVIMENTO, ESTO  ESTO ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-2-02-002/19 DE LA SCT. LA SOBREELEVACIÓN EN LA CALLE PROGRESO SERÁ DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  SOBREELEVACIÓN EN LA CALLE PROGRESO SERÁ DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN SOBREELEVACIÓN EN LA CALLE PROGRESO SERÁ DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  EN LA CALLE PROGRESO SERÁ DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN EN LA CALLE PROGRESO SERÁ DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  LA CALLE PROGRESO SERÁ DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN LA CALLE PROGRESO SERÁ DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  CALLE PROGRESO SERÁ DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN CALLE PROGRESO SERÁ DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  PROGRESO SERÁ DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN PROGRESO SERÁ DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  SERÁ DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN SERÁ DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN DEL +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN +2.00% DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN DE LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN LAS ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN ORILLAS DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN DE LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN LA CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN CALLE HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  HACIA EL CENTRO, CON EL FIN HACIA EL CENTRO, CON EL FIN  EL CENTRO, CON EL FIN EL CENTRO, CON EL FIN  CENTRO, CON EL FIN CENTRO, CON EL FIN  CON EL FIN CON EL FIN  EL FIN EL FIN  FIN FIN DE CANALIZAR Y DESALOJAR EL AGUA EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  CANALIZAR Y DESALOJAR EL AGUA EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON CANALIZAR Y DESALOJAR EL AGUA EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  Y DESALOJAR EL AGUA EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON Y DESALOJAR EL AGUA EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  DESALOJAR EL AGUA EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON DESALOJAR EL AGUA EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  EL AGUA EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON EL AGUA EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  AGUA EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON AGUA EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON EN PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON LAS OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON OBRAS DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON DE ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON ALIVIO EXISTENTES Y EL PEATON  EXISTENTES Y EL PEATON EXISTENTES Y EL PEATON  Y EL PEATON Y EL PEATON  EL PEATON EL PEATON  PEATON PEATON PUEDA CAMINAR.  PARA EL COLADO DE LAS LOSAS SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  EL COLADO DE LAS LOSAS SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN EL COLADO DE LAS LOSAS SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  COLADO DE LAS LOSAS SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN COLADO DE LAS LOSAS SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  DE LAS LOSAS SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN DE LAS LOSAS SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  LAS LOSAS SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN LAS LOSAS SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  LOSAS SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN LOSAS SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  COMÚNMENTE SE HACÍAN EN COMÚNMENTE SE HACÍAN EN  SE HACÍAN EN SE HACÍAN EN  HACÍAN EN HACÍAN EN  EN EN AÑOS ANTERIORES. SE COLARÁ UN ALA POR JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  COLARÁ UN ALA POR JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA COLARÁ UN ALA POR JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  UN ALA POR JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA UN ALA POR JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  ALA POR JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA ALA POR JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  POR JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA POR JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA PREPARACIONES EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA EN LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA LA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA CIMBRA, SE RECOMIENDA PEINE PARA  SE RECOMIENDA PEINE PARA SE RECOMIENDA PEINE PARA  RECOMIENDA PEINE PARA RECOMIENDA PEINE PARA  PEINE PARA PEINE PARA  PARA PARA CONCRETO DE 48"X3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  DE 48"X3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS DE 48"X3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  48"X3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS 48"X3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS  DE PROYECTO, EN AMBOS DE PROYECTO, EN AMBOS  PROYECTO, EN AMBOS PROYECTO, EN AMBOS  EN AMBOS EN AMBOS  AMBOS AMBOS LADOS DE LA SECCIÓN Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  DE LA SECCIÓN Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL DE LA SECCIÓN Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  LA SECCIÓN Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL LA SECCIÓN Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  SECCIÓN Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL SECCIÓN Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL  QUE SE HAYA EFECTUADO EL QUE SE HAYA EFECTUADO EL  SE HAYA EFECTUADO EL SE HAYA EFECTUADO EL  HAYA EFECTUADO EL HAYA EFECTUADO EL  EFECTUADO EL EFECTUADO EL  EL EL COLADO Y SE SEGUIRÁ CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  Y SE SEGUIRÁ CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE Y SE SEGUIRÁ CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  SE SEGUIRÁ CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE SE SEGUIRÁ CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  SEGUIRÁ CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE SEGUIRÁ CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE  LA MAÑANA Y EN LA TARDE LA MAÑANA Y EN LA TARDE  MAÑANA Y EN LA TARDE MAÑANA Y EN LA TARDE  Y EN LA TARDE Y EN LA TARDE  EN LA TARDE EN LA TARDE  LA TARDE LA TARDE  TARDE TARDE DURANTE 28 DÍAS, TRANSCURRIDOS LOS 28 DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  28 DÍAS, TRANSCURRIDOS LOS 28 DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A 28 DÍAS, TRANSCURRIDOS LOS 28 DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  DÍAS, TRANSCURRIDOS LOS 28 DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A DÍAS, TRANSCURRIDOS LOS 28 DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  TRANSCURRIDOS LOS 28 DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A TRANSCURRIDOS LOS 28 DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  LOS 28 DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A LOS 28 DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  28 DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A 28 DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A  HACE  ALTA, ESTO CONFORME A HACE  ALTA, ESTO CONFORME A   ALTA, ESTO CONFORME A  ALTA, ESTO CONFORME A ALTA, ESTO CONFORME A  ESTO CONFORME A ESTO CONFORME A  CONFORME A CONFORME A  A A LA NORMA N-CTR-1-04-009/06 DE LA SCT.

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIONES GENERALES. CEMENTO PORTLAND SE UTILIZARÁ PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO I (NORMAL), EN EL CASO QUE SE REQUIERA LA APERTURA RÁPIDA AL TRÁNSITO SE PODRÁ UTILIZAR CEMENTO PORTLAND TIPO III (RESISTENCIA RÁPIDA), EL CEMENTO UTILIZADO SERÁ DE UNA MISMA MARCA. DEBERÁ ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARÁ AGUA POTABLE, CON UN PH ENTRE 6 Y 9.2. AGREGADOS DEBERÁN SER SANOS DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIVIDAD POTENCIAL ÁLCALI- AGREGADO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO NO SERÁ MAYOR DE 1 ½”. LOS AGREGADOS DEBEN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA . LOS AGREGADOS DEBEN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MÍNIMO LA SEGREGACIÓN, DEGRADACIÓN Y CONTAMINACIÓN. ADITIVOS    NO SE DEBERÁN EMPLEAR ADITIVOS, EN LA MEZCLA. TERRAPLÉN EN ZONAS DONDE SE REQUIERA DE FORMACIÓN DEL TERRAPLÉN, SE UTILIZARÁ MATERIAL DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DEL MISMO, ESTE MATERIAL DEBERÁ ESTAR LIMPIO DE MATERIA ORGÁNICA. EL TERRAPLÉN SE CONSTRUIRÁ EN CAPAS DE 10 CMS, TENDIDO CON EQUIPO MECÁNICO Y SE COMPACTARÁ AL 100% PROCTOR, DURANTE EL PROCESO DE COMPACTACIÓN, AL MATERIAL SE LE INCORPORARÁ AGUA NECESARIA POR MEDIO DE RIEGO Y MEZCLADOS SUCESIVOS, HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA. BASE HIDRÁULICA DESPUÉS DE HABERSE LLEGADO AL NIVEL DE TERRACERÍAS, SE EXTIENDE EL MATERIAL MEJORADO EN UNA CAPA DE 0.20 M DE ESPESOR A TODO EL ANCHO DE LA SECCIÓN, POSTERIORMENTE, SE INCORPORA AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD ÓPTIMA Y SE COMPACTARÁ LA CAPA HASTA ALCANZAR EL GRADO DE 100% DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL. CIMBRA LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GUARNICIONES DEBERÁ SER METÁLICA O TRIPLAY MARINO, DEL ESPESOR ADECUADO PARA QUE TENGA LA SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN DEFORMARSE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, DEBIENDO ESTAR PERFECTAMENTE SUJETA AL SUELO PARA CONSERVAR FIELMENTE LOS DATOS DE ALINEAMIENTO Y PENDIENTE, ASÍ COMO CONTAR CON LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA PRODUCIR LOS BOLEOS DE LAS ARISTAS CORRESPONDIENTES AL TIPO DE GUARNICIÓN. SE CIMBRARÁ A LO LARGO DE UN SOLO CARRIL PARA COLADOS JORNAL Y SU ALTURA SERÁ IGUAL AL ESPESOR DEL PAVIMENTO POR CONSTRUIR. LA FIJACIÓN DE LAS CIMBRAS AL SUELO SE HARÁ MEDIANTE PASADORES DE ANCLAJE QUE IMPIDAN CUALQUIER DESPLAZAMIENTO VERTICAL U HORIZONTAL, DEBIENDO ESTAR SEPARADOS COMO MÁXIMO UN METRO (1 M), Y EXISTIENDO AL MENOS UNO (1) EN CADA EXTREMO DE LOS ENCOFRADOS O EN LA UNIÓN DE AQUELLOS. EN LAS CURVAS, LA CIMBRA SE ACOMODARÁ A LOS POLÍGONOS MÁS CONVENIENTES, PUDIÉNDOSE EMPLEAR ELEMENTOS RECTOS RÍGIDOS, DE LA LONGITUD MÁS ADECUADA. SE  DEBERÁ  DISPONER  DE  UN  NÚMERO  SUFICIENTE  DE  CIMBRA  PARA  TENER COLOCADA, EN TODO MOMENTO DE LA OBRA, UNA LONGITUD POR UTILIZAR IGUAL O MAYOR QUE LA REQUERIDA PARA TRES (3) HORAS DE TRABAJO, MÁS LA CANTIDAD NECESARIA PARA PERMITIR QUE EL DESENCOFRADO DEL CONCRETO SE HAGA A LAS DIECISÉIS (16) HORAS DE SU COLOCACIÓN. TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS EN ESTA ACTIVIDAD, DEBERÁN SER DISPUESTOS EN UN LUGAR SEGURO, DE MANERA QUE LOS CLAVOS, FIERROS RETORCIDOS, U OTROS NO SIGNIFIQUEN PELIGRO ALGUNO PARA LAS PERSONAS QUE TRANSITAN POR EL LUGAR. DE OTRO LADO, TODO EL PERSONAL DEBERÁ TENER NECESARIAMENTE, GUANTES, BOTAS Y CASCO PROTECTOR, A FIN DE EVITAR POSIBLES DESPRENDIMIENTOS Y LESIONES. GUARNICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GUARNICIONES EL CONCRETO DEBERÁ TENER UN F'C=200 KG/CM2, Y EL CEMENTO DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA, LAS DIMENSIONES DEL TIPO DE GUARNICIÓN SERÁN LAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO EL   COLADO  DEBERÁ   DE   HACERSE   CONTINÚO  UTILIZANDO  VIBRADOR  PARA   EL ACOMODAMIENTO DEL CONCRETO O EN SU DEFECTO PISONES METÁLICOS ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE OBRA, LAS JUNTAS SE REALIZARÁN A BASE DE CARTÓN ASFALTICO, A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 3.00 MTS., EL ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERÁ APARENTE EN LA PARED EXTERIOR Y ACABADO PULIDO EN LA PARTE SUPERIOR. PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ CEMENTO PÓRTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENCIA 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R, DEBIENDO DE CURAR EL CONCRETO POR INTERVALOS DE 3 HRS, POR DÍA, EN UN PERÍODO DE 14 DÍAS MÍNIMO POR RIEGO O BIEN USANDO MEMBRANA DE CURADO. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE 1 ½". EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 8 A 10 CMS. PARA LA NIVELACIÓN DE LAS GUARNICIONES VER PLANO DEL PERFIL TOPOGRÁFICO. LAS ANOTACIONES 0+000.00 INDICAN EL CADENAMIENTO DEL PERFIL AL CENTRO DE LA CALLE. CONCRETO ANTES  DEL  TENDIDO  DEL  CONCRETO  SE  APLICARÁ  UN  RIEGO  DE  AGUA  PARA HUMEDECER LA CAPA SUB BASE. SE USARÁ CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, ESTO CONFORME A LA  250KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 Y AGREGADO GRUESO CON TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½”. Y SE VIBRARÁ AL COLOCARLO. DE . Y SE VIBRARÁ AL COLOCARLO. DE 20CM DE ESPESOR, SE EMPLEARÁ CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO. LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SE MEDIRÁ POR EL PROCEDIMIENTO DEL MÓDULO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR FLEXIÓN CON CARGAS EN LOS TERCIOS DE SUS CLAROS, CORRELACIONANDO CON LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN (F'C) A LOS 28 DÍAS DE LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, SE DEBERÁ EVITAR LA SEGREGACIÓN Y LA COMPACTACIÓN SE HARÁ CON VIBRACIÓN MECÁNICA LA  CIMBRA  QUE  SE  UTILICE  EN  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL  CONCRETO  EN EL  ARROYO VEHICULAR DEBERÁ SER METÁLICA, DEL ESPESOR ADECUADO PARA QUE TENGA LA SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN DEFORMARSE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, DEBIENDO ESTAR PERFECTAMENTE SUJETA AL SUELO PARA CONSERVAR FIELMENTE LOS DATOS DE ALINEAMIENTO Y PENDIENTE. SE VERIFICARÁ QUE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE EXTENDERÁ EL CONCRETO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS, DE REGULARIDAD SUPERFICIAL, DE RESISTENCIA Y DE LIMPIEZA. ANTES  DE  LA  COLOCACIÓN  DEL  CONCRETO,  SIN  FORMAR  ENCHARCAMIENTOS,  SE APLICARÁ AGUA POR ASPERSIÓN PARA EVITAR QUE LA CAPA DE SUBRASANTE LE ROBE AGUA A LA MEZCLA. LA  COLOCACIÓN  DEL  CONCRETO  SERÁ  DE  FORMA  CONTINUA  Y  NO  POR  TRAMOS ALTERNADOS COMO COMÚNMENTE SE REALIZA, ES DECIR, EL PAVIMENTO NO TENDRÁ JUNTAS FRÍAS SINO HASTA EL TÉRMINO DE LA JORNADA DE TRABAJO. CUANDO POR ALGÚN MOTIVO LAS OPERACIONES SE SUSPENDAN POR UN LAPSO CORTO, EL CONCRETO COLOCADO CON ANTERIORIDAD Y EL RECIÉN LLEGADO DEBERÁN MEZCLARSE PARA HOMOGENEIZARLOS Y EVITAR QUE SE FORME EN EL PAVIMENTO UN PLANO DÉBIL. LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO TIENE POR OBJETIVO LOGRAR QUE ÉSTE ALCANCE EL MÁXIMO PESO VOLUMÉTRICO SIN ALTERAR SU HOMOGENEIDAD. PARA TAL FIN PODRÁN UTILIZARSE VIBRADORES DE PLACAS, DE REGLAS O EL VIBRADOR POR INMERSIÓN. TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO DESPUÉS DE TENDIDO Y NIVELADO DEL CONCRETO, TENDRÁ UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS, CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA SEPARACIÓN DE 19 MM. SE LE PASARÁ UNA FLOTA DE MAGNESIO. EL CONCRETO DEBERÁ ESTAR LO SUFICIENTEMENTE PLÁSTICO PARA PERMITIR UNA PENETRACIÓN DE LA FLOTA DENTADA. SE DEBEN EVITAR TRASLAPES DE LAS DIFERENTES PASADAS LA FLOTA YA QUE ESTO OCASIONA EL DEBILITAMIENTO DE LOS CORDONES DEL MORTERO DEJADOS POR EL MISMO ESTRIADO. SE PROPONE UN  SOLO SENTIDO DEL TEXTURIZADO DEL CONCRETO, EN SENTIDO TRANSVERSAL AL EJE DE LA CALLE. JUNTAS DE CONTRACCIÓN PARA EL SELLADO DE LAS JUNTAS SE UTILIZARÁ EL RELLENO ELASTÓMERO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR. SOBRE ESTE SE APLICARÁ EL SELLO EMPLEÁNDOSE ELASTOFEX99 DE FESTER, O SILICÓN O SIMILAR, APLICÁNDOSE EN FRIO. SE FORMARÁN MEDIANTE EL ASERRADO DEL CONCRETO ENDURECIDO EN LOS SITIOS MARCADOS PREVIAMENTE, PRODUCIENDO UNA RANURA CON UNA O VARIAS PASADAS DE UNA SIERRA DE DISCO. LA UBICACIÓN Y LAS DIMENSIONES DE LAS RANURAS, ASÍ COMO EL RELLENADO Y SELLADO DE LAS MISMAS ESTÁN ESPECIFICADAS EN ESTE PLANO, EL CORTE DEL CONCRETO SERÁ DE 8 CMS DEL ESPESOR DE LA LOSA. SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS SE  CONSTRUIRÁN  JUNTAS  LONGITUDINALES  DE  CONSTRUCCIÓN  (TIPO  A),  MEDIANTE CIMBRAS DE MADERA O METAL, LAS JUNTAS DEBERÁN DE AJUSTARSE A LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO. PARA EL SELLADO DE LAS JUNTAS SE UTILIZARÁ EL RELLENO ELASTOMERICO DE POLIETILENO O SIMILAR. SOBRE ESTE SE APLICARÁ EL SELLO ELASTOMERICO O SIMILAR, APLICÁNDOSE EN FRIO. CURADO DEL CONCRETO EL CURADO DEL CONCRETO DEBERÁ DE HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL ACABADO FINAL CON ABÚNDATE AGUA, CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL, NO DEBIENDO INTERRUMPIRSE DURANTE LOS 14 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DEL COLADO, ESTA OPERACIÓN SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE 1MM, DE PRODUCTO FRESCO (1 LTS/ 10 M2), QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR BLANCO CLARO (ASTM C 309 TIPO 2)  Y QUE IMPIDA LA EVAPORACIÓN DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DE CONCRETO, ESTA OPERACIÓN DEBERÁ DE ESTAR BAJO EL CONTROL DE LA SUPERVISIÓN. APERTURA AL TRÁNSITO LA  APERTURA  AL  TRÁNSITO  VEHICULAR  PODRÁ  REALIZARSE  DESPUÉS  DE  28  DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL PAVIMENTO, SIEMPRE QUE EL CONCRETO HAYA ALCANZADO AL MENOS EL 80% DE SU MÓDULO A LA RUPTURA A LA TENSIÓN POR FLEXIÓN (32 KG/CM2), Y LAS JUNTAS HAYAN SIDO SELLADAS.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES. Trabajos preliminares Trazo y nivelación del terreno. Este trabajo consiste en efectuar el trazo con equipo topográfico para definir los niveles, de escurrimiento longitudinal y bombeo para el escurrimiento transversal, para lo cual se tiene que definir los bancos de nivel, algunas o todas las operaciones siguientes que comprenden este concepto son: replanteo topográfico, secciones, referencias, indicados en los planos ejecutivos. Terracerías Corte  de  terreno  natural  para  desplante de  cuerpo  de  pavimento,  por medios mecánicos de 0 a -1.00 m, en material tipo II, zona B, Incluye: maquinaria, compactación del área, mano de obra y herramienta para su correcta ejecución. Se refiere a los trabajos de corte para retiro de material en mal estado, el cual no tendrá ninguna utilidad dentro de la obra, mismo que se retirará con maquinaria. La profundidad de excavación será de acuerdo a las secciones, los cortes que se realizarán serán primeramente tomando como referencia el cadenamiento y los niveles de acuerdo al plano correspondiente para saber el espesor del corte. Suministro, relleno y compactación de material traído de un banco fuera de la obra con vibro compactador en capas de 20 cms de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medir compactado. Una vez que se haya retirado el material de corte, se colocara material de banco para formar el terraplén. El cual se construirá en capas de 20 cm, se tendera cpm maquinaria y se realizará de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. El terraplen se compactará al 100% PROCTOR, durante este proceso de compactacion del material se le incorporará agua necesaria por medio de riego y mezclados sucesivos, hasta obtener un mezcla homogénea. El material que se usará para el terraplén deberá estar limpio, libre de materia orgánica. El objeto de un relleno compactado es densificar el suelo y se puede hacer aplicando carga con un peso estático, mediante golpes con un objeto; por vibración; po rmedios mnanuales (pisón de mano) o por medios mecánicos ligeros o pesados (vibro apisonador, placa vibratoria). La compactación se utiliza para eliminar los asentamientos y para hacer más impermeable el suelo, cuando sea el caso. Este concepto incluirá el acarreo con camión volteo desde el sitio del banco de material al lugar de la obra. Afine y compactación del terreno natural con equipo compactador, para el desplante de la sub base. Una vez que se haya cortado el terreno natural y se  haya  llegado al nivel  de  desplante  del  pavimento,  se  procederá a compactar con equipo mecánico. Al iniciar los trabajos de compactación, se procederá a saturar de agua la superficie del terreno para obtener una compactación adecuada. Suministro y tendido de material para capa de base hidráulica, con equipo compactador, incluye: material y compactación. Una vez que se haya retirado el material de corte y se haya afinado y compactado el terreno natural, se colocara material de banco para formar la base hidráulica del pavimento. La cual tendrá un espesor de 20 cm, se tendera con equipo mecánico y se realizará de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. La base hidráulica se compactará al 100% PROCTOR, durante este proceso de compactación del material, se le incorporará el agua necesaria por medio de riego y mezclado sucesivos, hasta obtener una mezcla homogénea. El material que se usará para la base deberá estar limpio y libre de materia orgánica. Acarreo   en   camión   volteo   del   material   producto   de   los   cortes, excavaciones, primer kilómetro, incluye: carga con maquinaria. Se entenderá por acarreo de materiales, la transportación de los mismos desde el sitio donde se fue extraído, hasta el deposito donde el contratista haya dispuesto con acuerdo de la contratante. Este concepto solo incluye el acarreo al primer kilómetro. Guarnición Excavación por medios manuales en terreno tipo II a una profundidad de 0 a -1.00 m. Incluye: afine de talud y acarreo dentro de la obra. Construcción de la guarnición de concreto hidráulico de f´c= 200 kg/cm2, terminación aparente en una cara, con c= 200 kg/cm2, terminación aparente en una cara, con sección de 15 x 20 x 40 cms., elaborado por procedimientos mecánicos, a base de revolvedora manual. La cimbra a utilizar en la construcción de las guarniciones deberá ser metálica o triplay marino, del espesor adecuado para que tenga la superficie rigidez y resistencia para soportar sin deformaciones las operaciones del vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de alineamiento y pendiente, así como contar con los dispositivos necesarios para producir los boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnición. Se construirá en tramos no mayores a 12 mts., dejando juntas con cartón asfaltico a cada 3 mts. Se entenderá por pintura el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista para aplicar una película elástica y fluida sobre la superficie de la guarnición, con la finalidad de darle protección contra la intemperie y/o en contra de los agentes químicos, pero sobre todo a la seguridad del automovilista y del peatón. Todos los trabajos de pintura que ejecute el contratista se harán dentro de las normas y características señaladas en el proyecto. Pavimento Formación del pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor a base de concreto hecho en obra f´c= 250 kg/cm2, con un revenimiento de 8 a 10 cm Acabado rayado con peine metálico a 90° con un espesor de 3 a 10  mm  y  una  separación  de  19  mm,  una  vez  que  el  concreto  haya endurecido lo necesario y antes de que se formen grietas naturales por contracción, se aserrara la carpeta para formar las juntas con cortadora de concreto con disco diamante con longitudes no mayores a 3 metros y relleno de juntas con elastómero a base de espuma de polietileno o similar y material de sello alstoflex99 o similar. Se asegurará el proceso de curado de losas saturándolas de agua por la mañana y en la tarde durante unos 28 días.  El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá de llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juico de la secretaria, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas y deformaciones de la sección y cumplir con la norma referente a los trabajos. Limpiezas Limpieza fina de la obra para entrega. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta.  Se entenderá por limpieza final de la obra para entrega a las actividades involucradas con la limpieza general de la obra, retiro del material de despalme, basura, piedras sueltas, etc., y su retiro a sitios donde no entorpezcan la ejecución de los trabajos.
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