
 
 
                                                      LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X047-2026 

 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial  
“General Porfirio Díaz Soldado de la Patria”  
(Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Tercer Piso)  
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 
Tel. 01(951) 50 169 00 Ext. 25654, 25647     
www.oaxaca.gob.mx      

Página 1 de 29 

 

 

 

 

 

Datos de “LA CONTRATISTA” 

Nombre de la <<PERSONA FÍSICA O MORAL>>: <<CONTRATISTA>> 

Nombre de la persona <<CARGO>>: <<REPRESENTANTE LEGAL>> 

RFC: <<RFC>> 

IMSS: <<IMSS>> 

Domicilio fiscal: <<DOMICILIO>> 

Domicilio convencional: <<DOM. ADICIONAL>> 

Teléfono: <<No. TELEFÓNICO>> 

Correo electrónico: <<CORREO ELECTRÓNICO>> 

Nombre del superintendente de servicios: <<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>> 

 

Datos del Contrato 

Número de contrato: J03-114-01-08-047-LPE-2026  

Modalidad de la contratación: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 

Número de procedimiento:  LPE-SIC/SSOP/UL-X047-2026. 

Nombre de los servicios relacionados con obra pública (etapa): ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA. BICIRUTA PRIMAVERA: PARQUE PRIMAVERA 
AL BOSQUE EL TEQUIO, MUNICIPIOS OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. 

Lugar donde se ejecutará los servicios relacionados con obra pública: localidad SAN ANTONIO DE LA 
CAL, municipio SAN ANTONIO DE LA CAL, región VALLES CENTRALES.  

Plazo de ejecución de los servicios: 120 (ciento veinte) días naturales. 

Fechas programadas en las que se realizarán los servicios: inicio 20 de agosto de 2026 término 17 de 
diciembre de 2026. 

Número de oficio de autorización de recursos: SF/SPIP/DPIP/CPCIPA/DPAIPA-2/AOOP26/0439/2026 

Fecha de oficio de autorización de recursos: 28 de mayo de 2026 

Fuente de financiamiento:  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIÓN ORDINARIA DE 
OPERACIÓN 2026. 

Número de obra:  AOOP26/0439/260502/2026 

Monto contratado (con I.V.A.): $<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.) 

Anticipo: 30 % $<<ANTICIPO>> (<<MONTO LETRA A>>/100 M. N.) 

 

Fecha del contrato: 19 de agosto de 2026 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES 
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 

 

http://www.oaxaca.gob.mx/
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 

Declaraciones  
Primera “LA SIC” y “LA SEMOVI” 
Segunda “La Contratista” 
Tercera “Las Partes” 
  
Cláusulas  
Primera Objeto 
Segunda Plazo de ejecución 
Tercera Monto 
Cuarta Anticipo 
Quinta Forma de pago 
Sexta Lugar de pago 
Séptima Subcontratación 
Octava Cesión de derechos de cobro 
Novena Ajuste de costos 
Décima Garantías 
Décima primera Disponibilidad del inmueble (Vialidades) 
Décima segunda Representantes de las partes 
Décima tercera Recepción de los trabajos 
Décima cuarta Suministros 
Décima quinta Campamentos y bodegas 
Décima Sexta Otras estipulaciones específicas 
Décima séptima Discrepancias de carácter técnico y administrativo 
Décima octava Caso fortuito o fuerza mayor 
Décima novena Sanciones por incumplimiento del programa 
Vigésima Suspensión temporal 
Vigésima primera Terminación anticipada 
Vigésima segunda Responsabilidades de “La Contratista” 
Vigésima tercera Relaciones laborales 
Vigésima cuarta Rescisión administrativa 
Vigésima quinta Modificaciones 
Vigésima sexta Cláusula anticorrupción 
Vigésima séptima Conflicto de interés 
Vigésima octava Transparencia 
Vigésima novena Notificaciones 
Trigésima Predominio del contrato 
Trigésima primera Legislación 
Trigésima segunda Jurisdicción y tribunales competentes 
Trigésima tercera  Protección de datos personales 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE 
CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, REPRESENTADA POR 
EL ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, ASISTIDO POR EL 
ING. EDGAR ARMANDO MONTES CASTILLO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA SIC” Y LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, REPRESENTADA POR SU TITULAR 
LA LICENCIADA YESENIA NOLASCO RAMÍREZ, ASISTIDA POR EL LICENCIADO VICTOR MANUEL 
GENIS MILÁN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE DICHA SECRETARÍA, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA SEMOVI”; Y POR LA OTRA PARTE, LA <<PERSONA FÍSICA O 
MORAL>> <<CONTRATISTA>> REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR <<REPRESENTANTE LEGAL>>, 
EN SU CARÁCTER DE <<CARGO>> QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA CONTRATISTA”, 
Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN 
SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
PRIMERA. “LA SIC” Y “LA SEMOVI” DECLARAN QUE: 
 

A. El ejercicio del poder ejecutivo del estado de Oaxaca, se deposita en una sola persona, quien 
para el ejercicio de sus atribuciones y para la atención y despacho de los asuntos de su 
competencia contará con una administración pública estatal conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 
 

B. “LA SIC” un organismo público centralizado del estado de Oaxaca, de conformidad con los 
artículos 3 fracción I, 26, 27 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca, y cuyo domicilio es Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General 
Porfirio Díaz Soldado de la Patria”, edificio General Heliodoro Charis Castro, Reyes Mantecón, 
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 

 
“LA SEMOVI” Que es una dependencia de la administración pública centralizada del poder 
ejecutivo del estado de Oaxaca, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 y 90 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1, 3 fracción 1, 27 fracción VII y 
40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 
 
El 25 de junio del 2026 “LA SEMOVI” y “LA SIC” celebraron un Convenio de Coordinación 
Interinstitucional para establecer las bases, términos y condiciones sobre las cuales 
coordinarán sus acciones, recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos para la 
ejecución del proyecto denominado ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA CICLISTA. BICIRUTA PRIMAVERA: PARQUE PRIMAVERA AL BOSQUE 
EL TEQUIO, MUNICIPIOS OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. 
 

C. “LA SIC” Tiene competencia en el estado para llevar a cabo la construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de la infraestructura social, básica y productiva, de conformidad con los 
artículos 3 fracción I, 27 fracción IV y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca; 4, 25 fracción I, 26, 27, 28 fracción I, 29, 47, 50 fracción I y 51 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente 
denominada Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. 

 
“LA SEMOVI” es competente para celebrar acuerdos, convenios y contratos con los sectores 
público, social y privado, en materia de movilidad., de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 8, 40 fracciones II, VI, XXIII, XXXIV Y XXXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca; 1, 2, 4 fracción III, inciso b), 37 fracción II,X, XIII Y XXIX de la Ley de Movilidad 
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para el Estado de Oaxaca; 8 fracción II y VII del Reglamento Interno de la Secretaría de 
Movilidad. 
 

D. “LA SIC” es representada por el Ing. Luis Eduardo Velasco Luna, acredita el carácter de 
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, con 
el nombramiento de fecha 16 de enero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernández Rito, titular 
de la Secretaría de Administración; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, 
en términos de lo dispuesto en los artículos 26, 27 fracción IV y 37 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 4, 25 fracción I, 26, 27, 28 fracción I, 29, 47, 50 fracción I y 51 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del 
Reglamento Interno de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable, actualmente denominada Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones; 
segundo letra D y K del Acuerdo delegatorio de facultades del titular de la Secretaría de 
Infraestructuras y Comunicaciones a los titulares de la Subsecretaría de Planeación y 
Programación de Obra, de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaría 
de Obras Públicas, de la Dirección Administrativa y de la Unidad Jurídica publicado el 04 de 
marzo de 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
 
Que “LA SEMOVI” es representada por la licenciada Yesenia Nolasco Ramírez, quien acredita 
su personalidad como titular de la Secretaría de Movilidad, con el nombramiento expedido a 
su favor, por el Ingeniero Salomón Jara Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, 
de fecha 1 de enero de 2025; estando por ello, facultada para obligarse y comprometerse en 
términos del presente convenio, de acuerdo a los artículos 82 y 90 de la Constitución Política 
del Estado Libre Y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 27 fracción VII, 40 Fracciones II, VI, XXI, 
XXIV Y XXXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1, 2, 4 FRACCION III, 
inciso b), 37 fracciones II, X, XIII Y XXIX de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca y 8 
fracciones II, VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Movilidad. 
 

E. El Ing. Edgar Armando Montes Castillo, acredita el carácter de Director de Estudios y 
Proyectos, con el oficio de designación de fecha 16 de junio de 2026 suscrito por la arquitecta 
Sildia Mecott Gómez, titular de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones; y cuenta 
con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los artículos 
2, 5, 7, 8 y 36 del Reglamento Interno de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable, actualmente denominada Secretaría de Infraestructuras y 
Comunicaciones. 
 
El licenciado Víctor Manuel Genis Milán, acredita su personalidad como Director 
Administrativo de la Secretaría de Movilidad, con el nombramiento de fecha 16 de enero del 
2025, expedido por el C.P. Noel Hernández Rito, Secretario de Administración. 
 

F. “LA SEMOVI” señala que, para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se 
ejercerán los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para 
el ejercicio fiscal 2025, el cual fue autorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SF/SPIP/DPIP/CPCIPA/DPAIPA-
2/AOOP26/0439/2026 de fecha 28  de  mayo de 2026, asignándole el número de obra 
AOOP26/0439/260502/2026, programa 114 – FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA 
MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL y subprograma 01 –RED PEATONAL, CICLISTA Y DE 
TRANSPORTE PÚBLICO, por lo cual, se regirá por la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 

G. De conformidad con los artículos 25 fracción I, 27, 28 fracción I y 29 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La 
Contratista”, a través del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, con fecha 18 de 
agosto de 2026 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a 
precio, calidad, experiencia, oportunidad y demás circunstancias consideradas adecuadas por 
“LA SIC”. 
 

http://www.oaxaca.gob.mx/


 
 
                                                      LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X047-2026 

 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial  
“General Porfirio Díaz Soldado de la Patria”  
(Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Tercer Piso)  
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 
Tel. 01(951) 50 169 00 Ext. 25654, 25647     
www.oaxaca.gob.mx      

Página 5 de 29 

H. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las 
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato. 

 
SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE: 
 

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando su 
personalidad con el testimonio del acta constitutiva <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>, 
volumen <<VOLUMEN>>, de fecha <<FECHA DE ACTA>>, otorgada ante la fe de la persona 
titular de la notaría pública número <<NOTARIA>> Lic. <<NOTARIO>>, de la ciudad de 
<<CIUDAD>>, misma que se encuentra inscrita ante el <<REGISTRO>> que así corresponda 
a la ciudad <<CIUDADR>>, con folio mercantil número <<FOLIO REGISTRO>>, tomo 
<<TOMO>>, de fecha <<FECHA>>, y cuyo objetivo social es <<OBJETO SOCIAL>>. (En su 
caso) 
 
Ser persona física, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, que cuenta con capacidad 
jurídica para contratar y obligarse en términos del presente contrato. Así como también 
declara contar con los conocimientos técnicos y científicos, además de reunir las 
condiciones económicas para la ejecución de los servicios objeto del presente contrato, y 
contar con los recursos técnicos, humanos y materiales, necesarios para cumplir con los 
requerimientos del presente contrato. (En su caso) 

B. El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, actúa como <<CARGO>> de la persona moral 
<<CONTRATISTA>>, acreditándolo con el testimonio de la escritura pública NO. 
ESCRITURA>>, volumen número <<VOLUMEN A>>, de fecha <<FECHA ESCRITURA>>, 
otorgada ante la fe de la persona <<NOTARIO A>> titular de la notaría pública <<NOTARIA 
A>>, de la ciudad de <<CIUDAD A>>, misma que se encuentra inscrita ante el que así 
corresponda a la ciudad <<CIUDAD RA2>>, bajo el folio mercantil número <<FOLIO 
REGISTRO2>>, tomo <<TOMO A2>>, de fecha <<FECHA A>>. 
 

C. El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> <<CARGO>> de la persona moral 
<<CONTRATISTA>>, se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por 
el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente <<No. INE2>>, año de registro <<AÑO 
REGISTRO3>>, clave de elector <<CLAVE4>>, estado <<ESTADO5>>, municipio 
<<MUNICIPIO226>>, localidad <<LOCALIDAD237>> y sección <<SECCION8>>. 

 
D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en <<DOMICILIO>> y goza de los siguientes registros: 

1. Registro Federal de Contribuyentes: <<RFC>> 
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: <<IMSS>> 
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: <<INFONAVIT>> 

 
Autorizo desde este momento para oír y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de 
autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en <<DOM. ADICIONAL>>; de igual 
forma, autorizo que me notifiquen en el correo electrónico siguiente <<CORREO 
ADICIONAL>>. 
 

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que 
forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del artículo 32 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación concatenado con el artículo 50-A del Código 
Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Resolución Miscelánea Fiscal para el 
presente Ejercicio Fiscal. 
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G. Cuenta con la Opinión Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 

 
H. Cuenta con la Constancia de Situación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores vigente sin adeudo. 
 

I. Cuenta con registro en el Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, a cargo de la 
Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, con clave única de registro de 
contratista (CURC) <<No. CEDULA>>identificado con el número de <<ID>>, expedida con 
fecha <<FECHA AUT.>>  

 
J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de 

nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere 
y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio 
de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato. 

 
K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los servicios objeto del presente contrato, a fin de 

considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta 
y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relación 
con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción. 

 
L. El/la <<NOMBRE SUPERINTENDENTE>> cuenta con cédula profesional número 

<<CED_PROFESIONAL>>, quien fungirá como superintendente, se identifica con su 
credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio << 
No. INE>>, año de registro <<AÑO REGISTRO>>, clave de elector <<CLAVE>>, estado 
<<ESTADO>>, municipio <<MUNICIPIO>>, localidad <<LOCALIDAD y sección <<SECCION>>. 

 
M. Conoce el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Reglamento de Construcción y 
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus anexos y la 
documentación técnica con las que elaboró su proposición, las normas para la construcción 
e instalaciones y de la calidad de los materiales; así como las demás normas que regulan la 
ejecución de los servicios, incluyendo las especificaciones generales y particulares de los 
servicios relacionados con obra pública objeto de este contrato y, en general, toda la 
información requerida para el servicio materia del contrato. 
 

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE: 
 

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato de servicios relacionados con 
obra pública, en el que no existe violencia, dolo, lesión, mala fe y/o error que vicie sus 
voluntades. 

 
B. De manera recíproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades 

jurídicas, con las cuales contratan. 
 

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa más no 
limitativa son: Catálogo de presupuesto, estableciendo unidades de medición, cantidades 
de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, 
programa de erogaciones de ejecución general de los servicios y/o actividades, planos del 
proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, 
términos de referencia, bitácora de servicios, son los instrumentos que vinculan a “Las 
Partes”, en sus derechos y obligaciones. 

 
C L Á U S U L A S 
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PRIMERA. - OBJETO: “LA SIC” y “LA SEMOVI” encomiendan a “La Contratista”, la realización 
hasta su total terminación de los servicios relacionados con obra pública (etapa) ESTUDIO Y 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA. BICIRUTA 
PRIMAVERA: PARQUE PRIMAVERA AL BOSQUE EL TEQUIO, MUNICIPIOS OAXACA DE JUÁREZ 
Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, localidad SAN ANTONIO DE LA CAL, municipio SAN ANTONIO 
DE LA CAL. 

 “La Contratista” conoce para efectos de la ejecución de los servicios del presente contrato, el 
contenido de los documentos que se enlistan a continuación y que se consideran como 
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron 
rubricados por “La Contratista”, siendo los siguientes:  

1. Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y/o actividades; 
2. Catálogo de conceptos, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, y el 

total de la proposición; y 
3. Términos de Referencia. 

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los servicios, observando estrictamente lo 
establecido en los ordenamientos legales señalados en la Declaración segunda inciso K) del 
apartado de declaraciones del presente contrato de servicios relacionados con obra pública.  

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecución será de 120 
(ciento veinte) días naturales, siendo la fecha programada de inicio de los servicios, el día 20 de 
agosto de 2026 y la fecha programada de terminación el 17 de diciembre  de 2026. 
 
“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir de que “La 
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en que se firme por las dos 
partes el acta de extinción de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la 
liquidación de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste 
tendrá el carácter del acta de extinción de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”, 
deberán manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y 
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación. 
 
TERCERA. - MONTO: El monto total de los servicios, objeto del presente contrato, es de $<<MONTO 
CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.) I.V.A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo 
a los conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e 
importes parciales y totales, contenidos en la proposición de “La Contratista”, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “LA SEMOVI” otorgará, a “La Contratista”, un anticipo 
del 30%, que corresponde a la cantidad de $<<ANTICIPO>> (<<MONTO LETRA A>>/100 M. N.), 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 
 
El anticipo será otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibición, en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles iniciados los trabajos y cuando esta haya entregado la garantía de anticipo el día de la firma 
del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 fracción I y último párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberá mantenerse observancia a lo 
dispuesto en la cláusula décima fracción I del presente contrato. 
 
El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “LA SEMOVI”, será motivo para diferir en igual plazo 
el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes” 
suscribirán el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente; en caso contrario, la 
fecha de inicio de los trabajos será estipulada en el primer párrafo de la cláusula segunda del 
presente contrato. 
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Cuando “La Contratista” no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los 
términos y condiciones que se estipulan en la cláusula décima, no procederá el diferimiento y, por 
lo tanto, deberán iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente. 
 
“La Contratista” acepta que la amortización del anticipo pactado en la presente cláusula, se sujetará 
al siguiente procedimiento: 
 

1. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las 
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al programa 
calendarizado de ejecución general de los trabajos, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar, en la estimación final o finiquito. 

 
2. Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión del contrato, el saldo por aplicar 

o amortizar, se reintegrará a “LA SEMOVI” en un plazo no mayor de diez días naturales 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determinación 
de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicación de las 
penalidades pactadas en el presente instrumento. 
 

3. Para la amortización del anticipo en los casos de terminación anticipada del contrato, el 
saldo por aplicar o amortizar, se reintegrará a “LA SEMOVI” en un plazo no mayor de diez 
días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el 
acuerdo de la terminación anticipada. 
 
En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo 
señalado con anterioridad, deberá pagar intereses que se causarán a la misma tasa de 
prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del 
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal 
para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o 
amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que se venció el plazo establecido 
en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de “LA SEMOVI” . 
 
Para garantizar la correcta inversión, exacta aplicación o amortización o devolución total o 
parcial, del anticipo convenido en esta cláusula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga 
a presentar una póliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el 
apartado I de la cláusula décima de este contrato. 
 

Con el objeto de que “LA SEMOVI” compruebe la correcta aplicación del anticipo, amortización o la 
devolución total o parcial de mismo, esta podrá solicitar información y practicar revisiones en 
cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” deberá proporcionar a “LA SEMOVI”, todas 
las facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicación del anticipo, 
con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demás documentación de cualquier índole 
que se le requiera. 
 
QUINTA. - FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los servicios, objeto del presente 
contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de 
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales de conformidad a la 
fecha de corte que al efecto se fije. 
 
El procedimiento para la determinación del pago de los servicios relacionados con obra pública, se 
realizará de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. “La Contratista” deberá entregar a la residencia de obra de “LA SIC”, la o las estimaciones, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 
cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte. 
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II. La residencia de obra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, deberá 
revisar y, en su caso, autorizar, la estimación de que se trate. 
 

III. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendrán un 
plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo señalado 
para la revisión y conciliación de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una 
conciliación, ésta quedará pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente 
estimación. 
 

IV. “LA SEMOVI” cubrirá a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un plazo 
no mayor de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren 
autorizado y que sea remitida la documentación correspondiente para trámite de pago. 
 

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la residencia de obra de “LA SIC”. La 
fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones, deberá asentarse en la bitácora de 
servicios relacionados con obra pública correspondiente. 
 
En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente 
cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé 
lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar 
en la bitácora tales hechos. 
 
Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA SEMOVI” a 
solicitud de "La Contratista", deberá pagar gastos financieros que se causarán a la misma tasa de 
prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de 
Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal para el Estado de 
Oaxaca; y los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán, 
por días calendario, desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”. 
 
En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 
caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “LA SEMOVI”. 
 
No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La 
Contratista”, que sean compensadas en la estimación siguiente. 
 
Si “La Contratista” realiza servicios por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “LA 
SIC”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios 
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de 
ejecución de los servicios. 
 
“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato será en 
forma de transferencia electrónica. 
 
SEXTA. - LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las 
estimaciones a que se refiere la cláusula anterior, y cuando así proceda, el pago por concepto de 
ajustes de costos a que se refiere la cláusula novena, se hará por “LA SEMOVI” en el área 
denominada: Dirección Administrativa de la Secretaría de Movilidad del Poder Ejecutivo del Estado 
de Oaxaca, ubicada en Avenida Carlos Gracida Numero 9, La Experimental, San Antonio de la Cal, 
Oaxaca, C.P. 71236. 
 
“La Contratista” será la única responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, 
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de 
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alguno de estos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar el 
pago de gastos financieros. 
 
“Las partes” convienen que el pago por la cantidad y el objeto del contrato deberá realizarse 
mediante transferencia bancaria conforme a lo siguiente: 
 
CLABE INTERBANCARIA: <<CLABE INTERBANCARIA>> 
TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA: <<TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA>> 
INSTITUCIÓN BANCARIA: <<INSTITUCIÓN BANCARIA>> 
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: <<No. CUENTA BANCARIA>> 
NÚMERO DE SUCURSAL: <<No. SUCURSAL>> 
 
SÉPTIMA. - SUBCONTRATACIÓN: “La Contratista” no podrá hacer ejecutar los servicios, de forma 
completa o parcial, a través de un tercero. 
 
En el supuesto previsto por el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los servicios 
ante “LA SIC”. 
 
OCTAVA. - CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podrá ceder en forma parcial o 
total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios ejecutados, debiendo ceñirse al 
siguiente procedimiento: 
 

I. Dar aviso previo y por escrito a “LA SEMOVI”, en el que exprese su intención de ceder 
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la 
información necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de 
cobro. 

 
II. “LA SEMOVI” deberá resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de diez 

días naturales, contados a partir de la presentación del aviso. 
 

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los servicios que se estimen. 
 
La notificación a “La Contratista” de la resolución sobre su solicitud de cesión de derechos, deberá 
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente. 
 
De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área de “LA SEMOVI” que 
corresponda. 
 
“Las Partes” convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de 
terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 
 

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”; 
 

2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación; 
 

3. Créditos a favor de “LA SEMOVI”, teniendo preferencia los que resulten de falta de 
amortización del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a 
“La Contratista”, y 
 

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 
 
NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que 
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentación 
de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato que 
determinen un aumento o reducción de los costos de los servicios aún no ejecutados, conforme al 
programa pactado. 
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“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado desde 
las bases para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente: 
 

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo 
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos así proceda, dentro de 
un plazo que no exceda de veinte días hábiles. 

 
B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en 

los relativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que 
determine la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los índices que se 
requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaría de 
Infraestructuras y Comunicaciones, procederán a calcularlos en conjunto, conforme a los 
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales 
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos 
y metodología que expida el INEGI, de acuerdo al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 

C. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumos, respecto de los servicios pendientes de ejecutar, 
conforme al programa de ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir 
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere 
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederá el ajuste 
de costos exclusivamente para los servicios pendientes de ejecutar, conforme al programa 
que se hubiere convenido. 
 

D. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los servicios 
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del 
presente contrato. 
 

E. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida 
por “La Contratista”, en su proposición. 
 

F. Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la cláusula sexta, por lo que 
respecta a la autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos. 
 

DÉCIMA. - GARANTÍAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos 
establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás 
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las 
siguientes garantías: 
 
I. Póliza de fianza que garantice la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o 
parcial del anticipo que le sea otorgado por “LA SEMOVI”, en los términos de la cláusula cuarta del 
presente instrumento. 
 
La póliza de fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "La Contratista" a 
“LA SIC” , dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la adjudicación 
y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Oaxaca a satisfacción de “LA SIC” y “LA SEMOVI”, " con valor del 100% 
(cien por ciento) del importe total del anticipo señalado en el primer párrafo de la cláusula cuarta, 
incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones 
expresas: 
 
A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. 
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C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
D. Número de fianza, fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide. 
E. Programa, aplicación y destino del gasto. 
F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción I de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias 
y administrativas aplicables en la materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
H. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para 

el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y 
autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada 
unilateralmente por la “LA SEMOVI”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.  

I. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa 
y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de 
“LA SEMOVI”, quien la emitirá cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, 
amortizado o devuelto en su totalidad. 

J. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 280, 
281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al 
derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de 
incumplimiento de éste, autorizando que se les hagan exigibles los importes de las 
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva contratista 
para que termine los trabajos pendientes de elaborar. 

K. Que la fianza permanecerá vigente durante la sustanciación de todos los recursos o juicios 
legales que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente 
y que se somete a lo señalado en el artículo 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas en vigor, no se considera novación la celebración de un convenio de terminación 
anticipada o rescisión del contrato. 

 
En el supuesto de que “las partes” celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos 
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el 
anticipo otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, 
presentara una póliza de fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable 
de la fianza otorgada para el contrato original o presentará un endoso modificatorio a la póliza de 
fianza de anticipo. 
 
II. Póliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones derivadas del presente contrato. 
 
La póliza de fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "La Contratista" a 
“LA SIC” ,  dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la adjudicación 
y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfacción de “LA SIC” y “LA SEMOVI”,  con valor del 10% 
(diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado del servicio relacionado 
con obra objeto de este contrato. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones 
expresas: 
 
A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. 
C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
D. Numero de fianza, fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide. 
E. Programa, aplicación y destino del gasto. 
F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción II de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias 
y administrativas aplicables en la materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
H. Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando 

parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 
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I. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para 
el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y 
autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada 
unilateralmente por la “LA SEMOVI” y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado. 

J. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa 
y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por solicitud de la “LA 
SEMOVI”, quien la emitirá cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad. 

K. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 280, 
281, 282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al 
derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de 
incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las 
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva contratista 
para que termine las trabajos pendientes de elaborar. 

L. Que la fianza permanecerá vigente durante la sustanciación de todos los recursos o juicios 
legales que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente 
y que se somete a lo señalado en el artículo 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas en vigor, no se considera novación la celebración de un convenio de terminación 
anticipada o rescisión del contrato. 
 

 
En el supuesto que "La Contratista" no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este 
apartado, “LA SIC” en conjunto con “LA SEMOVI”, podrán determinar la cancelación administrativa 
del presente contrato. 

 
En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos 
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga 
a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentará una póliza de fianza en la que 
deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato 
original o presentará un endoso modificatorio a la póliza de fianza de cumplimiento. 

 
La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" 
con motivo de este contrato, se cancelará cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el 
contrato en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o 
vicios ocultos, la cual tendrá un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se 
haga entrega física de la misma. 

 
III. Asimismo, en los términos del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción de los trabajos materia del 
presente contrato, "La Contratista", a su elección, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, 
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepción de los 
trabajos por parte de “LA SEMOVI”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vicios 
ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista". 

 
En el caso de que "La Contratista" haya optado por una póliza de fianza, ésta deberá ser otorgada 
por lnstitución Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca, a satisfacción de “LA SIC” y “LA SEMOVI”, con valor del 10% (diez por ciento) 
del monto total ejercido del servicio relacionado con la obra. Dicha póliza deberá contener las 
siguientes declaraciones: 
 

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. 
C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
D. Número de fianza, fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide. 
E. Programa, aplicación y destino del gasto. 
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F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones 
reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o 

cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos 
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con 
las estipulaciones establecidas en el mismo. 

I. Que la fianza estará en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepción total de 
los trabajos y en caso de vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivada del contrato, 
continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades. 

J. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa 
y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de 
la “LA SEMOVI”. 

K. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 280, 
281, 282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 

L. Que la fianza permanecerá vigente durante la sustanciación de todos los recursos o juicios 
legales que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente y que se somete a lo señalado en el artículo 178 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas en vigor, no se considera novación la celebración de un convenio de 
terminación anticipada o rescisión del contrato. 

 
En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deberá otorgar a favor 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfacción de “LA SIC” y “LA 
SEMOVI”, por un 10% del monto total ejercido. 
 
Los modelos de póliza fianza antes descritos, deberán apegarse a las DISPOSICIONES DE CARÁCTER 
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS 
COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el 
Diario Oficial de la Federación, del día 15 de abril de 2022, las cuales se entenderán hechas a las 
Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Públicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen 
en el supuesto al que se refiere el artículo 1, fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo 18, párrafo segundo de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas. 
 
DÉCIMA PRIMERA. – DISPONIBILIDAD Y ACCESO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “LA SEMOVI” se 
obliga a garantizar a “La Contratista” el acceso y facilidades a las vialidades y demás áreas 
indispensables para la ejecución de los servicios objeto del presente contrato.  

El incumplimiento por parte de “LA SEMOVI” prorrogará en igual plazo la fecha originalmente 
pactada para la terminación de los servicios; no obstante, una vez concluidos los trabajos deberá 
constar por escrito su entrega. 

DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” designa a el/la 
<<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>> como su superintendente de construcción, quien cuenta 
con título y cédula profesional en y con experiencia comprobable de cinco años, en ejecución de 
servicios afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona, superintendente de 
construcción, deberá tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del 
contrato. 
 
El superintendente de construcción, deberá conocer los proyectos, normas de calidad, 
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programas de ejecución y de suministros, 
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incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción, bitácora (será el encargado de realizar anotaciones semanales durante la ejecución de 
los servicios), convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la 
ejecución de los servicios; toda vez que será responsable de la solicitud de modificaciones al 
proyecto, programas de ejecución convenidos, elaboración de estimaciones, solicitud de ajuste de 
costos, solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales, solicitud 
de convenios modificatorios, así como de suspensiones y terminaciones anticipadas. 
 
“LA SIC” de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el 
derecho de aceptación o remoción de la persona designada como superintendente de servicios 
relacionados con obra pública de “La Contratista”. 
 
“LA SIC” en términos de lo dispuesto por los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural 
para el Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los servicios, a una persona 
servidora pública, que será responsable de la residencia de obra con título y cédula profesional en o 
que cuente con experiencia comprobable en la ejecución de servicios afines o similares a los del 
objeto de este contrato y que preferentemente deberá contar con licencia de Director Responsable 
de Obra vigente en el Estado de Oaxaca. 
 
La persona residente de obra será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: 
supervisar, vigilar, controlar y revisar los servicios objeto del contrato, incluyendo la aprobación de 
las estimaciones presentadas por “La Contratista”; así mismo, tendrá la facultad de dar las 
instrucciones por escrito a través de la bitácora haciendo anotaciones semanales, de acuerdo a la 
forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido formalizadas. 
 
Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisiones técnicas correspondientes y 
necesarias para la correcta ejecución de los servicios, debiendo resolver oportunamente las 
consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que presente el superintendente, con 
relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato; vigilar y controlar el 
desarrollo de los servicios, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de 
ejecución de los servicios, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados 
en el contrato; coordinar con los responsables de los servicios las terminaciones anticipadas o 
rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los servicios, debiéndose auxiliar 
de la dependencia o entidad para su formalización; rendir informes con la periodicidad establecida 
por la convocante, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos 
legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos. 
 
“LA SIC”, para el mejor desarrollo de los servicios relacionados con obra pública, podrá remover de 
su encargo a la persona designada como residente del servicio en cualquier momento, previa 
notificación por escrito a “La Contratista”, con tres días de anticipación. 
 
“Las Partes” convienen, que en caso de que “LA SIC contrate a un tercero para la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los servicios, “La Contratista” otorgará a ésta, las facilidades, 
documentos y datos necesarios; sin embargo “LA SIC”, a través del residente de obra será 
responsable, de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los servicios 
materia del presente contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS:  En la fecha programada para el término de 
los servicios, “La Contratista” comunicará a “LA SIC”, a través de la bitácora o por escrito, sobre la 
terminación de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluirá una 
relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra 
y el proyecto para la construcción de la infraestructura solicitada. 
 
“LA SIC” verificará que los servicios estén debidamente concluidos, dentro de los veinte días 
siguientes a la comunicación; de este acto, se levantará acta entrega, quedando los servicios bajo la 
responsabilidad de “LA SIC” y “LA SEMOVI”. 
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Si durante la verificación de los servicios, “LA SIC” encuentra deficiencias en la terminación de los 
mismos, deberá solicitar a “La Contratista” su rectificación, conforme a las condiciones pactadas en 
el contrato, “LA SIC”, por conducto del residente de obra, tomando en consideración las 
características, complejidad y magnitud de los servicios a corregir, se podrá conceder a “La 
Contratista” una prórroga por el periodo que acuerde con “LA SIC” y “LA SEMOVI”, para la 
reparación de las deficiencias; en ese periodo no se aplicarán penas convencionales. Transcurrido el 
plazo sin que “La Contratista” haya reparado los servicios, “LA SEMOVI” procederá a hacer efectivas 
las garantías a que haya lugar, sin perjuicio de que “LA SEMOVI” opte por la rescisión administrativa 
de este contrato. 
 
Las rectificaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la 
ejecución total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se 
procederá a la recepción y se considerará que los servicios no fueron concluidos en el plazo 
convenido. 
 
Una vez formalizada la recepción de los servicios, ambas partes procederán a los treinta días 
naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se 
harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo 
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” 
deberá acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por 
concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberá acreditar, que no tiene 
adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier 
otra autoridad con la que tenga obligación de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de 
los servicios objeto del presente contrato. 
 
De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a 
las instalaciones de “LA SIC” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última 
procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez 
días naturales, contados a partir de su emisión. 
 
Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestión 
alguna, el finiquito se tendrá por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “LA SEMOVI” 
pondrá a disposición de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la 
consignación respectiva, o bien, se hará la gestión correspondiente y, una vez autorizado los 
recursos, se hará efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “LA SEMOVI”, ésta 
solicitará el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista”  realizará el pago 
correspondiente por medios electrónicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca dentro de los quince días naturales siguientes a su 
requerimiento. 
 
Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atención a las 
características de los servicios materia del presente contrato y siempre que a juicio de “LA SIC”, 
existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables, “La Contratista” 
deberá entregar los planos correspondientes a la construcción final. 
 
No obstante, la recepción total o parcial de los servicios, según se trate, “La Contratista” se obliga a 
responder por servicios faltantes, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra responsabilidad 
a su cargo, en los términos establecidos en la fracción II de la cláusula décima del presente contrato. 
 
Independientemente de que la recepción de los servicios sea total o parcial, “La Contratista” se 
obliga a entregar los estudios, especificaciones, los planos correspondientes al proyecto ejecutivo. 
 
DÉCIMA CUARTA. - SUMINISTROS: 

http://www.oaxaca.gob.mx/


 
 
                                                      LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X047-2026 

 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial  
“General Porfirio Díaz Soldado de la Patria”  
(Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Tercer Piso)  
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 
Tel. 01(951) 50 169 00 Ext. 25654, 25647     
www.oaxaca.gob.mx      

Página 17 de 29 

 
I. En los casos que proceda y, en razón del tipo de servicios, “LA SEMOVI” gestionará y 

proporcionará a “La Contratista”, lo siguiente: 
 

A. Los permisos necesarios para la realización de los servicios, así como el acceso y facilidades 
a las vialidades y demás áreas indispensables para la ejecución de los servicios objeto del 
presente contrato. 
 

B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan 
obstáculos para el desarrollo de los servicios de este contrato. 
 

C. Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos 
anteriores, serán pagados directamente por “LA SEMOVI”. 

 
DÉCIMA QUINTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS:  En caso de que sea necesaria la instalación de 
campamentos y/o bodegas, se permitirá a “La Contratista” que utilice, previa autorización por 
escrito de “LA SEMOVI”, los terrenos disponibles en las cercanías de los servicios y que sean 
propiedad o controlados por “LA SEMOVI”.  
 
“La Contratista” podrá utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus 
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizará por su cuenta, los arreglos que sean 
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que 
corresponda y pagará, asimismo, las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos.  
 
En cualquier caso, “La Contratista” someterá a la aprobación de “LA SEMOVI”, la localización de los 
terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dará la autorización correspondiente. 
 
“La Contratista” construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, 
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la 
ejecución de la los servicios. 
 
Serán propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales 
instalaciones, teniendo obligación de retirarlos, a la terminación de la obra. 
 
“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas 
y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de 
comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de los servicios, así como a establecer las 
medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones. 
 
Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en forma 
inconveniente con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la 
contaminación del agua de la zona. 
 
DÉCIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS: 
 
I. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los servicios de acuerdo con los programas 

de erogaciones de ejecución general de los servicios, equipos, materiales y mano de obra que 
se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato. 
 

II. Bitácora: La bitácora de servicios es el instrumento técnico que constituye el medio de 
comunicación entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los 
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los servicios, deben 
realizarse anotaciones semanales, ya sea a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, caso en el cual se denominará bitácora electrónica, u otros medios, en cuyo caso 
se denominará bitácora convencional y constituirá el instrumento que permita a los órganos 
de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los servicios, 
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.  
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“Las Partes” de manera obligatoria utilizarán la bitácora de servicios, la cual será custodiada 
por el residente de obra de “LA SIC”.  
 
En la bitácora de servicios deberá constar de manera enunciativa más no limitativa, los 
asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de los servicios, el cumplimiento 
de los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la información respecto del 
desarrollo de los servicios, determinando el avance de los mismos, así como el pago de las 
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se 
asentarán y resolverán, problemas específicos de carácter técnico y administrativo, desde la 
fecha de iniciación, hasta la de conclusión. 

 
A. Se deberá iniciar la bitácora de servicios, manifestando textualmente la fecha de 

apertura, datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal 
autorizado, domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos 
de los servicios y características del sitio donde se desarrollarán, la descripción de los 
documentos que identifiquen oficialmente al residente de obra y al superintendente 
de servicios de “La Contratista”, quienes realizarán los registros en la bitácora, 
indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros. 

 
B. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, 

respetando el orden establecido. 
 

C. Las notas deberán manifestarse de manera clara. 
 

D. Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien la 
emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que corresponda y 
con la descripción correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, será 
considerada nula. 
 

E. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución 
será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que 
dé origen y el cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los 
servicios. 
 

F. Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios sobrantes en 
la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la 
bitácora por las personas interesadas, estas mismas podrán obtener una copia de la 
bitácora. 
 

G. Cuando se requiera, se podrán agregar a la bitácora copias de los oficios, minutas, 
memorándums y circulares, relacionados con la ejecución de los trabajos. 
 

H. Las hojas originales y sus copias, deberán estar foliadas y estar referidas al contrato de 
que se trate. 

 
III. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de los 

servicios relacionados con obra pública, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en 
el sitio de la realización de la obra. 
 

IV. Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo 
siguiente: 
 

A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, 
inspección y control de los procesos de ejecución de servicios relacionados con obra 
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pública, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco 
al millar; lo anterior con fundamento en el artículo 38 de la Ley Estatal de Derechos. 
 

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la Ley Estatal 
de Hacienda, se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones 
al trabajo personal, que se obtendrá del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La 
Contratista” al presentar su facturación para cobro de estimaciones, deberá indicar 
invariablemente en cada una de las facturas: número de trabajadores permanentes, de 
trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el cargo. 
 

C. Derechos por los servicios de supervisión: Las contratistas, que celebren contratos de 
obra pública o servicios relacionados con el estado, pagarán y causarán por el importe 
total de la contratación, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 3% 
(tres por ciento), de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 fracción VI de la Ley Estatal 
de Derechos de Oaxaca. 
 

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de obra pública y 
servicios relacionados con la misma, pagarán y causarán por el importe total de la 
contratación, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al 
millar) para ser destinadas a la capacitación y apoyo social, estudios y proyectos conforme 
a lo establecido en el Convenio Marco de Colaboración, suscrito por el Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, delegación Oaxaca, vigente. 

 
Dicha retención está integrada de la siguiente manera: El 2 al millar (0.2%) destinada al 
Fondo Empresarial para Capacitación (FECAP), con el objeto de capacitar a los 
trabajadores enfocados en la industria de la construcción, y el 5 al millar (0.5%), para 
destinarlo a apoyo social, estudios y proyectos.  

 
E. Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Décimo Novena: Referente a las 

sanciones por incumplimiento del programa y las demás contribuciones federales, 
estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, “LA SEMOVI” tenga que retener a “La Contratista”. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el 
supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de 
carácter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera 
específica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada una 
de ellas en la cláusula décimo segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de 
manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente 
de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles, se procure llegar a un 
acuerdo. 
 
La resolución a la que lleguen “Las Partes”, deberá constar por escrito, para lo cual, se levantará la 
minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total 
validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las 
Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos 
para hacerlos valer ante las autoridades competentes. 
 
“Las Partes” reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta cláusula, no se 
refiere al procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca. 
 
DÉCIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: 
 
El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o 
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de 
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alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma 
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el contrato. 
 
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no 
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas 
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos 
o terrestres; paro de fábrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”. 
 
Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con 
sus respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho 
incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, 
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones: 
 

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera. 
 

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte 
y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las 
personas o bienes de la otra parte. 
 

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte 
mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización alguna 
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las 
condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas 
convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerá de común 
acuerdo, nueva fecha de entrega de los servicios. 
 
Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus 
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 
 
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de los servicios, 
“Las Partes” están de acuerdo en que “LA SIC” y “LA SEMOVI” levantarán acta circunstanciada 
donde haga constar el estado que guardan los servicios en dicho momento, para los efectos legales 
y administrativos a que haya lugar. 
 
DÉCIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La 
Contratista” está ejecutando los servicios objeto de este contrato de acuerdo con el programa de 
erogaciones de ejecución general de los servicios, “LA SIC” comparará mensualmente el importe de 
los servicios ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en 
el entendido que, al efectuar la comparación, los servicios mal ejecutados se tendrán por no 
realizados. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de los 
servicios realmente ejecutados, es menor que el de la que debió realizarse, “LA SEMOVI” retendrá 
en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de 
meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o servicios, 
hasta el de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que 
corresponda, a fin de que la retención total sea la indicada. 
 
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al 
último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de 
“LA SEMOVI”, a título de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinará únicamente en 
función de los servicios no ejecutados conforme al programa convenido. 
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Si “La Contratista” no concluye los servicios en la fecha señalada, como pena convencional deberá 
cubrir a “LA SEMOVI”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) calculada sobre el monto total del presente 
contrato, por el porcentaje de los trabajos que resulten pendientes de ejecutar por cada día 
calendario de demora, hasta el momento en que los servicios queden concluidos a satisfacción de 
“LA SEMOVI”, esto, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.  
 
El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto 
de la garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado II de la cláusula décima de este contrato. 
 
Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, 
“LA SIC”, podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y en 
su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en cuenta, las demoras motivadas por 
causas imputables a “LA SIC” y “LA SEMOVI”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, 
“LA SIC”, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan. 
 
En caso de que “LA SIC”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas 
aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procederá ésta 
a hacer efectiva las garantías de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes 
resultantes de servicios ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
correspondiente, lo que se efectuará dentro de cuarenta días naturales siguientes, a la fecha de 
notificación de la rescisión o del incumplimiento del contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse. 
 
VIGÉSIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL: “LA SIC” podrá suspender en todo o en parte, los servicios 
contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de 
la suspensión, la que no podrá ser indefinida, de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Para tales efectos, “LA SIC” en conjunto con “LA SEMOVI” emitirán un acuerdo debidamente 
fundado y motivado, así como la fecha prevista para la reanudación de los servicios, las acciones que 
debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo deberá notificarse 
a “La Contratista”, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 último párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal, debiendo formalizarse por escrito 
la reanudación de los servicios. 
 
Cuando la suspensión de los servicios sea por causas imputables a “LA SIC” y “LA SEMOVI” ésta 
pagará a “La Contratista”, los servicios ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre 
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este 
contrato, en observancia de lo dispuesto por el artículo 59 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere 
que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los servicios, deberá presentar su solicitud 
formal a la "LA SIC" y “LA SEMOVI”, quienes resolverán dentro de los veinte días naturales siguientes 
a la recepción de la solicitud. En caso de que "LA SIC" en conjunto con “LA SEMOVI” resuelvan la no 
suspensión de los servicios, "La Contratista" para suspender los servicios, deberá obtener una 
declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59 fracción III y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los artículos 58 y 
59 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando 
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concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los 
servicios y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los 
servicios a que se refiere la cláusula anterior, se podrá dar por terminado anticipadamente, el 
presente contrato. 
 
"LA SIC" en conjunto con “LA SEMOVI” deberán comunicar a “La Contratista”, la terminación 
anticipada del contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado. 
 
Una vez comunicada por “LA SIC” y “LA SEMOVI”, la terminación anticipada del contrato, ésta 
procederá a tomar inmediata posesión de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble 
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentren los servicios, dicha acta, se levantará ante la 
presencia de fedatario público. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los servicios, “La 
Contratista” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar solicitud por escrito 
a LA SIC” y “LA SEMOVI, quienes resolverán dentro de los veinte días naturales siguientes a la 
recepción de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” deberá obtener la declaratoria 
correspondiente, por parte de la autoridad judicial. 
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “LA SEMOVI” pagará a “La Contratista”, 
los servicios realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. 
 
Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, 
cuando así lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga 
a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los servicios objeto del contrato, cumplan 
con las normas de calidad establecidas y, a que la realización de todas y cada una de las partes de 
dichos servicios, se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y 
particulares y a satisfacción de “LA SIC”; así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos 
y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte, se lleguen a causar a “LA SIC”, a “LA SEMOVI” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la 
garantía señalada en el apartado III de la cláusula décima de este contrato. 
 
Es facultad de “LA SIC” y “LA SEMOVI” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a 
usarse en la realización de los servicios, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o 
de fabricación. 
 
Así mismo, en virtud de que “La Contratista” es la única responsable de la ejecución de los servicios, 
deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente, que rijan 
en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “LA SIC” 
en conjunto con “LA SEMOVI”. Las responsabilidades por daños y perjuicios que resulten por su 
inobservancia, serán a cargo de “La Contratista”. 
 
En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberá cubrir los daños y perjuicios que cause a terceros 
en sus bienes o propiedades durante la ejecución de los servicios objeto del presente contrato, por 
inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni 
adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construcción (federal, estatal o municipal), 
las medidas de seguridad y prevención de accidentes, daños y perjuicios contra terceros, por tanto, 
de ocurrir esos siniestros que dañen el patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este 
momento queda obligada a responder de esos daños y perjuicios causados, resarciéndolos en 
dinero o en especie. Toda petición de personas afectadas dirigida a “LA SIC” y a “LA SEMOVI”, 
deberá ser atendida y resuelta por “La Contratista”. 
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“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “LA SIC” y “LA SEMOVI”, 
para exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que 
corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas 
conforme a este contrato y conste por escrito. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrón del personal que 
ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato, será la única responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y 
seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “LA SIC” ni a “LA SEMOVI” como patrón 
solidario, ni patrón sustituto. 
 
“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaran en su contra o en contra de “LA SIC” o “LA SEMOVI”, en relación con los servicios del 
contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales 
reclamaciones a “LA SIC” y a “LA SEMOVI”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir 
de la fecha en que sea notificado de ello por esta última. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: “LA SIC” en conjunto con “LA SEMOVI” 
podrán, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 58 y 59 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca. 
 
Procederá la rescisión administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente contrato y sus anexos; 
 

B. No inicie los servicios en la fecha pactada; 
 

C. Suspenda injustificadamente los servicios o incumpla con el programa de ejecución por falta 
de materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando no repare o reponga, 
alguna parte de los servicios rechazados por no cumplir con las especificaciones de 
construcción o normas de calidad o con el programa de erogaciones de ejecución de los 
servicios; 
 

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquiera otra 
figura análoga; 
 

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y 
demás prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de 
estas se generen discrepancias durante o después de la realización de los servicios en 
perjuicio de la misma; 
 

F. Cuando durante el periodo de la ejecución de los servicios, pierda las capacidades técnicas, 
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato; 
 

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización 
gubernamental necesaria para la ejecución de los servicios; 
 

H. Cuando sin autorización expresa por parte de “LA SIC” y “LA SEMOVI”, ceda o transfiera sus 
obligaciones y/o derechos del contrato, de cualquier forma; 
 

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, así como de los requerimientos 
normativos necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un accidente o 
alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto específico, “LA SIC” en 

http://www.oaxaca.gob.mx/


 
 
                                                      LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X047-2026 

 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial  
“General Porfirio Díaz Soldado de la Patria”  
(Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Tercer Piso)  
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 
Tel. 01(951) 50 169 00 Ext. 25654, 25647     
www.oaxaca.gob.mx      

Página 24 de 29 

conjunto con “LA SEMOVI”, podrán iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, 
cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La 
Contratista”, y 
 

J. Cuando con motivo de la ejecución de los servicios, “La Contratista” incurra en delitos 
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y 
protección ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensión, clausura o cierre del sitio de 
los servicios, durante o después de la realización de los servicios en perjuicio de la misma. 
 

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
Cuando “LA SIC” en conjunto con “LA SEMOVI” determinen rescindir el contrato, dicha rescisión 
operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla 
el procedimiento siguiente: 
 
I. “LA SIC” en conjunto con “LA SEMOVI” comunicarán por escrito a “La Contratista”, el inicio 

del procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a 
fin de que ésta, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
quede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho 
convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos. 
 

II. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte 
de “La Contratista”, “LA SIC” en conjunto con “LA SEMOVI” resolverán y notificarán a ésta su 
determinación, dentro de los quince días hábiles siguientes. 
 

III. Si la determinación fuera la rescisión del contrato, “LA SEMOVI” podrá exigirle a “La 
Contratista”, el pago de las penas convenidas. 

 
Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, 
“LA SIC” y “LA SEMOVI”, procederán a tomar inmediata posesión de los servicios ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la 
comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los 
servicios, asentándose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisión. Dicha acta, 
se levantará ante la presencia de fedatario público. 
 
“La Contratista” estará obligada, a devolver a “LA SIC” y a “LA SEMOVI”,, en un plazo de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la 
documentación que “LA SIC” y “LA SEMOVI” le hubiere entregado para la realización de los 
servicios. 
 
En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la 
décimo novena, relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “Las Partes” convienen en 
que, “LA SEMOVI” procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá 
de cubrir los importes resultantes de servicios ejecutados aún no liquidados, desde el inicio de dicho 
procedimiento de rescisión y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá 
efectuarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. 
En dicho finiquito, deberá preverse el sobrecosto de los servicios aún no ejecutados, así como lo 
relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La 
Contratista”. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. - MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificación a este 
contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito, mediante la celebración del convenio 
correspondiente. 
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Cuando a juicio de “LA SIC”, sea necesario llevar a cabo servicios que no estén comprendidos en el 
proyecto y programa, le solicitará a “La Contratista”, su ejecución y esta se compromete a llevarlos 
a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente forma: 
 

A. Servicios extraordinarios, basados en precios unitarios: 
 

I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los 
servicios de que se trate, “LA SIC” y “LA SEMOVI” estarán facultadas para ordenar a “La 
Contratista”, su ejecución, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 
 

II. Si para los servicios no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerará 
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de 
precios ya establecidos en el contrato, y se procederá a determinar los nuevos con la 
intervención de “La Contratista”, quien quedará obligada a ejecutar los servicios conforme 
a tales precios. 
 

III. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los 
incisos anteriores, “LA SIC” y “LA SEMOVI” aplicarán los precios unitarios contenidos en sus 
tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los 
elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro 
caso, “La Contratista”, estará obligada a ejecutar los servicios conforme a los nuevos precios. 
 

IV. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la 
fracción anterior, “La Contratista” a requerimiento de “LA SIC” y “LA SEMOVI”  y dentro del 
plazo que se señale, someterá a su consideración, los nuevos precios unitarios, 
acompañados de sus respectivos análisis, en el entendido de que para la fijación de estos 
precios, deberá aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinación de 
los del contrato; resolviendo “LA SIC” en conjunto con “LA SEMOVI”, en un plazo no mayor 
de treinta días. 
 

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el presente 
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los servicios extraordinarios conforme a éstos, los cuales 
deberán asentarse en la bitácora, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio. 
 
No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. - CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Durante la ejecución del contrato, ”Las Partes” 
se conducirán con apego a los principios que establecen los artículos 7 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 5 de la 
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y se obligan a denunciar los actos de corrupción 
de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo establecido en las leyes 
anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en 
instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convención Interamericana contra 
la Corrupción y Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, Francia, el 17 de 
diciembre de 1997. 
 
En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos señalados en los artículos 108 del 
Código Fiscal de la Federación; 1 fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio; 212 al 214 del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del Código Penal Federal; 2 fracción I de 
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 
Municipios de Oaxaca, decretado en resolución de autoridad gubernamental jurisdiccional o 
administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “LA SIC” en conjunto con 
“LA SEMOVI”, podrán optar por la rescisión administrativa del contrato. 
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“La Contratista” se obliga durante la ejecución del contrato, a no ofrecer, prometer o dar por sí o 
por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, 
que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de 
influencias. 
 
Durante la vigencia del contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las 
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma: 
 

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente: 
 

I. Vigilar que sus empleados personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión de 
derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o 
ejecución de los servicios, cumplan con los compromisos aquí pactados. 

 
II. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que 

“LA SIC” y “LA SEMOVI”, le hayan brindado para la realización de los servicios. 
 
III. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los servicios. 
 
IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “LA 

SIC” y “LA SEMOVI”, la sociedad o la nación. 
 
V. Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o 

representantes, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria 
indebida para o por los servidores públicos de “LA SIC” y “LA SEMOVI”, con el fin de 
obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia. 

 
VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le 

consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales 
de los servidores públicos. 

 
VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dañar la reputación de las instituciones 

gubernamentales o de terceros. 
 

B. “LA SIC” y “LA SEMOVI” se obligan a lo siguiente: 
 

I. Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan en 
la administración, supervisión y/o ejecución de los servicios, cumplan con los compromisos 
aquí pactados y difundir el presente compromiso entre su personal. 

 
II. Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de la obra con 

ética. 
 

III. Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o 
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los servicios. 

 
IV. Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo de 

compensación que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias. 
 

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución de 
los servicios. 

 
VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional. 

 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - CONFLICTO DE INTERÉS: Durante la ejecución de los servicios, “La 
Contratista” estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de 
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conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situación en la que la ejecución objetiva e 
imparcial del contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de carácter económico, 
vínculos familiares o afectivos, relaciones políticas o personales o cualquier otro motivo de interés 
en común. 
 
Durante la vigencia del presente contrato, “La Contratista” deberá comunicar a “LA SIC” y “LA 
SEMOVI” de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de 
interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “LA SIC” y 
“LA SEMOVI” comuniquen dicha situación a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función 
Pública. 
 
“La Contratista” tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación presentada 
y “LA SIC” y “LA SEMOVI” por su parte, estarán facultadas para revisar el cumplimiento de dichas 
medidas correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un 
plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en 
ningún momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos 
bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses. 
 
Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las 
obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados 
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan 
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberá hacer extensivas las obligaciones 
aquí descritas, a las personas físicas y morales a las que se les cedió el derecho de cobro. 
 
Previo a la celebración del presente contrato, “LA SIC” en conjunto con “LA SEMOVI” se cercioraron 
que el particular no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a 
pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de 
interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato 
como anexo. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. -  TRANSPARENCIA: “LA SIC” y “LA SEMOVI” se obligan a poner a disposición 
del público en general y mantener actualizada la información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), y demás portales electrónicos, con la información a la que se refiere el artículo 
65, fracción XXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “LA SIC” y “LA 
SEMOVI” deberán efectuarse en el domicilio señalado en las declaraciones. En cuanto a las 
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizarán indistintamente, en el domicilio convencional 
o, por comparecencia en el domicilio de “LA SIC” y “LA SEMOVI”, previo aviso de notificación que 
se envíe al correo electrónico que señaló en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes 
notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolución administrativa, se realizarán en 
el correo electrónico señalado por ésta. 
 
“La Contratista” se obliga a comunicar a “LA SIC” y “LA SEMOVI” por escrito, cualquier modificación 
o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “LA SIC” y “LA 
SEMOVI” efectuarán las notificaciones aún las de carácter personal, en el domicilio señalado 
originalmente por instructivo. 
 
TRIGÉSIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna 
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y el de alguno de sus anexos, 
prevalecerá lo señalado en el clausulado. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la 
ejecución de los servicios objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, 
así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad 
aplicable a la materia. 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, “Las Partes” se someten a la jurisdicción y competencia de los 
tribunales competentes de la ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia 
al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En términos de los artículos 5, 
fracción VI y 6 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera 
indicativa más no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de 
los mismos. 
 
Leído que fue el presente contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma 
el presente por triplicado en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 19 de agosto de 
2026. 

 
 

Por “LA SIC” 
 
 

 
 
 

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA 
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
Por “LA SEMOVI” 

 
 
 

LIC. YESENIA NOLASCO RAMÍREZ 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
 

Por “La Contratista” 
 
 
 
 
 

<<CONTRATISTA>> 
C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> 

<<CARGO>> 
 
 
 
 
 
 

Testigos 
 
 

 
 
 

ING. EDGAR ARMANDO MONTES CASTILLO 
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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LIC. VICTOR MANUEL GENIS MILÁN 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
 
 

 
 

 
 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
<<nombre y firma>> 

 
 
 

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de servicios relacionados con obra pública a precios unitarios número J03-
114-01-08-047-LPE-2026, celebrado con fecha 19 de agosto de 2026, para la ejecución de los servicios relacionados con obra 
pública, (etapa) denominada ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA. 
BICIRUTA PRIMAVERA: PARQUE PRIMAVERA AL BOSQUE EL TEQUIO, MUNICIPIOS OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ 
XOXOCOTLÁN, localidad SAN ANTONIO DE LA CAL, municipio SAN ANTONIO DE LA CAL, en el Estado de Oaxaca.  
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