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DOMICILIO FISCAL: CARRETERA PANTEON JARDIN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE
NUMERO 123 CASA 23 INT 1, RESIDENCIAL JAZMINES, | APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287 ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2022

ADMINISTRADOR UNICO: C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA | EJERCICIC: 2022
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION

RF.C.. CZU1712158G0 DIRECTA
IM.S.S.; P6110386107 FECHA DE ADJUDICACION: 18 DE AGOSTO DE 2022

B NOMBRE DEL PROYECTO: “REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EN LA COLONIA FERNANDO G()MEa / I"

SANDOVAL) 2A ETAPA.”
LOCALIDAD: 0001 SANTA LUCIA DEL CAMINO MUNICIPIO: 380 SANTA LUCIA DEL CAMINOG ESTADO: 020 OAXACA /
S /
\ /

MONTO DEL CONTRATO: $5,200,064.16 (CINCO | ANTICIPO: $1,560,019.25 (UN MILLON QUINIENTOS
MILLONES DOSCIENTOS MIL SESENTA Y CUATRO [ SESENTAMIL DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N.)

PESOS 16/100 M.N.)
\ o
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120 DIAS NATURALES
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FECHA DE CONTRATO
18 DE AGOSTO DE 2022
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR EL C. LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, EN
SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, LIC. VICTOR HUGO
VASQUEZ LOPEZ, ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ Y C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO CON LOS
CARGOS DE DIRECTORA JURIDICA, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE OAXACA,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA
DENOMINADA CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS
VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL GOBIERNO", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembr
del afo 2013, publicado en el periddico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potabl
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de |as Infraestructuyds
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los serviciog' de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nlicleos de poblacion de su competgncia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Piblico denominado Servicibs de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,
necesarios para la prestacion de servicios plblicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillada de Oaxaca.

B). QueelLIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, en su caracter de DIRECTOR GENERAL de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Conirato
en representacion de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO
ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 21
DE MARZO DE 2022, facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revecadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa dencminada CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., representada
en este acto por el C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, en su caricter de ADMINISTRADOR UNICO, bajo el procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA, de conformidad con lo establecido en los ARTICULOS 25 FRACCION I, 42, 45 FRACCION |,
46 PARRAFO TERCERO y CUARTO y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
ESTADO DE OAXACA, utilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia y que
resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado.

D). QueelLIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, con el carcter que ha quedado sefalado en el inciso B) y
con fundamento en lo dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en
relacion con los articulos 5° fraccion II; 9 Fraccion |V, de la Ley del Organismo Operader Plblico denominade Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

E). Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente confrato, en términos de lo dispuesto por | los articulos
25, 26, 27 y 28 del Cadigo Civil para el Eslado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador Pug fcjemmgunado
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

F). Que sgr’tala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubica
SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000,
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Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes del FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2022, aprobado y autorizado
para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursos numero SFISPIP/DPIP/FISE/0735/2022 de fecha 18 DE
JULIO DE 2022; PROGRAMA: 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 02- OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE, Nambre del proyecto:
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EN LA COLONIA FERNANDO GOMEZ SANDOVAL) 2A
ETAPA, signado por el LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO, Subsecretario de Planeacion e Inversion Plblica de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno dal Estado de Oaxaca, para €l ejercicio fiscal 2022,

En los casos que proceda debido al tipo de obra, "EL GOBIERNOQ” gestionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su gjecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocaril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y- permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segin sea el caso.

Asi mismo, por medio de OFICIO DE ADJUDICACION de fecha 18 DE AGOSTO DE 2022, a través del proceso de
ADJUDICACION DIRECTA, se adjudico el presente Contrato a la empresa dencminada CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A.
DE C.V., debido a que cumplid con los requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados, con fundamento en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. -~

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que: ""

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines dist

A)  Que es una empresa de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el Acta Conslitufiva, Instrumento Namer
41,996 (CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS), volumen numero 790 (SETECIENTOX
NOVENTA) de fecha 15 DE DICIEMBRE DE 2017, del Protocolo del LICENCIADO RODOLFO ENRIQUE
MORALES MORENO Naotario Pablico nimero 19 (DIECINUEVE) de |2 Ciudad de Oaxaca de Juarez, Estadg/de
Qaxaca.

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que reine los requisitos y condiciones técnicas, asi como |
economicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la |
organizacion y elementos suficientes para ello. I

C) ElC. ARTURO LOPEZ ESPINOSA acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con el testimonio
de la escritura publica No. 42,475 (CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO), volumen
No. 797 (SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE) de fecha 13 DE FEBRERO DE 2018, otorgada ante la fe del
LICENCIADO RODOLFO MORALES MORENO, Notario Publico nimero 19 (DIECINUEVE), de la Ciudad de
Qaxaca de Juarez, Estado de Oaxaca.

D)  Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cadigo Civil para €l Estado de Oaxaca.

E)  Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

F)  Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Sequro Social, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es P6110386107.

G)  Quesu Registro Federal de Contribuyentes es CZU1712158G0.

H)  Que tiene establecido su domicilio en CARRETERA PANTEON JARDIN, NUMERO 123 CASA 23 INT 1,
RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287, mismo que sefiala para los
efectos legales del presente contrato.

I} Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, asf como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demas ordenamientos vigentes, rel
que involucra al objeto del presente contrato.
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asi mismo, framitara las demés que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepeion de los
que deba framitar exclusivamente “EL GOBIERNQ",

K)  "EL CONTRATISTA', por conducto de su represéntate declara que conoce y acepta el contrato y sus anexos que
de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
a las partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifesiado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO:

‘EL GOBIERNOQ', encomienda a "EL CONTRATISTA", la ejecucion de los trabajos de la Obra Publica
denominada: “REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EN LA COLONIA FERNANDO
GOMEZ SANDOVAL) 2A ETAPA.”, misma que se llevara a cabo en la Localidad de SANTA LUCIA DEL CAMINO,
Municipio de SANTA LUCIA DEL CAMINO, consistenie en la ejecucion de las siguientes partidas:
PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CAMA DE ARENA, TUBERIA, POZOS DE VISITA, RELLENOS vy
ACARREOQS, REPOSICIONES y LIMPIEZA y DESCARGAS SANITARIAS. Obligandose “EL CONTRATISTA" 2
realizaria hasta su total terminacion de acuerdo con el proyecte ejeculivo, especificaciones, programa y
presupuesto de obra presentado por “EL CONTRATISTA" y acta de junta de aclaraciones aprobados por "EL
GOBIERNO' y que forman parte integra del contrato, acatando para ello lo establecido por los diverso
ordenamientos, normas y anexos sefialados en los incisos ) y K) de la SEGUNDA DECLARACION de esfe
contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deberan realizarse los frabajos

demas disposiciones en materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente.

El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “EL CONTRATISTA” y
el acta de junta de aclaraciones aprobados por "EL GOBIERNQ', a que se alude en esta clausula, debidamente
firmados por los otorgantes, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento; quedando en el
entendido por las partes que la bitcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de
este contrato, formara parte del mismo y su observancia sera obligatoria.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra en 120 DIAS NATURALES. La fecha de inicio de los trabajos sera
el dia 19 DE AGOSTO DE 2022 y |a fecha de terminacion el dia 16 DE DICIEMBRE DE 2022, de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

TERCERA.- MONTO:

El'monto total de la obra objeto del presente contrato es de $5,200,064.16 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL
SESENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determing
conforme al catélogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e
importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”,

CUARTA.- ANTICIPO:

En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de QOaxaca, “EL
GOBIERNO" otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

Un anticipo por |a cantidad de $1, 560,019.25 (UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL
25/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera frasladado en
la materia.

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

“EL GOBIERNQ” otorgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola &
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA previa recepcion por parte de “EL G
establecida en ¢l apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
Pagina 5 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca (F 48000
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Dicho anticipo debera ser aplicado por ‘EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, |a construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de trasiado de maquinaria y equipos de
consiruccion e inicio de los trabgjos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNG" en la entraga del anticipo sefialado, en la fecha pactada, sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de Ia
CLAUSULA NOVENA, no proceders e diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanio “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
confrato,

“El CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente

procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse, proporcionaimente, cen cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante par amortizar en |a estimacion final, /\
El porcentaje inicial de amortizacion seré el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo / \

entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentss anticipos, se deberd
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe dey
obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a ‘EL CONTRATISTA", /

2. Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada a "EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contralo o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, en el plaza sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
acuerdo con el arl. 56 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si
cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido

se tratara del supuesto de prémroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
GOBIERNO”,

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar una poliza de

fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.

Con objeto de que “EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devoludion total o
parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL GOBIERNQ" y @ sus representantes, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente Ia aplicacion del anticipo, con los trabajos
sjecutados, las facturas de los pagos y demés documentacion de cuglquier indole que se le requiera. :

QUINTA.- FORMA DE PAGO: b

; AL T Mulirs
s -ilf._.-‘_'-:f
Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion d%‘@_}.ﬁ:b a
estimaciones que abarcarén los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo np deberad gxgader %39. %L‘ “1&“ L
(A 'T'. B - 1 f L} . 5
naturales. 1"1{%;‘%“'}“ RV Y e CV.

18 docue R fye 71 21 5860
e corte; |&Redidenda de

“EL CONTRATISTA” debera entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompafia
acredite |2 procedencia de su pago, dentro de log cuatro dias habiles siguientes a la fec

"Este programa es publice, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distifitos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, auforizar las estimaciones. En el
Supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para Ia revisian y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de |a estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion,

La autorizacién de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por ‘EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberd asentarse en las mismas yenla
bitacora.

‘EL GOBIERNO” cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles cantados a partir de la fecha siguiente a su recepeion.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNO”. 2 solicitud de
“EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimisnto establecida en el Codigo Fiscal de
la Federacion, como si se fratara del supuesto de prérroga para el pago de creditos fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidaces no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de *EL CONTRATISTA”.

En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas en
eXCes0, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de |
Federecion, como si se tratara del supuesto de proroga para el pago de creditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde Iz fecha del pal

hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL GOBIERNQ”, / !

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en la estimacién siguiente,

SEXTA.- LUGAR DE PAGO:

‘EL GOBIERNQ" cenvienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la CLAUSULA
anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA OCTAVA, se
hara por “EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509, SIN NUMERO,
CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA” responsable de la ejecucion de la obra abjeto del presente contrato, no podra hacerlo ejecutar

por otro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNO" podrd hacerlo respecto de partes del contrato o cuando \
adguiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras.

Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Piblica

Estatal, las partes que se podran subcontratar. En todo caso, “EL CONTRATISTA' sequira siendo el (nico

responsable de la gjecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA”,

Asi mismo “EL CONTRATISTA” padra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
conceplo de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con Ias siguientes condiciones:

. Aviso previo, expreso y por escrito a "EL GOBIERNO' en el que se exprese su intencién de ceder o gravar
todas o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(treinta) dias de anticipacion, especificando claramenle los derechos que serdn materia del futuro gravamen
0 cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA' bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con antericrided ofra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior deberé;s,g{presanﬁ'-ési y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion S /S

1. Conformidad previa, expresa y por escrito de *EL GOBIERNO' respecto d

[ &=
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. Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Piblico, de la constitucian del gravamen ¢ de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la casion, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspandiente, y cualquier
otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNO® para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

V. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, ésta deber hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido "EL GOBIERNO', a fin de que quede
constencia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior,

V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesién o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a *EL GOBIERNQ' denfro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, 0 acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de |as facturas y
contra-recibos materia del contrato,

VI, Cualquier otro dato o documentc que ‘EL GOBIERNO' estime necesario,

VII. Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO" no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto Juridico a través
del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo s
estipulado en el presente instrumento. \

Vill. - “EL GOBIERNO" y ‘EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, |
creditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago: \
a) Crédito a favor de |os trabajadores de “EL CONTRATISTA”. !
b) Craditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion, f |
c) Crédito a favor de “EL GOBIERNQ', teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta

de amorfizacion de los pagos hechos en exceso a “EL CONTRATISTA”, derivajus del v )
cumplimiento de este contrato. - /

d) Ofros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. J

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS: J

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden economico no
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no gjecutados
conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, sera por la
revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apagandose a los términos a que se refiere el articulo 55
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente:

La revision sera promovida a solicitud escrita de *EL CONTRATISTA', a la cual se debera acompanar el estudio y
soporte respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine
la Secretaria, tal como lo estipula la fraccion | del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que sélo podra referirse
a los trabajos pendientes de ejecutar segin el calendario de obra autorizado por la “EL GOBIERNQ', la cual dentro
de los veinte dias hébiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA', resolvera
sobre |a procedencia de |a peticion.

Para tales efectos, los gjustes se calcularn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de eiecutar conforme al programa de ejecucion
pactado en el presente contrato, 0 en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA", con respecta &l
programa que se hubiere convenido, i

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA', procederd el ajuste de costos eiélusivam@;;;’;’%’{%

para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se hubiéﬂ?“"f’yw"' i‘ [

convenido, i O 5 1,}“\3. i n}\d’
» ) = Wile | '\"*,'_"";'\""de Cw.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los \tabbiff objeld Jel-presente” 158Gl

contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcenigles de indir{qua_ yeutilidet / 124

"Este programa es publica, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintol/a ks establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #5089,
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original durante el efercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés establecida por “EL CONTRATISTA', en su proposicion. Cuando los indices que requiera “EL
CONTRATISTA" y “EL GOBIERNO" no se encueniren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL
GOBIERNQ' procedera a caloularios conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia
que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:

“El CONTRATISTA” s obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por Iz Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrafivas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

L Poliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le sea
otorgado por “EL GOBIERNO”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento,

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser enfregada por “EL CONTRATISTA’ a

“EL GOBIERNO” dentro de los 05 (cinco) dias naturales siguientes, a la facha de notificacion del fallo =
de adjudicacion y oforgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la \
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a salisfaccion de “E \
GOBIERNO™, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anficipo sefialado en el prirper

parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera
contener las siguientes declaraciones expresas:

/
A) MNumero, fecha, objeto e importe total del contrato. Nombre y cargo de los represemanfes que
suscriben el contrato.
B) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

C) Que 'a fianza se otorga en los términos de este contrato. Que Ia fianza comprende la devolucion del
importe del IVA correspondiente al referido anticipo. Que la fianza garantiza los accesorios en el
evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de
los sefialados en el confrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorraga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por
“EL GOBIERNO", y se haya comunicado por escrito al deudar.

E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de “EL
GOBIERNO", quien la emifira cuando el importe de! anticipo haya sido aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

F) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y ds Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de susfituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no /
cbstante que de inmediato se confrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
cbra pendiente por gjecutar.

1. Péliza de fianza que garantice por ‘EL CONTRATISTA" el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
del presente contrato. w

La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "EL CONTRATISTA” a
‘EL GOBIERNO", dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a |a fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y previa formalizacion del confrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL EST&Q“%@ “}
satisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total it A
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha poliza debefa’co
siguientes declaraciones expresas: -

A). Numero, fecha, objeto e importe total del contrato. o 11‘11'!\'*'-- fine.
Zuchiate 2158GU

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distinjos ¥ los estgbfquog. enan 7"
programa." anuel Sabino Crespo #5089,

Pagina 9 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca [ P 48000

Tel Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO &9 )
SAPAO/ADIFISEI0735/2022 a P ’a ca :

.-

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibida el uso para fines distintos

Servicios de Agua Petabley
Alcantariliado de Daxaca

L

Goblema-: | Exta

CREAR » CONSTRUIR » CRECER

|SAPAO

B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato,

C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables,

D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato,

E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con Ias estipulaciones establecidas en el mismo.

B Que la fianza continuaré vigente en el caso de que se otorgue prormoga o espera a “EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateraimente por “EL GOBIERNO” y se haya comunicado por escrito al “EL
CONTRATISTA".

G). Que para ser cancelada la fianza, seré requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por N\
escrito de |a Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 260 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho quele
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligacionss de su fiado en caso de incumplimiefito d
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no

EL

obstante que de inmediato se conlrate una nueva consiructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por gjecutar,

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la paliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, *
GOBIERNO" en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra dsterminar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un canvenio modificatorio &l contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
alafianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una
poliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza olorgada para e

contrato original,

La poliza de fianza oforgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo
de este contralo, se cancelard cuando, entre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsahilidad.

Asi mismo, en los términos del pérrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA", a su eleccion, se obiiga a constituir fianza o cheque cerificado, con el objeto de garantizar durant |
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parie de “LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios
ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una poliza de fianza, ésta deber ser olcrgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJI%.GQTNO
DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO’ con valor del 10% (diez por ciento) del monto tetal ejem{doédgfla
obra. Dicha péliza debera contener |as siguientes declaraciones; @ . y —E

”

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato,

1y CZ
A
los establecidos en el

programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y adminisirativas
aplicables.

D) Que la fianza se otorga en los t&rminos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de canstruccién, vicios ocultos o
cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los frabajos motivo
del contraio, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
frabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualguiera otra responsabilidad
derivadas de! contrato, continuara vigente hasta que se comijan los defectos y se salisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, ser4 requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca.

\

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
262 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya oplado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor/de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO” run
10% del monto total del contrato.

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

DECIMO PRIMERA.-

'? M
"Este programa es publico, ajeno o cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distinto\ a los est_aﬁ_}_éc.!

“EL GOBIERNOQ" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” &l o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este conirato. EI incumplimiento de “EL GOBIERNO”, prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega deberé constar por escrito.

todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO' se reserva el derecho de su aceptacion o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES:
“EI CONTRATISTA' se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en
el sifio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para fomar decisiones en
‘El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en e siio de los trabajos, quien recibira |

inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales serén registradas en la bitacora

quejas y denuncias con el nombre del quejoso, a queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“EL GOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para fratar todos los asuntos

relacionados con los trabsjos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendra entre ofras, las

facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que ‘EL GOBIERNO' confrale a un tercero para realizar frabajoss;
supervision, vigilancia, control y revision, “EL CONTRATISTA" otorgara a ésta las facilidades, docunge&gpg,ﬁ'
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobaci
trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere ef P§

~ "'\t"'.jfr‘”
CORaIRULY
jate SA. de
programa.” Manuet S-ai:inﬁ'é'réspo #5009,
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DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose ds recepcion total “‘EL CONTRATISTA' comunicara por escrito a “EL GOBIERNQ' la conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacién de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finglizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNQ' contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de 'EL GOBIERNO'.

La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, “EL CONTRATISTA” deberd acreditar con las constancias
carrespondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, |as partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, &l finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% del monto

del contrato. /

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNQ" para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO" procedera a elaborarlo de manera unilater.
debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA' dentro de los 10 dias naturales siguientes a a fecha
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA', éste tendra un plazo de 15 dias n

para alegar lo que a su derecho correspenda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finigui
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA' para efectuar

reclamo alguno.

Determinado ¢l saldo total, "EL GOBIERNQ" pondra a disposicion de ‘EL CONTRATISTA' el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultanies,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Traténdose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNQ' existan partes de los mismos
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utlizables, se podran realizar recepciones parciaes de
conformidad con lo que al efecto establezca ‘EL GOBIERNO'.

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se trate, por parle de ‘EL GOBIERNO", EL
CONTRATISTA' se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o
cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

L En los casos que proceda en razén del tipo de obra, “EL GOBIERNQ" gestionard por su cuenta y

c) Los materizles y equipos necesarios para su instelacion permanente en la Obra, excepto aguellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en l&rminos del presente coniralo canforme se delallan
en &l Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d)  Dichos materiales y equipos serén entregados en los aimaceneas y/o bodegas de la zona d& t‘abajo
donde se localice la Obra. )

proporcionara a “EL CONTRATISTA”™:
a)  Elretiro 0 acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato,
b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”.

1L A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

NH

"Este programa es publico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distin
programa.”
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a)  Arecibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNO”, para la ejecucion de Ia Obra y a fransportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de Ia instalacion,

b) Verficar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embargue y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

) Establecer, consarvar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO”, obligindose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier iempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d)  Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNQ”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

e) Pagar a “EL GOBIERNO"” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que ‘EL CONTRATISTA' es el responsable directo de los materidles y equipos que le
sean suministrados por "EL GOBIERNQ", e igualmente que si diese a los materiales y equipos citadas un fin distinto
del aquf pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Codigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA', que
utiice, previa autorizacion por escrito de *EL GOBIERNO" los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNO'. Si asi lo prefiers "EL CONTRATISTA podra ufilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda Y pagara asimismo, las rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualguier caso "EL CONTRATISTA' someteré a la aprobacion de “EL GOBIERNO’ a localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion corespondiente.

bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosives, que requiera para la gjecucion de la obra.

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA” todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de refirarios a la terminacion de la obra,

“EL CONTRATISTA" se abliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios medicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante |a ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el

orden de sus instalaciones.
Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente co %
relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona, »

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: JM

“EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, x

PROGRAMA - “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizados

de la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, quT: s%
contrato.

Zuchiate S‘?‘\ 21 8GO
BITACORA.- “EL GOBIERNO", a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitécoga_ﬁ‘e@lfr:%u1

como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el

presente contrato, que contenga dia a dia teda la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el

avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se

presenten durante su efecucion, asimismo se asentaran y resolveran proble ificgs, de-caracter técnico y

administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusian, obligan dicha Bitacora los

representantes de las parfes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIME e contrato. La Bitacora de

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines dist} a los establecidos en el
programa." Manuel Sabino Crespo #509,
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QObra consfituiré el instrumento que permita a los drganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contraio a “EL CONTRATISTA', y su observancia seré
obligatoria.

EQUIPO.- "EL CONTRATISTA' se obliga a tener el Equipo indispensable pera Iz realizacion de la Obra, en buenas
condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la misma.

RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNO' al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo siguiente:

Derechos por vigilancia, inspeccion y | Derechos por supervision de obra Sobre erogaciones por
control de la Secretaria de la publica remuneraciones al trabajo personal
Contraloria y Transparencia

Gubernamental
5 al millar. 2.5% 3%

IMPUESTO ESTATAL.- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacién para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Namero de trabajadore,
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importé total
de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
pliblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segin sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE .
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA, efectuara la deduccidn del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y confrol de la
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente confrato, relativas a las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA".
DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En e supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste. para que inicie un procedimienta
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la natificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de comuin acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrite, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun acuerdo que
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades compelentes,

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias, :

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no s reﬁare BI 'prpcedﬁqfento
de conciliacién previsto en Ia ley de la materia. A V) -

S0
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines di rast&« eeido; EH e ff',\;

programa." o equ It509, g
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DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA’ no podra ceder en ninglin caso a
ofras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo,
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos sjecutados, debiendo cumplir para ello, con los
terminos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar |a obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de Ia Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su
cargo, o el opartuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el
Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;
- Terremotos;
- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotgjes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de |a responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuita o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que s produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la ofra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de |a ofra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayer, acredite a satisfaceion de la ofra parte mediante las constancias
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de:aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se safisfacen las condiciones indicadas enel
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato/ y deser
aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de entrega de fa obra. SRR e O

Cada parte reportara individuaimente las consecuencias economicas que produzcan en sus
caso fortuito o fuerza mayor.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distiitoda los establecidos en el
programa." Manuel Sabino Crespo #509,
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En &l evento de que un caso foriuito o fuerza mayor haga impasible Ia realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que “EL GOBIERNO" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en Ia ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatologicas normates de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA' esté ejecutando la obra objeto de este contrato de acuerdo con el Programa
y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO" comparara mensualmente el importe de los trabajos
ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la infeligencia de que, al efectuar la
comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debio realizarse, “EL GOBIERNQ' retendra en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos & partir del mes en el cual se encuentran en
afraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Ulimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO'  titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA". Esta
pena convencicnal se deferminara Unicamente en funcidn de los trabajos no ejecutados conforme al program
convenido. /

Si “EL CONTRATISTA' no concluye la obra en |a fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a
“EL GOBIERNOQ" |a cantidad de dos al millar sobre el manto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
que la obra quede concluida a satisfaccion de “EL GOBIERNQ', esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningin caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, "EL GOBIERNO'
podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de
la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a ‘EL GOBIERNO'",
caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, ‘EL GOBIERNQ" hara al programa las madificaciones que a su
juicio procedan.

En caso de que "EL GOBIERNQ", con base en lo establecido en la Ley de Cbras Publicas y Servicios Relacionadas
del Estado de Oaxaca y las demas disposicicnes reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA” procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir,
VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL:

*ELGOBIERNO" podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabsjos contratados por cualquier causa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podré prorrogarse 0 Ser
indefinida. :

\

TISTA”,

Para tales efectos “EL GOBIERNQ" emitira un oficio, que debera ser signado de recibido W C ONTRA
ra la

en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi
reanudacién de los trabajos.

ConsTauLied

"Este programa es ptblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fin 'stnnto%&;‘ es 21 qn:tns gr%é) T 2
programa.” K- Manh’e bino Crespo #5089,
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El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que mofivaron la suspension temporal.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a ‘EL GOBIERNO', ésta pagara a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidemente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL GOBIERNO' podra dar por terminado anticipadamente el presente confrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de |2 suspension de los trabajos a que se refiere |a clausula
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA?,

Una vez comunicada por ‘EL GOBIERNO' la terminacion anficipada de este contrato, ésta proceder a tomar
inmediata posesion de los frabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario plblico.

Cuando par caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del confrato, debera presentar
solicitud a “EL GOBIERNO", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de |
misma; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de/ ‘EL
CONTRATISTA".

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, ‘EL GOBIERNO' pagara a “EL CONTRATISTA” los
frabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato,

‘EL GOBIERNQ", bajo su responsabilidad debera verificar que la empresa a la que se adjudica el contrato de
obra piblica, no se encuentre con el estatus de presunto o definitivo dentro del listado de contribuyentes que
sefiala el primer parrafo del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la Federacion,

La verificacion por escrita debera de constar por escrito y debera de ser remitida a la contraleria dentro de los 3
dias siguientes a la firma del confrato.

‘EL GOBIERNQ" podra rescindir administrativamente & contrato cuando el contratista sea incluido dentro del
plazo de ejecucion y entrega de obra publica con el estatus de presunto o definitivo dentro del listado global que
se sefiala en el primer parrafo del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la Federacion, se informara de manera
inmediata a la Secretaria de la Contraloria de Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, al organo
Superior de Fiscalizacion del Estado de Oaxaca y al Servicio de Administracion Tributaria.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “FL,
GOBIERNO" asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma A% de;les‘
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GQBIERNQ" a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado Il de la CLAUSULA N@VENA de estq

Contrato. iy =

Es facultad de “EL GOBIERNO” realizar |a inspeccion de todos los materiales que vayan a Usaiseé ila e;ecptmh ga ¥

los trabajos, ya sea en el sitio de éslos, 0 en los lugares de adquisician o de fabricacion. Asimismo, ueﬁ vhtnclq;e quge & 0
4 su.dé?a"s"e 3, Qqes Jost 52

“EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de los trba;os de
fdadiuso de tavia pliblica,

,? 0 Municipal, asi como a las

reglamentos y Grdenes de las autoridades competentes en materia de  construdgi
proteccion ecolégica y de medio ambiente que riian en el Ambito Federal, Bgts

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines gfstiytos a los establecides en el
programa." Manuel Sabino Crespo #509,
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instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO". Por lo cual debera Sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “"EL
CONTRATISTA”,

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios Y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA", queda obligado a responder de dichas irregularidades en gue hubiere incurrido; de igual
forma, sera la Unica responsable de la gjecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica del
Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigir a “EL
CONTRATISTA" el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de i
las reclamaciones que sus Irabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO", en relacion con \
los frabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la refacion laboral con el persanal
contratado para |a ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas esticta responsabilidad,

deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil 4
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser .
resuelta por el contratista, quien sera el Unico responsable de |a relacion laboral con los trabajadores empleados en Ja L
cbra en comento.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNQ" podré rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de "EL
CONTRATISTA’

En relacion con lo anterior, ‘EL GOBIERNO" dsterminara la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los frabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y norepare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAR, elc.) y sin que
ello, a juicio de “EL GOBIERNO" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parie de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualquier
ofra causa gue implique contravencion a los términas del presente instrumento. C\

Cuando "EL GOBIERNO' determine rescindir &l contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procadimiento que se establece en el parrafo siguiente.

*EL GOBIERNO' comunicara a “EL CONTRATISTA" la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a “EL
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habilss, contados a partir de |a fecha en que
reciba la nofificacion de Ia rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporle, en su caso, las prugbas que
estime pertinentes,

Transcurrido el término referido “EL GOBIERNQ' considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
“EL CONTRATISTA", resolvera y notificara a “EL CONTRATISTA' lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA'. Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNQ" podra
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el misma; en su'casa; o bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato, -

)| I s e @AY
| =n de s
"Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distilftés a'lo Ws‘e# ‘el ‘; i aG0
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Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescisién o incumplimiento def
contrato, por parte de “EL GOBIERNQ", ésta procedera a tomar inmediata posasién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin Ia comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas
que mativeron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Pablico,

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL GOBIERNO”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados & partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta dausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO' y “EL CONTRATISTA' convienen en que
aquella procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se ctorgue €l
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de fa rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecuiados asi
como lo refativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA".

MODIFICACIONES:

‘EL GOBIERNO' y “EL CONTRATISTA’ convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, deberé
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberdn ser
autorizados, por parte de “EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacio
de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado dé
Oaxaca.

Cuando a juicio de “EL GOBIERNO' sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecio y
programa, le ordenaré a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma; /

l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS,

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
rate "EL. GOBIERNO" esfara facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su sjecucién y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos pregios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se cansiderara faciible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en &l contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA' y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

C. S no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios &n |a forma establecida en los incisos anteriores “EL
GOBIERNO' aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular
los nuevas precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
n uno y en otro caso “EL CONTRATISTA" estaré obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuavos

-

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior “EL
CONTRATISTA" a requerimiento "EL GOBIERNO' y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompaiiados de sus respectivos analisis en Ia inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, deber4 aplicar €l mismo criteria que se hubiere seguido para la determinacion de,

s

los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera ‘EL GOBIERNO' en un plazo no mayor dé.

24 580U
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VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado,

VIGESIMO SEPTIMA.-DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:
‘EL GOBIERNO":

Ubicado en MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 68000,
oficinas centrales de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillade de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA”:

Ubicado en CARRETERA PANTEON JARDIN, NUMERO 123 CASA 23 INT 1, RESIDENCIAL JAZMINES, SAN
ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287.

“EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNO' padra rescindirle el presente contrato \
y las notificaciones, aln las de caracter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres dias en lugar \
visible de las oficinas de |a Direccion General de “EL GOBIERNO'".

VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION: / l

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamienics, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Senvicios Relacionados del Estado de Qaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, ¢l Codigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMA NOVENA.- COMPROMISO DEL COMBATE A LA CORRUPCION,

Durante la ejecucion del “CONTRATO”, “LAS PARTES” se conducirian con apego a los principios que
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Ley General del
Sistema Anticorrupcion, articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de combate a la corrupcion y se obligan a
denunciar los actos de corrupcion que tengan conocimiento y en general cumpliran con lo establecido en las
leyes anteriormente citadas y se comprometen a actuar conforme a los principios consignados en instrumentos
internacionales Convencion de las Naciones Unidas contra la comrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York,
el treinta y uno de octubre de dos mil tres; convencian Interamericana Contra la Corrupcion; convencion para
combatir el Cohecho de Servidores Pdblicos Extranjero en transacciones comerciales Internacionales, adoptada
en la ciudad de paris, Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, todos celebrados
por el Estado Mexicano.

En caso que el contratista o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en los articulos
108 del Cadigo Fiscal de la Federacion, 400 Bis def Codigo Penal Federal en relacién con el articulo 2 fraccion |
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el titulo octavo Delitos por hechos,
de corrupcién, capitulo | al VIl del Cadigo Penal para el estado Libre y Soberano de Oaxaca; y n‘e-.gamgtﬁﬁ?
faltas administrativas previstas en el titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los Servidares, (
Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, capitulos del | al Ill dqd@ﬂlé‘eif Gene
Responsabilidades Adminisirativas, decrefado en resolucion de “AUTORIDAD GUBERNA 0
jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “LA EJECUTORA", cﬁ “ﬂa
optar por |z rescision administrativas del “CONTRATO". ;

; X N

' e SR 0
El contratista acuerda que durante la ejecucion del “CONTRATO” NI EN 5 su%@gm\ﬁéq‘ﬁ%ﬁa.ﬂq 586G
EMPLEADOS ofrecerén, prometeran o daran por sl o por interposita p

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distinfys a los establecidos en el
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cualquiera ofra dadiva, al servidor publico alguna, que puedan constituir un incumplimiento a la Ley, tales como
robo, fraude, cohecho o trafico ds influencias.

Durante la vigencia del contrato, “LA EJECUTORA” y “EL CONTRATISTA" se comprometen a actuar con
estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsion de la siguiente forma:

A. “EL CONTRATISTA" se cbliga a lo siguiente;

1. Vigilar que sus empleados, subcontrafistas, personales morales o fisicas a las que se les delegue una cesion
de derechos de cobro y aquellos intervengan en la administracion, supervision ylo ejecucion de “las obras’
cumplan con los compromisos aqui pactados,

2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informiacion que “LA EJECUTORA" le
haya brindado para la ejecucion de “LAS OBRAS".

3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de “LAS OBRAS'.

4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “LA EJECUTORA”, LA
SOCIEDAD O LA NACION.

5. Que por si mismo o a través de interpésita persona, incluyendo & sus empleados, ‘REPRESENTANTES Y/O
SUBCONTRATISTAS', SE ABSTENDRAN de ofrecer, prometer, dar o aceptar Una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores publicos de “LA EJECUTORA”, con el fin de abtener o conservar un negocio
u otra ventaja impropia.

6. Denunciar ante las autoridades ‘GUBERNAMENTALES' correspondientes los hechos que le consten y que '!
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores pliblicos. v

7. Omitir actitudes y realizacion de actos que pusdan dafiar la reputacion de las instituciones gubsrmamentales o
de terceros.

B. “LA EJECUTORA" se obliga a Io siguiente:

1. Exhorta a los servidores publicos que por razon de su actividad intervengan en la administracion, supervisian
ylo gjecucion de ‘LAS OBRAS', cumplan con los compromisos anui pactados y difundir el presente compromiso
entre personal, asi como a terceros que trabajen para “la ejecutora’, que por razones de sus actividadss
intervengan durante la administracién, supervision y/o ejecucion de “LAS OBRAS',

ToAD

2. Desarroliar sus actividades en la administracion, supervision y fo ejecucion de "LAS OBRAS' con ética.

3. Evitar por sf mismo o por medio de sus servidores, arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a
favorecer indebidamente a “LAS OBRAS’,

4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores pablicos, cualquier tipo de compensacion que pudiera
predisponerle a favarecer a “EL CONTRATISTA” u otorgarle ventajas impropias.

I "
5. Actuar con honestidad y transparencia en lz administracion, supervision y/o ejecucion de ”LgS_OﬂRA%” y

6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional. ' ' ‘f’:' a

- 3 he

: = 11 AR
TRIGESIMA.- DEL CONFLICTO DE INTERESES: a1 ‘grl\ﬂ;_ jun
{ $§ o) 05 de
Durante la gjecucion del “CONTRATOQ", “EL CONTRATISTA” estara obligado a lomdf-rag L@i{i@ﬁﬁe@ﬁaﬁg& 58"

para evitar situaciones de conflictos de interés, entendiéndose por estas cualquier sitlracion €13 que la
gjecucian objetiva e imparcial del “CONTRATO” se vea influsnciada como resultado d&'intérese de carécter
economice, vincuios familiares o afectivos, relaciones politicas o personales, o cualquiera ofro motivo de interés
€n comun.

En este sentido, durante la vigencia del “CONTRATO”, “EL CONTRATISTA” /deberd comunicar a “LA
EJECUTORA”, de manera inmediata, la existencia de cualquier circ\nsiencia genere un conflicto de
intereses o que pueda originar la existencia de un conflicto de intereses, p vez, “LA EJECUTORA”

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines difintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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comunique dicha situacion a la unidad corespondiente de la “SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". En estos supuestos, “EL CONTRATISTA” tomara las medidas que
resulten necesarias para resolverlo y, “LA EJECUTORA” por su parte estara facultada para revisar el
cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso podra exigir la adopcion de medidas adicionales
dentro de un plazo determinado.

En este tenor, "EL CONTRATISTA” se compromete a no buscar ni aceptar en ningtin momento cualquier tipo
de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente “contrato’, que pudiera
derivarse en la existencia de un conflicto de intereses, Adicionalmente, “EL CONTRATISTA” se compromete a
hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas a toda su plantila de personal y
representantes que estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar caer en
situaciones que puedan generar confictes de intereses. Asimismo, “EL CONTRATISTA” deberd hacer
extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros involucrados en la ejecucion del “contrato” incluyendo
subcontratistas y personas fisicas y morales a las que se les cedié &l derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente contrato, “LA EJECUTORA” se cercioro que el particular no desempefia

empleo, cargo o comision en el serviclo piiblico, en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién

del presente conirato no se actualiza un conflicto de Intereses. Las manifestaciones respectivas constan por
escrito y forman parte del presente contrato como ANEXO. / '

TRIGESIMA PRIMERA.- DE LA TRANSPARENCIA: /

“LA EJECUTORA" se obliga a poner a disposicion del piblico en general y mantener actualizada la
informacion en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Compranet y de mas portales electronicos, con
la informagion a la que se refiere la fraccion XXVIIl del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso
ala Informacion Plblica, la cual sera alimentada por lo menos con la siguiente informacion de acuerdo al caso
concreto:

a) De licitaciones publicas o procedimientos de invitacion:

La convocatoria o invitacion emitida, asi como los fundamentos legales aplicados para llevar a cabo:

Los nombres de los participantes o invitados

El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

El area solicitante y |a responsable de su ejecucion;

Las convocatorias e invitaciones emitidas;

Los dictamenes y fallo de adjudicacion;

El contrato y, en su caso, sus anexos;

Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y

ambiental, segln corresponda:

La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser

aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asi como el tipo de

fondo de participacion o aportacion respectiva; - ‘

1. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y Ig fégha de
Y.

NG WM -

w

celebracion; Vi
12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios relacionades; ;A e o
13. El finiquito. ' VR @
LT\
b) De las adjudicaciones directas: T\ ‘5\3\‘, fuR’
iy (ij \ \\ MY CN
1 La propuesta enviada por el participante; \ t, “h-;ake SE" 21 5860
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a caby 7 TOCT a0 7
3 La autorizacién del ejercicio de la opcion; q Pl
4 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los res de los proveedores y los
montos;
5 El nombre de la persona fisica o moral adjudicada;
6 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejscugitn;
7 El nimero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o,e ejecucion de los servicios u obra;
"Este programa es publico, gjeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
Pagina 22 de 29 Calonia Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca (P 68000

Tel. Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO & ’ )
SAPAO/ADIFISE/0735/2022 a .‘Q ’a ca :

CREAR s CONSTRUIR » CRECER

| SAPAO

Servicios de Agua Patable y
Alcantarillado de Caxaca

8. Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y
ambiental, segln corresponda;

9. Losinformes de avance sobre las obras o servicios conratados;

10, El convenio de terminacion, y

1. Eifiniquito.

TRIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier causa,

El presente Contrato se firma por el C. LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, DIRECTOR GENERAL del
Organismo Operador Pdblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, &l C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA,
ADMINISTRADOR UNICO de |a empresa CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V. , ¥ como testigos los C.C. ITZEL MARTINEZ / :
HERNANDEZ, LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ LOPEZ, ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ Y C.P. RAUL JOSAFA ]
CORTES AGUERO, CON LOS CARGOS DE DIRECTORA JURIDICA, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERC!ALIZACION/
DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE OAXACA, respactivamente, del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, [
en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Qaxaca, alos DIECIOCHO dias del mes de AGOSTO del afio 2022,

FIRMAN
"PORLOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 'POR EL CONTRATISTA'
ALGANTARILLADO DE OAXACA"
/ L
| = /3
I\ ".‘J{“-‘. T —
\ v il
ﬂ‘jk”' "’h‘h‘ ﬂ“
v 4e-SA. de Cv.
SERVICIOS DE AGUA PORRI | i ) 86
C: LIC/REYNALDG CUAUKTEMOC HERNANDEZ CUEVAS c. ART]AO &opsz Espivosac CZU171215
... DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
DIRECCION GENER) CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V.
TESTIGOS
N . { 3\
MARTINEZ HERNANDEZ C. LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ LOPEZ
D|RECTORA JU|CA DE LOS SERVICIOS DE DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
AGUA POTABLE YMALGANTARILLADO DE OAXACA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE OAXACA

"Este programa es publico, afeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa." Manuel Sabino Crespo #509,
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C. INGAOBERTO AIME GARRIDO GUTIERREZ C. C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO
DIRECTOR TECNICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE OAXACA

JCTORN
sA.de C

AR C CZU171 2158G0

i

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAO/ADIFISE/0735/2022 CELEBRADO A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES
DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS PARA LA OBRA : REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EN
LA COLONIA FERNANDO GOMEZ SANDOVAL) 2A ETAPA.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintes a los establecidos en el
programa. " Manuel Sabino Crespo #509,
Pagina 24 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca (P 42000
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA
Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar,

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de firo de materiales excedentes de obra y residuos sdlidos
municipales.

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion comprobatoria
necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizecion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion del area
minima imprescindible para la ejecucién normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se necesite abrir un
nuevo caming, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de a obra:

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y vehiculares, asi como J/
la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo ef tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se debera tramitar ante el Instituto
Nacional de Antropelogia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentas arqueologicos o en que se
presuma su existencia’ (INAH-00-017), de acuerdo a ia Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueologicas, Artisticas e
Histdricas.

9. La sefializacion sera a base de una mampara metalica de 1.22 x 2.44 mts. con estructura con |a siguiente leyenda: "ESTA
OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FEDERALES DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL 2022"

B. CONSTRUCCION
Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccian,

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, fransporte y disposicion final de los
residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacién del sitio y construccion (aceites gastados,
colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites y solventes, efc.) y cumplir
con los requisitos que establece la normatividad para esla actividad.

2. Sedebera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local,

3. Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos plblicos para el almacenamiento de materiales como maquinaria,
equipo, entre ofros, que se utilice durante a obra;

4. Realizar riegos periddicos en los alrededores de la obra con el proposito de evitar contaminacion a la atmosfera por
generacion de polvo durante las actividades de excavacian, nivelacion y relleno;

5. Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de estructuras y de
olres residuos derivados de la construccion. El aimacenaje de residuos peligrosos se debera realizar conforme se indica en
el apartado siguiente; é;\‘ :

6. De la msma manera, al término de Iz obra, deberdn quedar totaimente rehabil
infragstructura urbana que se hubiese afectado con la abra;

16 L)
7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquie pémagL
construccion ' = CVv.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa." Manuel Sabina Crespo #509,
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8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos con lonas para
evitar que el material se disperse en el trayecto,

9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el siio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada 15
trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10, Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el silio de obra contenedores de residuos
solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantss, estopas impregnadas, colas de soldadura) tapados y rotulados.

11, Altérmino de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de estructuras, realizando
separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo especial.

12, Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
C. ALMACENES
Actividades que debe considerar el Confratista si requiere la instalacién de almacenes.

1. Para la instalacion de almacenes deberén seleccionarse lugares plancs, con pendiente suave, con piso fime &
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes debaran permanecer cerrados para evitar
derrames accidentales,

3. Encentros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrasos (inflamables, corrosives, explosivos, elcétera.)

4. Una vez terminadas as obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y dispon
en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes: [/

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, come tampoco se
permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar accidente;

6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias quimicas, de v
acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con Io establecido en Ia NOM-018-STPS-2000.

D.  MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1. Los confratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con
mantenimiento reciente.

2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maguinaria que transiten por vias pablicas y se debera reducir el uso de
las bocinas;

3. Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emisién de ruido, y el
grado de disturbio ocasionado a la poblacién circundante al sitio de trabaijo.

4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande |2 legislacion local.

5. En caso de obras en ejecucion en horario noctumo, debera contar can el equipamiento reflejante, asi como la sefialética
adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos solidos

1. Esimportante que la empresa constructora reduzca los residuos sdlidos al maximo, reciclando y reutilizando los materiales
apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en contenedores con
tapa, y rotulados.

3. Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

4. Encaso de que la entidad responsabie del servicio de recoleccién (municipio o empresa privada| no propogtigne elservicio -
en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para transp los chos hasta e'f_-" a
relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad municipal correspondien :

o
CONSTRUCTORN
fereral RHERIRSG 7. %

E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en fa L
Ecologico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa." Manuel Sabino Crespo #509,
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{LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las siguientes: NOM-001-SEMARNAT-
1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997: NOM-SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005:
NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003: NOM-005-5CT/1994: NOM-009-SCT/1994.

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos residuos,
producto del mantenimiento de la maguinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en tambos o
contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra,

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente, El suelo
removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto conforme a la
legislacion vigente.

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse medianie la contraiacion de empresa especializada aulorizada por la
SEMARNAT.

F. SEGURIDAD E HIGIENE

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Plblico Federal establece las medidas
obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Piblica Federal, encaminadas 2
prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el ambito laboral y a
propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las atribuciones del Instituto de Seguridad y -~
Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias. '

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de la capacitacion y en
el articulo 82 sa menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su programa de prevencion, atendiend
a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y necesidades especificas que, en materia |
seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

F.1 Seguridad
1. El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en las normas oficiales
mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y contingencias ambientales que
incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o

de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la
respuesta, equipos y presupuestos;
3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a laboral durante
la obra.
4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan integrar
comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadares y a los miembros de la comisian mixta de seguridad e higiene
en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por el manejo de sustancias quimicas
(NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio par cada quince trabajadores ubicados a cada
150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente mantenimiento;

3. En caso de existir, los campamentos temporales debaran fener agua potable en todo momento, para lo cual el contratista
debera obtener el permiso de conexién con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir esta posibilidad, el
agua potable deberd aimacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las especificaciones de salubridad

correspondientes. "
Cumplir con fas medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SARS-CoV2, media t;g%]a's
siguientes medidas; 8- /N
B ’;/““ -

Uso obligatorio de mascarilla N85 o similar.

+ Usode gafas protectoras o mascarilla facial.
+ Contar con un &rea de limpieza de manos con jabén o desinfectante.

“ansTRUCTORK
| !N(ﬂ J iKWY A

3 e CV.
2 s e SA. de G )
Zuchia T . 1 2158G0
nE( CZUN/Me
"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a Ws-establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #5089,
Pagina 27 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca (P 45000

Tel Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO
SAPAOIADIFISE/0735/2022

Oaitaca -

CREAR * CONSTRUIR « CRECER

'SAPAO

Sefvicios de Agua Potable y
Alcantariliado de Daxaca

Coblerno 1| Estada

Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de 1 obra con un filtra de limpieza y entrega de equipo

de proteccion como la mascarilla, gafas o mascarilla facial,

Contar con un filtro para la salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de proteccion utilizado durante las

horas laborales.

Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador,

G. PREVENCION DE ACCIDENTES

I
2,

"Este programa es piblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos
programa.”
Pagina 28 de 29

Se prohibira terminantemente a todo el personal de |a obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad:

Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 om de ancho, en por lo menos dos lineas
horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

La obra debe tener sefiales nocturnas reflgjantes o luminosas, tales como conos luminosas, flash, flechas, ojos de gato o

algun ofro dispositivo luminoso;

Deberan colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas a
campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclénica colocada

alrededor de la obra principal de |a granja solar;

Delimitar y desmarcar las &reas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de
emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas de emergencia, zonas de proteccion y

sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefales preventivas deberan aplicarse con suficiente anticipacion”
afin de advertir a conductores y transetintes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

Las seflales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccion, requieren de
un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

Toda la sefalizacién aqui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas con discapacidad;

Deberan seguirse los lineamientos contenido en &l cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes a los

distintos niveles de riesgo.

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion para emergencias
Prohibicién Sefialamientos para prohibir acciones especificas
Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios
amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identificacion  de
fluidos peligrosos
Delimitacion de reas Limites de areas restringidas o de usos especificos
verde Condicién segura Sefalamiento para indicar salidas de emergencia, rutas
de evacuacion, zonas de seguridad y primeros auxilios,
lugares de reunion, regaderas de emergencia, lavacjos,
entre ofros
sy
B2 Qi
azul Obligacion Sefialamientos para realiz§r accione ficas ‘9:%-?
r\ i g

andal §mln9:'q
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PROTECCION PERSONAL

Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de maquinaria y
equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los niveles de ruido esperados;

Se deberd vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y 1a aplicacion de procedimientos seguros por
parte de los trabajadores;

Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad, guantes y
calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral vigente;

Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacién de peatones
(banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos necesarios para las personas con
discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para aseqgurar su accesibilidad.

PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

En &l lugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m entre cada
uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-STPS-1994). Cuando no \
existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los extintores:

El extintor deber? llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en farma clara e indeleble asi como su vigencia y
ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se ufilicen. ‘

PRIMEROS AUXILIOS

Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento, en caso de
cualquier contingencia

El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilics, asi como personas capacitadas para atender al
personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en la puesta en marcha y

operacion, si fuese el caso,

El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en cuenta el tiempo
de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mas cercano en condiciones
climatologicas adversas.

PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAO/AD/FISE/0735/2022 CELEBRADO A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES
DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS PARA LA OBRA : REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EN

LAC

OLONIA FERNANDO GOMEZ SANDOVAL) 2A ETAPA.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #5089,
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