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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

ﬁNTRATISTA: SAEOS.A. DEC.V. CONTRATO No.: SAPAO/ADIFISE/0740/2022 \

DOMICILIO FISCAL: CARRETERA PANTEON JARDIN 123 | FUENTE  DE = FINANCIAMIENTO: ~ FONDO ~ DE
CASA 23 INT. 1, RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRES | APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HUAYAPAM, OAXACA C.P. 68287 ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2022

EJERCICIO: 2022
ADMINISTRADOR ~ UNICO: C. JONATAN CRUZ
HERNANDEZ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION
DIRECTA

R.F.C.: SAE140804EA8

FECHA DE ADJUDICACION: 18 DE AGOSTO DE 2022

\I.M.S.S.: 13410783108 j

/~  NOMBRE DEL PROYECTO: “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANTONIO SALA NUEVA'Y 1ij
\

JULIO, COLONIA GUELATAQ, SANTA LUCIA DEL CAMINO.”

LOCALIDAD: D001 SANTA LUCIA DEL CAMINO MUNICIPIO: 390 SANTA LUCIA DEL CAMINO ESTADO: 020 OAXACA

.
MONTQ DEL CONTRATO: $1,705,335.60 (UN MILLON | ANTICIPO: $511,600.68 (QUINIENTOS ONCE MIL
SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y | SEISCIENTOS PESOS 68/100 M.N.)
CINCO PESOS 60/100 M.N.)
- /
\
PLAZO DE EJECUCION
75 DIAS NATURALES
INICIO DE LOS TRABAJCS TERMINO DE LOS TRABAJOS
19 DE AGOSTO DE 2022 01 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE CONTRATO [y
18 DE AGOSTO DE 2022 —
7
"Este programa es publico, djeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distinto. ab.'ecidcﬁ; enel r
programa.” Manuel Sabino'Crespo #5!
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR EL C. LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, EN

SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, LIC. VICTOR HUGO
VASQUEZ LOPEZ, ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ Y C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO CON LOS
CARGOS DE DIRECTORA JURIDICA, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OQAXACA,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNQ" Y POR LA OTRA LA EMPRESA -
DENOMINADA SAEO S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JONATAN CRUZ HERNANDEZ EN SU CARACTER DE \
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", SOMETEN SUS VOLUNTADES,

AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: ‘

DECLARACIONES /

[/ T !
PRIMERA.- "EL GOBIERNO", por conducto de su representante declara que: : \

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto numero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periddico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantariliado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de |as Infraestructuras

y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacion de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Publico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Qaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura

hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,
necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca.

B). QueelLIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, en su caracter de DIRECTOR GENERAL de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado de Qaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Confrato
en representacion de “SAPAO", mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO
ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 21
DE MARZO DE 2022, facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada SAEO S.A. DE C.V., representada en este acto por el C.
JONATAN CRUZ HERNANDEZ, en su caracter de ADMNISTRADOR UNICO, bajo el procedimiento de ADJUDICACION
DIRECTA, de conformidad con lo establecido en los ARTICULOS 25 FRACCION IIl, 42, 45 FRACCION 1, 46 PARRAFO
TERCERO Y CUARTO y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA, utilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparciglidad, honradez y fransparencia y que resultan
procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado.

D). QueelLIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, con &l caracter que ha quedado sefialado en el incisc B) y
con fundamento en lo dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxapa-eﬁ"
relacion con los articulos 5° fraceion Il; 9 Fraccion |V, de la Ley del Organismo Operador Pablico denominado Serwmos de Agua..
Potable y Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

E). Que cuenta con capacidad juridica plena para Ia celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto gor los artic
25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador Pub denomi
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

F). Que sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en MANUEL SABINC ;.l-‘ PO 50’

programa.” Manuel Sabino Crespa #°
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G). Para cubrir las srogaciones que se deriven del presente contrato serén aplicados los recursos provenientes del FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SQOCIAL ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2022, aprobado y autorizado
para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursos nimero SFISPIPIDPIP/FISE/0740/2022 de fecha 19 DE
JULIO DE 2022, PROGRAMA: 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 02- OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE, Nombre del prayecio:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANTONIO SALA NUEVA Y 18 DE JULIO, COLONIA
GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, signado por el LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO, Subsecretario de
Flaneacion e Inversion Piblica de la Secrefaria de Finanzas del Gobiemno del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal
2022.

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permiscs
ambientales tanto federales como estatales y municipales segin sea el caso.

I). Asi mismo, por medio de OFICIO DE ADJUDICACION de fecha 18 DE AGOSTO DE 2022, a través del proceso o
ADJUDICACION DIRECTA, se adjudico el presente Contrato a la empresa denominada SAEO S.A. DE C.V., debido a g
cumplid con los requisitos legales, téenicos y econdmicos solicitados, con fundamento en la Ley de Obras Piblicas y Senvicios
Relacionados del Estado de Qaxaca.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA’, por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Nimero
60,504 (SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO), volumen numero 918 (NOVECIENTOS DIECIOCHO) de fecha
04 DE AGOSTO DE 2014, del Protocolo del LICENCIADO MIGUEL ANGEL MORALES AMAYA, Notario Pblico
nimero 75 (SETENTA'Y CINCO) de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Estado de Oaxaca.

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que retne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
economicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

C) EIC. JONATAN CRUZ HERNANDEZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con el testimaonio

de la escritura publica No. 42,477 (CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE), volumen No.
797 (SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE) de fecha 13 DE FEBRERO DE 2018, oforgado ante la fe del
LICENCIADO RODOLFO MORALES MORENO, Notario Piblico nimero 19 (DIECINUEVE), de la Ciudad de
Oaxaca de Juarez, Estado de Oaxaca.

D)  Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términas de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil pare €l Estado de Oaxaca.

E}  Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

F)  Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de registro
de identificacién patronal es 13410783108,

G)  Que su Registro Federal de Contribuyentes es SAE140804EAS.
H)  Que tiene establecido su domicilio en CARRETERA PANTEON JARDIN 123 CASA 23 INT. 1, RESIDENCIAL

JAZMINES, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA C.P. 68287, mismo que sefiala para los efectos legales del
presente contrato.

g

I) Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SEFW@@SK
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANT&RILLA —
PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADQ/SERVICIO S
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demas ordenamientos vigentes, relacionado en tododo @‘—'5,. Y
que involucra al objeto del presente contrato. j - @ﬁ‘ﬂ =

J)  Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA" deber4 obtener de las autoridades cg pltentes I@/y}g‘

e
. " " - /ey
"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a Id§ estakle / e ,\g,
programa." Manyel Sabino Cresb‘&&%g;c *S h"_. .
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asi mismo, framitaré las demés que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los
que deba tramitar exclusivamente ‘EL GOBIERNO',

K) ~ "EL CONTRATISTA', por conducto de su represéntate declara que canoce y acepta el contrato y sus anexas que
de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, linsamientos de
buenas précticas, presupuestos, bases de licitacién y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
a las partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, fas partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO:

DE JULIO, COLONIA GUELATAOQ, SANTA LUCIA DEL CAMINO", misma que se llevara a cabo en la Locali

de SANTA LUCIA DEL CAMINO, Municipio de SANTA LUCIA DEL CAMINO, consistente en la ejecucion delias
siguientes partidas: PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CAMA DE ARENA, TUBERIA, RELLENOS Y
ACARREOS, ESTRUCTURAS DE LA RED, DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPOSICIONES y LIMPIEZA y
LETRERO DE IDENTIFICACION. Obligandose “EL CONTRATISTA" a realizarla hasta su total terminacion de
acuerdo con el proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por ‘EL
CONTRATISTA" y acta de junta de aclaraciones aprobados por ‘EL GOBIERNO' y que forman parte integra del
contrato, acatando para elio lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en los
incisos |) y K) de la SEGUNDA DECLARACION de este contrato, asi como |as normas de construccion vigentes en
el lugar donde deberan realizarse los trabajos y deméas disposiciones en materias de asentamientes humanos,
desarrollo urbano y medio ambiente.

denominada: “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANTONIO SALA NUEVA ;(%f/

El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “EL CONTRATISTA” y
el acta de junta de aclaraciones aprobados por “EL GOBIERNO', a que se alude en esta clausula, debidamente
firmados por los otorgantes, pasaran & formar parte integrante del presente instrumento: quedando en el
entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de
este contrato, formara parte del mismo y su observancia sera obligatoria.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra en 75 DIAS NATURALES, La fecha de inicio de los trabajos sera el
dia 19 DE AGOSTO DE 2022 y |a fecha de terminacion €l dia 01 DE NOVIEMBRE DE 2022, de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

TERCERA.- MONTC:

El monto total de |2 obra objeto del presente contrato es de $1,705,335.60 (UN MILLON SETECIENTOS CINCO
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, mismo
que se determind conforme al cataloge de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”,

CUARTA.- ANTICIPO:

En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
GOBIERNO" ofcrgara a “EL CONTRATISTA" el siguiente anticipo:

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato,

“EL GOBIERNQ" otorgara a “EL CONTRATISTA" el anticipo en una sola exhibicion, al inicio (
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA. previa recepeion por parte de “EL GOBIERNO” de Ja-factur®
establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los%g i,
programa.” ManuglSabino Crespo #509,
Pagina 5 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca (P 68000
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Dicho anticipo debera ser aplicado por “EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de 1a obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para fa compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNO” en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de! anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el difefimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabsjos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“El CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujstara al siguient
procedimiento:

—

i La amortizacion debera efectuarse, proporcionaimente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liguidar el faltante por amertizar en la estimacion final,

El porcentaje inicial de amortizacion seré el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de fa cantidad recibida entre el importe de la
obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean enfregadas a ‘EL CONTRATISTA",

2. Para la amortizacion del anticipo en los cases de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
2 “EL GOBIERNQ" en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a pariir de la fecha en que le
sea comunicada a ‘EL CONTRATISTA" la determinacién de rescindir el contrato o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumenta.

En caso que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,

debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de

acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si

se tratara del supuesto de prérroga para el page de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencié el plazo establecido

en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL \
GOBIERNO”, :

Y
Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar una péliza de

fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.

Con objeto de que “EL GOBIERNO" compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion total o
parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA” deberd dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente Ia aplicacion del anticipo, con los trabajos
gjecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en gue los trabajos objeto del presente contrafo, se paguen mediante la formul
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberd exceder
naturales,

‘EL CONTRATISTA" debera entregar a la Residencia de Obra, |a estimacion acompanada de la docu
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de ¢

"Este programa es pablico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los &s
programa.” Manyel Safino Crespo
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Obra dentro de los ccho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran fres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

La autorizacién de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la
bitacora.

“EL GOBIERNO” cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 N
(veinte) dias habiles contados a pariir de |a fecha siguiente a su recepcion. \

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, ‘EL GORBIERNO", a solicitud |
“EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal |
la Federacion, como si se fratara del supuesto de prorroga para el pago de creditos fiscales. Dichos gastos se [ \
calcularén sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo Hasta

la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

En el evento que "EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberd reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la
Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO".

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO:
“EL GOBIERNO" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la CLAUSULA
anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA OCTAVA, se
hara por ‘EL GOBIERNO” en e/ DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 508, SIN NUMERO,
CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA” responsable de la gjecucion de la obra objeto de! presente contrato, no podré hacerlo ejecutar
par ofro, pero, previa auterizacion de “EL GOBIERNO™ podré hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en las obras.

Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Publica
Estatal, las parles que se podrén subcontratar, En todo caso, "EL CONTRATISTA" sequira siendo el Unico
responsable de la gjecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA”,

I. Aviso previo, expreso y por escrito a “EL GOBIERNQ'" en &l que se exprese su intencion dg ceder o g

terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expre
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.
1. Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNO' respecto del aviso del punto

programa.” Manue ina Crespo #509,
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M. Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Pablico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrate fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe v la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de |a cesién o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
ofro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNQO' para que quede
plenamente identificade el crédito cedido o gravado.

V. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Pdblico, ésta debera hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido "EL GOBIERNO', a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplio con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNQ" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, ¢ acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

V. Cualquier otro dato o documento que "EL GOBIERNO" estime necesario.

VIl.  Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA”, que “EL GOBIERNQ" no asurmie
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través
del cual “EL CONTRATISTA” sea susfituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo
estipulado en el presente instrumento.

vill.  “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de esle contrato, los
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.
b) Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.
) Crédito a favor de *EL GOBIERNQ', teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta

de amortizacion de los pagos hechos en exceso a “EL CONTRATISTA", derivados del
cumplimiento de este contrato.
d) Ofros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los frabajos aun no ejecutados
conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, seré por la 2
revision de cada uno de los precios para obtener &l ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente:

La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA', a la cual se deberd acompafiar el estudio y
soporte respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por &l Banco de México o el indice que determine
la Secretaria, tal como lo estipula la fraccion || del articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que sclicite y que sblo podra referirse
a los trabajos pendientes de ejecutar segun el calendario de obra autorizado por l2 “EL GOBIERNQ', la cual dentro
de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA', resolvera

sobre |la procedencia de la peticion

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decref@%};
en el costo de los insumos, respacto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de fecucion ¥
pactado en el presente contrato, 0 en caso de exisir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA", con [ gspecto a
pragrama que se hubiere convenido.

Cuando el afraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA'", procedera el ajuste de costos excl swamente
para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los Irabajos que sg hubiere
convenido.

Los precics originales del confrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabzjos objeto.del j

programa." Manuel
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original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés establecida por “EL CONTRATISTA", en su proposicion. Cuando los indices que requiera "EL
CONTRATISTA' y “EL GOBIERNO' no se encuentren dentro de los publicades por el Banco de México, “EL
GOBIERNO" procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia
que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos s estara a lo dispuesto en la CLAUSULA
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras \
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y deméas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, ias siguientes garantias:
L. Péliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amartizacion o devolucion del anficipa que le sea
otorgado por “EL GOBIERNO”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente insirumento. ‘ \
La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA"
“EL GOBIERNQ” dentro de los 05 (cinco) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del fallo
de adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la |
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL |
GOBIERNO", con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefiglado en el primer

parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza debera
contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato. Nombre y cargo de los representantes que
suscriben el contrato.

B) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables,

C) Que la fianza se otorga en los términos de este conirato. Que |a fianza comprende la devolucion del
importe del IVA correspondiente al referido anticipo. Que la fianza garantiza los accesorios en el
evento de que el anticipo no sea amortizado fotal o parcialmente o sea invertido en fines distintos de K
los sefialados en el contrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporangamente; ¢ inclusive cuando dicha prérroga o espera sea oforgada unilateralmente por
“EL GOBIERNOQ”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de “EL
GOBIERNO”, quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, 10s accesorios.

F) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho gue le
confiere la misma Ley de sustituirse en las cbligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los frabajos de
obra pendiente por ejecutar,

1. Péliza de fianza que garantice por ‘EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
del presente conirato.

La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberé ser entregada por “EL CONTRATISTA” a

“EL GOBIERNO”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo.de T
adjudicacion y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidarf — e
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ES1 AD%@.‘ .
satisfaccion de “EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del importe total ingl .

siguientes declaraciones expresas:

A). Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

programa.” Maguel Sabi
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B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato,

C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.,

E, Que la fianza garantiza la ejecucion total de los frabajos materia de este contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuard vigente en el casc de que se otorgue promoga o espera a “EL
CONTRATISTA”, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera se:
otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO” y se haya comunicado por escrito al “E
CONTRATISTA”,

G). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por /\
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no

obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por gjecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, ‘EL
GOBIERNO" en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
ala fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una

plliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original,

La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de |as cbligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo
de este contrato, se cancelara cuando, enfre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los frabajos materia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA", a su eleccién, se obliga a constituir fianza o cheque certificado, con el obiete de garantizar durante
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defeclos de ejecucion, vicios
ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

obra. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones:
A) Numero, fecha, objeto & importe total del contrato.

B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

programa.” Mahrel Sabino Crespo #509,
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C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Qaxaca y las demés disposicicnes reglamentarias y administrativas
aplicables.

D) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los trabajos motivo
del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
frabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan lag/
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por soiicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNQ”, por un
10% del monto total del contrato,

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNOQ", prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La enirega debera constar por escrito.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:
“EI CONTRATISTA' se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en

el sitio de realizacion de los mismas, a un profesional o técnice, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. *EL GOBIERNO' se reserva el derecho de su aceptacion o en su
caso |a solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el siio de los trabajos. quien recibira las
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“EL GOBIERNO' en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para fratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendra entre otras, las
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto de! contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito, las
instrucciones que estime perlinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene. .

programa.”
Pagina 11 de 29



-

SAPAO

Servitios de Agua Potable y
Alcantarillado de Gaxaca

NUMERO DE CONTRATO @
SAPAOIADIFISE/074012022 a ..oa ca :

CREAR «CONSTRUIR » CRECER

Cobierna | 1 Estada

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA' comunicara por escrito a “EL GOBIERNQ' la conclusion de
les trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente conirato.

Al finalizar la verificacion de los frabajos “EL GOBIERNQ' contara con un plazo no mayor de 20 (veinie) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNQ',

La firma del acta de entrega recepcién, extinguira los derechos y obligaciones asumicdos por ambas partes en el / ‘\
contrato, por lo que previo a la firma de este, “EL CONTRATISTA" debera acreditar con las constancias /
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago af
trabajadores y materiales. /

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, &l ﬂniquito‘ﬂe
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las parles,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% def monto
del contrato.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con "EL GOBIERNQ' para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, "EL GOBIERNQ" procederd a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA' dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA' para efectuar
reclamo alguno.

Determinado el saldo total, "EL GOBIERNQ" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" &l pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencién a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO' existan partes de los mismos
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podréan realizar recepciones parciales de
conformidad con o que al efecto establezca *EL GOBIERNO".

No obstante la recepcion fotal o parcial de los trabajos, segln se trate, por parte de “EL GOBIERNO', "EL
CONTRATISTA’" se obliga a responder per trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultes, pago de lo indebido, o
cualquier ofra responsabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

L En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO" gestionara por su cuenta y
proporcionara a “EL CONTRATISTA™,

a)  El retiro 0 acondicionamiento de lineas & instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los parrafes anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO".

c) Los materizles y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aquelfds™ =,

que debe suministrar “EL CONTRATISTA" en términos del presente contrato conformg:ﬁ%gau P B %,

en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta. V4 e N
d) Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de}dzona de Ua@m %

donde se localice la Obra.

II. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

programa.” !
Pagina 12 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxa




SAPAO

Servicios de Agua Potabie y
Alcantarillado de Oaxaca

NUMERO DE CONTRATO 9 :
SAPAO/ADIFISE/0740/2022 a P ‘)a ca :

CREAR « CONS TRUIR » CRECER

Cobierno Estado

a)  Arecibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNO”, para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b)  Verificar la canfidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos carrespondientes.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y contral de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO”, obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d)  Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNQ”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sabrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante entrega en los aimacenes y bodegas de la zona de frabajo donde se localice la Obra.

e) Pager a “EL GOBIERNO” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos,

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA' es el responsable directo de los materiales ¥ equipos qug |

sean suministrados por “EL GOBIERNO', e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin disfinfo ‘
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere €l Tiftulo DECIMO NOVENQ del G igo J
Penal parz el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. \

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria Ia instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA', que
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNO" los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por "EL GOBIERNQ'. Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA' podra utilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso "EL CONTRATISTA" someter4 a la aprobagién de “EL GOBIERNO' |a localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion corespondiente.

“EL CONTRATISTA" construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvarines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA” todos I0s bienes muebles carrespondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarios a la terminacion de la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el
orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de a zona.

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
PROGRAMA.- "EL CONTRATISTA' se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizad

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los\estab %,
pregrama.” Makuel S3
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QObra consfituiré el instrumento que permita a los drganos de contral verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA', y su abservancia sera
obligatoria.

EQUIPO.- *EL CONTRATISTA' se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de Iz Obra, en buenas
condiciones de uso y dispanibilidad, en el sitio de realizacion de la misma.

RETENCIONES - “EL CONTRATISTA" acepta que ‘EL GOBIERNO' al realizar el pago de las esfimaciones, le
retenga lo siguiente:

Derechos por vigilancia, inspecciony | Derechos por supervision de obra Sobre erogaciones por
control de la Secretariade la publica remuneraciones al trabajo personal
Contraloria y Transparencia
Gubernamental

5 al millar. 2.5% 3%

IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno gel
articulo 63 al 89, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobfo de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Namero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total

de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinca por ciento, por los derechos por supervision de obra

publica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segun sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de

cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la \
Secretaria de |a Contraloria y Transparencia Gubernamental. § .

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente confrato, relativas a las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de *EL CONTRATISTA',

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepandias de caracter técnico y
administrativo, sobre los aspecios que mas adelante se sefiglan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguients de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de comUn acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantard la
correspondiente, que seré suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ninglin @cuerdo qu
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de carécter técnico y administrativo que las partes convienen en someter  un procédlmlenlo dJ f
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias, /

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al proc'e‘ iento "
de conciliacion previsto en la ley de la materia, A E.
P ? : REC: SB

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta
programa." Manuel'Sa
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DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un confrato INTUITU PERSONAE, ‘EL CONTRATISTA no padra ceder en ningln caso a
ofras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo,
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones per trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA dsl presente instrumento.

“EL CONTRATISTA” no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito ¢ fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las abligaciones a su
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el
Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa,
siguientes eventos, siempre que se cumplan (os requisitos indicados en ¢l parrafo siguiente:

- Incendios;
- Terremotos; vV
- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA"” \;

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera,

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extensitn de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la ofra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de Ia ofra parte mediante las constancias
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso forfuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrd de exigir indemnizacion algu
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las cond:cmnes‘?nd;
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato,
aplicable se establecera de com(in acuerdo nueva fecha de entrega de la obra. /

Cada parte reportara individuaimente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus respedwos patri

caso fortuito o fuerza mayor.
\Y

“‘;\\

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda proh.lb:do el uso para fines distintos a los establetig Ay
programa,” Manuk] Sabi
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En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible [a realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que "EL GOBIERNO' levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento,

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los refrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona,

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si ‘EL CONTRATISTA' esta gjecutando la obra objeto de este contrato de acuerdo con el Programa
y montos mensuales de obra aprobados, ‘EL GOBIERNO' comparara mensualmente el importe de los trabajos
ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la intel igencia de que, al efectuar la
comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no reafizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de fa obra realmente
ejecutada es menor que el de Iz que debid realizarse, “EL GOBIERNQ' refendra en total el 5 al millar de |a diferencia

de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensuaimente se hara la retencion o develucion /7~
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada. /

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Ultimo mes/
programa, procede hacer alguna retencian, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO" a titulo d
convencional, por el simple reterdo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATIST,
pena convencional se deferminar Unicamente en funcion de los frabajos no ejecutados conforme al

convenido.

Si “EL CONTRATISTA'" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a
‘EL GOBIERNO' la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demara, hasta el momento en
que la obra quede concluida a satisfaccion de *EL GOBIERNO", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafcs anteriores, ‘EL GOBIERNO'
podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de
la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a ‘EL GOBIERNO',
caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO" hara al programa las modificaciones que a su
juicio procedan.

En caso de que “EL GOBIERNO', con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA” procedera & hacer efectivas las garantias, absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de trabajcs ejecutados, ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision.

Q\

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir, ] o~
VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: ;«f/

/
‘ELGOBIERNOQ" podré suspender temporaimente en todo o en parte los trabajos contratados pog"cualquier
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse

indefinida, i ’g._g -
Para tales efectos “EL GOBIERNO" emitira un oficio, que deberé ser signado de recibido per “EL CQNTRAT%"T“ ’{
en &l que se expresen los mativos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista e & - ‘*j{
reanudacién de los trabaijos. $h B

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estaple 5
programa.” Manuel S3Bino Crespo #5089,
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El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron |a suspension temporal.

Cuando se determine la suspension de los frabajos por causas imputables a “EL GOBIERNO’, ésta pagara a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se refacionen directamente con el objeto de este conirato,

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL GOBIERNO' podra dar por terminado anticipadamente el presente confrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensian de los trabajos a que se refiere |a clausula
anterior, camunicando dicha declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA”,

Una vez comunicada por "EL GOBIERNQ' la terminacion anticipada de este contrato, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instelaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario piblico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" pogra
optar por no ejecutarlos. En este supussto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presefitar
solicitud a “EL GOBIERNO", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siquientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO' no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL
CONTRATISTA”. [

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, *EL GOBIERNO" pagara a “EL CONTRATISTA” los
trabejos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

‘EL GOBIERNO", bajo su responsabilidad debera verificar que la empresa a la que se adjudico el contrato de
obra pilblica, no se encuentre con el estatus de presunto o definitivo dentro dal listado de contribuyentes que
sefiala el primer parrafo del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la Federacion,

La verificacion por escrita debera de constar por escrito y debera de ser remitida a la contraloria dentro de los 3
dias siguientes a la firma del confrato.

‘EL GOBIERNQ" podra rescindir administrativamente el contrato cuando el contratista sea incluido dentro del
plazo de ejecucion y entrega de obra plblica con el estatus de presunto o definitivo dentro del listado global que
se sefiala en el primer parrafo del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la Federacion, se informara de manera
inmediata a la Secretaria de la Contraloria de Transparencia Gubemamental del Estado de Oaxaca, al organo
Superior de Fiscalizacion del Estado de Oaxaca y al Servicio de Administracion Tributaria,

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA";

dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO”
lerceros, en cuyo caso, se harg efectiva la garantia sefialada en el Apartado Ill de la CLAUSULA NO%(ENA de eg/gs_ﬁ%
Contrato. kY /4

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establé

programa.” Manuel SabimoCrespo #5069,
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reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en materia e construccion, seguridad, uso de Ia via piblica,
proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. Por o cual deberd sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a cargo de “EL
CONTRATISTA”,

En caso de que Ia garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA", queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, seré la Gnica responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos las reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica del
Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigr a “EL
CONTRATISTA" &l pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de esté

Contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y de 35
ordenamientos en materia de trabajo y sequridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en respondefde

|as reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNQ”, en relacién con L
los trabejos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el perscnal
contratado para la ejecucién de la obra materia del presente, queda bajo su méas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda coniroversia debera ser
resuelta por el contratista, quien sera el nico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la

obra en comento.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:
*EL GOBIERNO" podira rescindir administrativamente este contrato par ef incumplimiento de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA!
En relacion can lo anterior, "EL GOBIERNO" determinara la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA' no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de caracter laboral (1M.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.) v sin que
ello, a juicio de *EL GOBIERNO' crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse 2 lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contralo, asi como cualquier
ofra causa que implique contravencién a los términos del presente instrumento.

Cuando "EL GOBIERNO" determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesicg
de declaracion judicial, bastando para elle que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguien}sc

“EL GOBIERNQ" comunicaré a “EL CONTRATISTA" |a rescision del contrato en forma fehaciente y par escn'ld) a“EL
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fechd en que
reciba la notificacion de Iz rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruspas que
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido “EL GOBIERNO" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hechoyaler
“EL CONTRATISTA", resolvera y nofificara a “EL CONTRATISTA'" o procedente dentro de los 10 (diez) dias habje
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA". Cumplide lo anterior, *EL GOBIERNO' o0
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su,cag:
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato,

"Este programa es publico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estableciNps enf
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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Una vez que se comunique a ‘EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento del
contrato, por parte de “EL GOBIERNQ", ésta procedera a lomar inmediata posesion de los frabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas
que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Pablico.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL GOBIERNO”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados & partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausulz y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, *EL GOBIERNO' y “EL CONTRATISTA" convienen &n que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liguidados desde el inicio de dicha rescisian, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de Ia rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA".

MODIFICACIONES:

‘EL GOBIERNQ' y “EL CONTRATISTA' convienen que cualquier modificacian a este contrato o a sus anexos, dehera
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de “EL GOBIERNO' bajo la responsabilidad del fitular del area responsable de la contratacién

de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados de! Estado de 'j
Oaxaca.

Cuando a juicio de “EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenaré a "EL CONTRATISTA' su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma:

l TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

trate "EL GOBIERNO" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nueves precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nueves con la intervencion de “EL CONTRATISTA' y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores “EL
GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladeres en vigor, o en su defecto para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA" estard obligado a sjecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios. s

" el

A Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los frabajos de que se .H x

a -
D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo apferior * P
CONTRATISTA" a requerimiento *EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefidle, somietera a silggamn..

4 . » . a - 0 g% + B 3 L T \'
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos anlisis en la inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacio Ve

los Precics Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera*EL GOBIERNO' en un plazo no mayi)r de 30 di ? %g;‘.xf s

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere eée inciso |.|" ‘ l ~N . %9,
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios. \_\ ﬂ é?'ﬂ

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato,

programa." Manuel
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VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA.-DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacicnados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domiciios los siguientes:
‘EL GOBIERNO":

Ubicado en MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 68000,
oficinas centrales de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca,

“EL CONTRATISTA”:
Ubicado en CARRETERA PANTEON JARDIN 123 CASA 23 INT 1, RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRES /|
HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287. |

“EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambio de

domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito *EL GOBIERNO' podra rescindirle el presente contrat )
y las netificaciones, aln las de caracter personal se haran por medio de cedula que ser fijada por tres dias en Itég r

visible de las oficinas de la Direccion General de “EL GOBIERNO',

VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este conlrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estedo de Qaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientes antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cadigo Civil del Estado de
QOaxaca; el Cédigo de Procedimiantos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMA NOVENA.- COMPROMISO DEL COMBATE A LA CORRUPCION.

Durante la gjecucion del "CONTRATO”, “LAS PARTES” se conducirian con apego a los principios que
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 da la Ley General del
Sistema Anticorrupcion, articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de combate a la corrupcion y se obligan a
denunciar los actos de corrupcion que tengan conocimiento y en general cumpliran con lo establecido en las
leyes anteriormente citadas y se comprometen a acluar conforme a los principios consignados en instrumentos
internacionales Convencin de las Naciones Unidas contra la corrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York,
el treinta y uno de octubre de dos mil tres; convencion Interamericana Contra la Corrupcion; convencion para
combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjero en fransacciones comerciales Internacionales, adoptada
en la ciudad de paris, Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, todos celebrados
por el Estado Mexicano.

2~

de corrupcion, capitulo | a VII del Cédigo Penal para el estado Libre y Soberano de Oaxa
faltas adminisirativas previstas en el titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los Servi

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establ
programa.” Manuel Sakhi
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cualquiera ofra dadiva, al servidor piblico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a I Ley, tales como
robo, fraude, cohecho o frafico de influencias.

Durante Ia vigencia del contrato, “LA EJECUTORA” y “EL CONTRATISTA” se comprometen a actuar con
estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsion de la siguiente forma;

A. “EL CONTRATISTA” se abliga a lo siguiente:

1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personales morales o fisicas a las que se les delegue una cesion
de derechos de cobro y aquellos intervengan en la administracion, supervision ylo ejecucion de “las obras'
cumplan con los compromisos aqui pactados.

2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “LA EJECUTORA” le
haya brindado para la ejecucién de “LAS OBRAS”.

3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de ‘LAS OBRAS'

4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “LA EJECUTORA”,
SOCIEDAD O LA NACION.

=<

5, Que por si mismo o a través de inferposita persona, incluyendo a sus empleados, “REPRESENTANTE
SUBCONTRATISTAS', SE ABSTENDRAN de ofrecer, prometer, dar 0 aceptar una ganancia pecufjiaria
indebida para o por los servidores plblicos de “LA EJECUTORA?, con el fin de obtener o conservar un negocio
u otra ventaja impropia.

6. Denunciar ante las autoridades ‘GUBERNAMENTALES' correspondientes los hechos que le consten y que

pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores plblicos.
7. Omitir actitudes y reaiizacion de actos que puedan dafiar la reputacion de las instituciones gubemamentales o
de terceros.
B. “LA EJECUTORA" se obliga a lo siguiente:
1. Exhorta a los servidores piblicos que por razén de su actividad intervengan en la administracion, supervision |
y/o ejecucion de ‘LAS OBRAS', cumplan con los compromisos aqui pactados y difundir el presente compromiso
entre personal, asi como a terceros que trabajen para ‘la ejecutora’, que per razones de sus actividades
intervengan durante la administracion, supervision y/o ejecucién de “LAS OBRAS',

2. Desarrallar sus actividades en la administracion, supervision y /o ejecucién de “LAS OBRAS' con ética, \
3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores, arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a

favorecer indebidamente a “LAS OBRAS',

4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores piblicos, cualquier tipo de compensacion que pudiera

predisponerle a favorecer a “EL CONTRATISTA” u otorgarle ventajas impropias.

5. Actuar con honestidad y transparencia en la adminisiracion, supervision y/o gjecucion de ‘LAS OBRAS'

6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

TRIGESIMA.- DEL CONFLICTO DE INTERESES:

gjecucion objetiva e imparcial del “CONTRATO” se vea influenciada como resultado de interese de ca =
econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales, o cualquiera otro'&.nctivo de niEes

&n comin. A
% ?ﬁljﬂﬁ-’*&* ot

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidas en el
programa." Manuel Sabino Crespo #5089,
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comunique dicha situacion a la unidad correspondiente de la “SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". En estos supuestos, “EL CONTRATISTA” tomara las medidas que
resulten necesarias para resalverlo y, “LA EJECUTORA” por su parte estara facultada para revisar el
cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso podré exigir la adopcion de medidas adicionales
dentro de un plazo determinado.

En este tenor, "EL CONTRATISTA" se compromete a no buscar ni aceptar en ninglin momento cualquier tipo
de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente “contrato”, que pudiera
derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente, “EL CONTRATISTA” se campromete a
hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas a toda su plantila de personal y
representantes que estén facultados para tomar decisionss a su nombre, con el cbieto de evitar caer en
situaciones que puedan generar conflictos de intereses. Asimismo, “EL CONTRATISTA” debera hacer
extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros involucrados en la ejecucion del “contrato” incluyendo
subcontratistas y personas fisicas y morales a las que se les cedié el derecho de cobro,

Previo a la celebracion del presente contrato, “LA EJECUTORA” se cercioro que el particular no desempeit
empleo, cargo o comision en el servicio piblico, en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion /
del presente contrato no se actualiza un conficto de Intereses. Las manifestaciones respectivas constan/por
escrito y forman parte del presente contrato como ANEXO.

TRIGESIMA PRIMERA.- DE LA TRANSPARENCIA: |

a)

b)

“LA EJECUTORA” se obliga a poner a disposicion del publico en general y mantener aclualizada la /
informacion en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Compranet y de mas portales electronicos, con

la informacion a la que se refiere la fraccion XXVIII del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Informacion Publica, la cual sera alimentada por lo menos con la siguiente informacion de acuerdo al caso
concrelo:

De licitaciones publicas o procedimientos de invitacion:

1. Laconvocatoria o invitacion emitida, asi como los fundamentos legales aplicados para llevar a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados 3
3. Elnombre del ganador y las razones que lo justifican:
4. El area salicitante y la responsable de su ejecucian;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; ‘
6. Los dictamenes y fallo de adjudicacion;
7. Elcontrato y, en su ¢aso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisién, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y
ambiental, segun corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser

aplicable; p—,
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asi comiJ"‘eg,Lgﬂ'pﬁ'F‘;ehk g
ﬁk:

fondo de participacion o aportacion respectiva; \
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto ¥ la fecha %k \
celebracion; W '
12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios relacionados; f P, 1
3. El finiquito. f {
! :
De las adjudicaciones directas: i.,\ 4
La propuesta enviada por el participante; \ '

Los mativos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
La autorizacion del ejercicio de la opcion;
En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los provesd

El nombre de |a persona fisica ¢ moral adjudicada;
La unidad administrativa solicitante y Ia responsable de su ejecucion;
El nimero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de gjecucion de los servieios’l obra;

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el

programa." Manuel Sabino Crespo #5089,
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8. Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y

ambiental, segn corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados:

10.  El convenio de terminacian, y
11, Elfiniquito.

TRIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccién y competencia de
los Tribunales Competentes de |a Ciudad de Oaxaca de Judrez, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia & fuero
que pudiese corresponderle por cualquier causa.

El presente Contrato se firma por el C. LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, DIRECTOR GENERAL del
Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca, el C. JONATAN CRUZ
HERNANDEZ, ADMINISTRADOR UNICO de Ia empresa SAEO S.A. DE C.V, y como testigos los C.C. ITZEL MARTINEZ
HERNANDEZ, LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ LOPEZ, ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ Y C.P. RAUL JOSAFAT
CORTES AGUERO, CON LOS CARGOS DE DIRECTORA JURIDICA, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERC ALIZACION,
DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE OAXACA, respectivamente, del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca,
en la ciudad de Qaxaca de Juarez, Oaxaca, alos DIECIOCHO dias del mes de AGOSTO del afio 2022,

FIRMAN:
POR/LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ‘POR EL CONTRATISTA"
w ALCANTARILLADO DE OAXACA"
ERVI LIU Lf‘— Gl
C‘ L!C BgYNAL 0 CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS C. JONATAN CRUZ HERNAND
(ELLTUNGENE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRE%A
SAEO S.A. DE C.V.
TESTIGOS

/4
: &y N
rﬁm}myfz HERNANDEZ C.LIC. VICTOR HUG&VASQUEZ LOPEZ

DIRECTORA JURIDIGA DE LOS SERVICIOS DE DIRECTOR DE FLANEACION Y COMERCIALIZACION
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa." Manuel Sabino Crespo #5089,
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C. ING. ROB%{W{ JAIME GARRIDO GUTIERREZ C. C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO
DIRECTOR TECNICO DE LOS\SERVICIOS DE AGUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
POTABLE Y ALCANTARILUADO DE OAXACA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE OAXACA

(‘.o

SAE140900

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAOJAD/FISE/0740/2022 CELEBRADO A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES
DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS PARA LA OBRA : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES

ANTONIO SALA NUEVA'Y 18 DE JULIO, COLONIA GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Quedo prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A. PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratista antes de Iniciar la cbra

1. Contar con |as licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar con la autorizacién del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos solidos
municipales.

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecio.

4. Asegurar que los predios en los que esté trabajando esién regularizados y se cuenten con la documentacion comprobatoria ~
necesaria; \

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion del aréa 0
minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se necesite abri ’
nuevo camino, sera necesario inlegrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y vehiculares, asi como
la senalética fosforescente adecuada y visible en todo &l tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico ¢ cultural, se debera tramitar ante el Instituto
Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos arqueclagicos o en que se
presuma su existencia’ (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueolégicas, Artisticas e
Historicas.

9. La sefializacion sera a base de una mampara metélica de 1.22 x 2.4 mts. con estructura con la siguiente leyenda: "ESTA
OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FEDERALES DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL 2022"

B. CONSTRUCCION ;
Actividades que debe considerar el Contratista duranie la construccion.
1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final de los ‘
residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y censtruccion (aceites gastados,
colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites y solventes, efc.) y cumplir

con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

2. Sedebera buscar de preferencia la contratacién de mano de cbra local,

3. Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos plblicos para el aimacenamiento de materiales como mf’gumgéf—f S
equipo, entre ofros, que se utilice durante la obra; P oy “ N
Fd B, ™ \(\-.
4, Realizar riegos periddicos en los alrededores de l2 obra con el propdsito de evitar contaminacion a ba’ almosfera U@Qﬁ“\ A Y

generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relieno; f

o = .
5 Alterminar la obra, deberé realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de estructu
otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos se debera realizar co"ﬂforme sei nﬁy Ty
el apartado siguiente; / ;

6. De la misma manera, al término de la obra, deberén quedar totalmente rehabilitados lo
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestién de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja \o
construccion

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #5089,
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Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos con lonas para
evitar que el material se disperse en el trayecio.

Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra {en proporcion de 1 letrina por cada 15
trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire,

Para evitar contaminacion de suelo, deberén colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de residuos
sblidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura) tapados y rotulados.

Al término de |2 obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de estructuras, realizando
separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo especial,

Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere |a instalacién de almacenes.

Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

Los recipientes ufilizados para el almacenamiento de combustibles o ubricantes deberan permanecer cerrados para evitar
derrames accidentales.

En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos, explosivas, etcé ra.)

\
Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y dispondran
en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes:

Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como tampoco se
permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar accidente:

Todos los almacenes deberan tener un sistema para Ia identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias guimicas, de
acuerdo con sus caracteristicas fisico-guimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la NOM-018-STPS-2000.

D. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con
mantenimiento reciente.

Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias piiblicas y se debera reducir el uso de ;
las bacinas;

Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision de ruido, y el

grado de disturbio ocasionado a la poblacion circundante al sitio de trabaje.

Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la legislacion local,

En caso de obras en ejecucién en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflgjante, asi como la sefialética
adecuadg, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

E.1 Residuos sdlidos ———
1. Esimporiante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al méximo, reciclando y reutilizando los maierizgpé"'a "“*\I ——t It
apropiados para dicho fin, Vs P
2. Los residuos sélidos generados durante fa ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en contenedores con ¢ -
tapa, y rotulados. / /ff
3.  Estaterminantemente prohibido la quema de residuos.
4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccién (municipio o empresa privada) no proporcione el g ey ici

E.2 Residuos peligrosos

1

en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para transportar los desechg
relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad municipal correspondiente.

El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley Geheral @& f quilibrio
Ecoldgico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos o los establecidos en el

programa.” Manuel Sabino Crespo #5089,
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(LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las siguientes: NOM-001-SEMARNAT-
1996, NOM-002-SEMARNAT-1986; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-SEMARNAT-2002: NOM-052-SEMARNAT-2005;
NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-005-SCT/1994: NOM-009-SCT/1994.

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos residuos,
producto del mantenimiento de la maguinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondrén en tambos o
contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos’ dentro del sitio de Ia obra.

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente. El suelo
removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto conforme a la
legislacion vigente.

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por la
SEMARNAT.

F. SEGURIDAD E HIGIENE / !

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Plblico Federal establece las medidas
obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Piblica Federal, encaminadas a
prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, @ mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el 4mbito laboral ya
propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como reqular las atribuciones del Instituto de Seguridad y /
Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias. /

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencién de riesgos de trabajo y de la capacitacion y en
el articulo 82 se mencicna que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su programa de prevencicn, atendiendo
a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y necesidades especificas que, en materia de
seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a presentarse en sus instalaciones y trabajadares.

F.1 Seguridad
1. El coniratista debera seguir el reglamento de construccion y sequridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en las normas oficiales
mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y contingencias ambientales que
incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o
de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor de la obra; que incluya le prevencion y organizacion de la
respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a laboral durante
la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan integrar
comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiesirara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de seguridad e higiene

en los pracedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por el manejo de sustancias quimicas
(NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene

1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene; :

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores ubicados acada
150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente mantenimiento: e

3. En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en tode momento, para Ig,cfal el cﬁ"_‘, i
debera obtener el permiso de conexién con el sistema de agua potable local, si existe. De no existif'esta posibl
agua potable deberé almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las especificgciones de sal
correspondientes. J fi

Fagdian. .
f g e e
Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SAﬁS-Covz, r&f i

siguientes medidas:
o Uso cbligatorio de mascarilla N85 o similar,

o Usode gafas protectoras o mascarilla facial.
o Contar con un area de limpieza de manos con jabdn o desinfectante.

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filtro de limpisza y entrega de equipo
de proteccion como la mascarilla, gafas o mascarilla facial.

Contar con un filtro para la salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de prateccion utilizado durante las
horas laborales.

Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES

1.
2

"Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos \g ecna'b en eI

Se prohibiré terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en per lo menos dos lineas
horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

La obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos de gato o
algun otro dispositivo luminoso; \

Deberan colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de fa obra y restringirse el acceso de personas a
campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacién de una malla ciclénica colocada
alrededor de la obra principal de la granja solar;

Delimitar y desmarcar las areas de trabajo zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas l
emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de protecciof, y
sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

Cuando se cierre u obsruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente anticipacion,
afin de advertir a conductores y transelntes de las restricciones y riesgas existentes en la zona;

Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipe y el personal de construccion, requieren de
un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

Toda la sefalizacion aqui indicada debera considerar |a prevencion de accidentes de personas con discapacidad;

Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes a los
distintos niveles de riesgo.

Color de seguridad Significade Indicaciones y precisiones

rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion para emergencias

Prohibicion Sefalamientos para prohibir acciones especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencién, precaucion, verificacion, identificacion de
fluidos peligrosos

Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos especificos

verde Condicién segura Sefialamiento para indicar salidas de emergsncia, rutas n “\
de evacuacion, zonas de seguridad y primeros’ auxm@s. _

lugares de reunién, regaderas de emergenc&a Ia@@‘aa,_._ \‘t

entre otros \

)h
azul Obligacion Sefalamientos para realizar acciones espeqﬂcaf ’f
A/

1‘ 5 .;‘
programa.” Aapdel Sabino Cr‘kspo #Sﬂ?,
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H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de maquinaria y
equipo, deberd usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) cerfificada para las niveles de ruido esperados;

2. 8e debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y |a aplicacion de procedimientos seguros por
parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad, guantes y
calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral vigente;

4, Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infrasstructura urbana utilizada para |a circulacion de peztones
(banquetas y accesos), al rehabilitarla se debsré considerar la provision de los elementos necesarios para |as personas con
discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su accesibilidad.

I.  PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS
1. En el lugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendics a una distancia no mayor de 15 m enire cada

j

uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-5TPS-1994). Cuando/] no
existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los extintores:

2. El extintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su vigencia y
ser accesible en todo momento de Iz ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se ufilicen.

J. PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de abra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento, en caso de
cualquier contingencia;

2. El contratista proparcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para alender al
personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periode de construccion como en la puesta en marcha y
operacion, si fuese el caso,

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias medicas debera tomar en cuenta el tiempo
de fraslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mas cercano en condiciones
climatologicas adversas.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE_@RECI”":‘“
B8
o

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAO/AD/FISE/0740/2022 CELEBRADO A LOS DIECIOCHO QU{S DEL M
DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS PARA LA OBRA : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO E_N LAS CALL

ANTONIO SALA NUEVA'Y 18 DE JULIO, COLONIA GUELATAOQ, SANTA LUCIA DEL CAMINO. {7 /;;:‘ P
‘ A

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a losgstaplect sﬁp |
programa.” Manuel Sabino Cre:
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