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SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA”

Nombre de la persona moral: Construccion y Confeccidon de Proyectos S.A. de C.V.

Nombre del administrador tnico: Victor Reynaldo Garcia Hernandez

RFC: ACC120705BD2

IMSS: D685966510-3

Domicilio fiscal: Calle Pensamientos No.501, Int. 7, Colonia Reforma, Oaxaca de Juarez, Oax, C.p. 68050
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Domicilio convencional: Calle Pensamientos No.501, Int. 7, Colonia Reforma, Oaxaca de Juarez, Oax, C.p.
68050

Teléfono: 951 207 09 80

Correo electronico: confeccionproyectos@gmail.com
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Datos del Contrato

Numero de contrato: SOAPA/FEIEF23/1296/232198/2023

Modalidad de la contratacién: Adjudicacién Directa

Numero de procedimiento: AD/SOAPA/030/2023

Nombre de la obra: Programa Emergente para el Mantenimiento de la Red de Drenaje Sanitario en el
Municipio de Oaxaca de Juarez y Municipios Conurbados. (Etapa 002 Mantenimiento de Drenaje Sanitario
en Calles de la Localidad de San Jacinto Amilpas, Municipio San Jacinto Amilpas)

Lugar donde se ejecutara la obra: Municipio de San Jacinto Amilpas.

Plazo de ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 28 de Noviembre del 2023 al 27 de Diciembre del
2023

Numero de oficic de autorizacion de recursos: SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/1296/2023

Fecha de oficio de autorizacion de recursos; 01 de Noviembre del 2023

Fuente de financiamiento: Ramo 23 provisiones salariales y econémicas, fondo de estabilizacién de los
ingresos de las entidades federativas 2023

NUmero de obra: FEIEF23/1296/232198/2023

Monto contratado (con L.V.A)): $336,596.13(Trescientos treinta y seis mil quinientos noventa y seis pesos
13/100M.N)

Anticipo: $100,978.84 (Cien mil novecientos setenta y ocho pesos 84/100M.N)

Fecha del contrato: 27 de Noviembre del 2023

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxa
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Declaraciones
Primera
Segunda
Tercera

Clausulas
Primera
Segunda
Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Septima

Octava

Novena

Décima

Décima primera
Décima segunda
Décima tercera
Décima cuarta
Décima quinta
Décima Sexta
Décima séptima
Décima octava
Décima novena
Vigésima
Vigésima primera
Vigésima segunda
Vigésima tercera
Vigésima cuarta
Vigésima quinta
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima octava
Vigésima novena
Trigésima
Trigésima primera
Trigésima segunda
Trigésima tercera
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO
DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, REPRESENTADA POR EL ARQ. OMAR
PEREZ BENITEZ TITULAR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ, DIRECTORA
JURIDICA, ING. JUAN MANUEL GARCIiA CASTELLANOS, DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION, ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA, DIRECTOR TECNICO Y LIC.
KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TODOS ELLOS
PERTENECIENTES AL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL;
CONSTRUCCION Y CONFECCION DE PROYECTOS S.A DE CV , REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL C. VICTOR REYNALDO GARCIA HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA
CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad juridica y
patrimonio propio, creado mediante Decreto nimero 2070, de fecha 31 de octubre del afio 2013,
publicado en el periddico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgé el decreto de
Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretarfa de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto numero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en
relacién con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformé el nombre de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca,
para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin
numero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

Tiene competencia en el Estado para la prestacion de los servicios pablicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructu% hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vin%dos con
bienes muebles, necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursog\ federales,
estatales y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece \a Ley del
Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de
Alcantarillado.
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INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobemador Constitucional del Estado libre y Soberano de O &6 11~
Oaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023, WO,

D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos~ w (,’ A
establecidos en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Econdmicas, Fondo de Estabilizacién de 7“ \
los Ingresos de las Entidades Federativas 2023, el cual fue autorizado por la SECRETARIA DE ”‘
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

._l

E. De conformidad con el articulo 25 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a
través del procedimiento de Adjudicacion Directa, con fecha 27 de noviembre del 2023, en virtud de
haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia,
oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”.

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto
ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este
contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva 8470 (ocho mil cuatrocientos setenta),
volumen 103 (ciento tres), de fecha 05 de julio de 2012, otorgada ante la fe de la persona titular de
la Notaria Pablica Numero 87, el Licenciada Lillian Alejandra Bustamante Garcia, de la Ciudad
de Oaxaca de Juarez, misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcion Registral del
Estado de Oaxaca, con folio mercantil nimero 23426*1, Tomo, de fecha 16 de Julio de 2012, y
cuyo objetivo social es la compra y venta de materiales para la construccién venta y acarreos de
agregados, desarrollar estudios ,preliminares, proyectos, disefiar, contratar ,y construccion de toda
clase de obras .

B. EI C. Victor Reynaldo Garcia Hernandez , actia como Administrador Unico de la persona moral
Construccién y Confeccidn de Proyectos S.A de.C.V , acreditandolo con el testimonio de la escritura
publica 34,861 (Treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y uno), volumen 703 (Setecientos
tres), de fecha 18 de Noviembre de 2014, otorgada ante la fe de la persona titular de la Notaria
Publica Namero 19, el Licenciado Rodolfo Morales Moreno, de la Ciudad de Oaxaca de Juarez,
misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcién Registral del Estado de Oaxaca, con
folio mercantil nimero 23426*1, Tomo, de fecha 21 de Noviembre de 2014.

C. EIC. Victor Reynaldo Garcia Hernandez, representante legal de la persona moral se |dent|f ica con
su credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con f0|IQ ngente
0474088294771, afio de registro 2011, clave de elector GRHRVC71110820H601, Es.tado 0“xaca
Municipio Oaxaca de Juarez, Localidad Col. Vista hermosa y Seccion 0474. A

Oaxaca de Juarez Oax, C.p. 68050, y goza de los siguientes reglstros
1. Registro Federal de Contribuyentes: ACC120705BD2
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro SB ial: D685966510-3
3. Registro ante el Instit to/ de la Vivienda para los Trabajadores: D685966510

Col. Centro, Oaxaca, O&

>
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Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y g}%g‘
acuerdos, el domicilio convencional ubicado en Calle Pensamientos No.501, Int 7, Colonia e f
Reforma, Oaxaca de Juarez, Oax, C.p.68050; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el En?:,
correo electrénico siguiente confecciénproyectos@gmail.com. g ;’p.
=R
E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman Efj’ t‘(;;'i;
parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras ™ Qgi'
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. ?:‘.5:
2
b

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32-
D del Codigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A del Cédigo Fiscal para

el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolucién Miscelanea Fiscal
para el presente Ejercicio Fiscal.

G. Cuenta con la Opinion Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al
Acuerdo numero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesion
ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de caracter general para la
obtencion del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, asi como su
Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de septiembre de 2022.

H. Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resoluciéon RCA-10990-05/22, tomada en su Sesion
Ordinaria nimero 867, del 25 de mayo de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federacién, el 05
de agosto de 2022,

l.  Cuenta con Registro en el Padrén de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la Secretaria
de Infraestructuras y Comunicaciones, con numero 20-294, expedida con fecha 03 de febrero de
2023.

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccion de ningan Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana,
todo derecho derivado de este contrato.

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su propuesta y que
conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacion con los
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

L. El Ing. German Santos Montes, fungird como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con
Registro en el Padron de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio numero
SIC/SSOPIULI2375/2023, expedido con fecha 06 de Julio de 2023, con niimero de registro A-2306;

z

y codigo de validacion O54P26 , quien se identifica con su credencial para votar con foto%r%fia,

expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 0695017368978, ario de registro 1991, clay \de e
elector SNMNGR64091420H500, Estado Oaxaca de Juarez, Municipioc Oaxaca de q“gﬁ\gz,
Localidad San Juan Chapultepec y Seccion 0595. h\ \g\ ‘
\ 3\\\" =
AN

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

™

A. Es su voluntad libre y con Ié\te, celebrar el presente contrélo. en el que no existe violencia, dolo,
lesién, mala fe y/o error gle vicie sus voluntades.

@ Manuel Sabino Crespo #5 I. Centro, Oaxaca, Oax.

Qa Tel. 951 501 59 30 #
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B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades juridicas,
con las cuales contratan.

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, gue de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, programa de
erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo,
especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia,
bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacion hasta su
total terminacion de la obra publica denominada “ PROGRAMA EMERGENTE PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS
CONURBADOS. (ETAPA 002 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA
LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS.)

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecucion de los trabajos del presente contrato, el contenido de
los documentos que se enlistan a continuacién y que se consideran como reproducidos en el presente
instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “La Contratista”, en la
presentacion y apertura de proposiciones de la presente Adjudicacién Directa:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad;

2. Programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos o actividades;

3. Catalogo de conceptos, estableciendo unidades de medicidén, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, y L

4. Términos de referencia.

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo
establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaracion Segunda, inciso K) del apartado de
Declaraciones.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucion sera de 30
(treinta) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 28 de noviembre del
2023, y la fecha programada de terminacion, el 27 de diciembre del 2023.

“| as Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “La
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos partes el
acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacién de los
saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
extincion de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”, deberan manifestar que no exis 4
otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el conirato sm
derecho a ulterior reclamacion. \ \\

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucién de los trabajos, materia del presente coptrato\\
Unicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima Quinta, susp ?%ﬁ\\ !
de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por terminado ant10|padam:r§

responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de los supuestos de termi axn‘

del contrato por parte de “La Contratista”, se rescmda administrativamente el mismo, de conformidad con I

anticipada prevista en la Clausula Vigésima Primera o que-~ erivado del incumplimiento de las obligaciones .
Clausula Vigésima Cuarta.

@ Manuel Sabino Crespo #5 I. Centro, Oaxac Oax
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TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $336,596.13 :
(Trescientos treinta y seis mil quinientos noventa y seis pesos 13/100 M.N.) I.V.A. incluido, el cual fue }
determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios =1 Nl B
propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La Contratista”, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” otorgara, a “La Contratista”,
un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $100,978.84 (Cien mil novecientos setenta y ocho
pesos 84/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo sera otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicién, en la fecha 01 de Diciembre de 2023
y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccion
1y altimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberé
mantenerse observancia a lo dispuesto en la Clausula Décima fraccion | del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, ser4 motivo para diferir en igual
plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes”
suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos
y condiciones que se estipulan en la Clausula Décima, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberan
iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacién del anticipo pactado en la presente clausula, se sujetara al
siguiente procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente, con carge a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecucion
General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimacion final o
finiquito.

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision del Contrato, el saldo por aplicar o
amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determinacion de
rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades
pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortizacién del anticipo en los casos de terminacién anticipada del Contrato, el saldo por
aplicar o amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acuerdo de
la terminacién anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo seﬁg\qdo
con anterioridad, debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de prérroga para el | 5 o)
de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conf r-%?éi_\
procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y lo§ ardos
se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias cal ;

desde que se vencio el plazo establecido en _el-parrafo anterior, hasta la fecha en que se
efectivamente las cantidades & disposicién.de “La Ejeﬁl\ltora del Gasto”.

.
entro, Oaxaca, Qax.
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%2023, Afo de la Interculturalidad"”
Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacién o amortizacion o devolucion total o parcial, del anticipo
convenido en esta clausula y sus accasorios, “La Contratista”, se obliga a presentar una péliza de fianzaen
los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la Clausula Décima de este contrato. :

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicacion del anticipo, amortizacién o 2 ¢
la devolucion total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacién y practicar revisiones en cualquier
tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” deberé proporcionar a “La Ejecutora del Gasto”, todas las 3 ¢
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicacién del anticipo, con los = 5.
trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacién de cualquier indole que se le requiera. | s

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se
paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con
una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacién del pago de los trabajos, se realizarad de acuerdo a lo siguiente:

I “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o las
estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de
los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, debera revisar vy,
en su caso, autorizar, la estimacion de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un plazo de
tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado para la revision y
conciliaciéon de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacion, ésta quedara
pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacion.

Iv. “La Ejecutora del Gasto” cubrira a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un
plazo no mayor de veinte dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente para tramite de pago.

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del
Gasto”. La fecha de aceptacién, autorizacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en la bitacora de
obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente
clausula, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitacora
tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del
Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberd pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa
de prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de
Qaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el Estado de QOaxaca;
y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias
calendario, desde que se vencio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pong n
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”. W

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberafeintegrar las cantidades
pagadas en exceso//més los intereses correspondientes, conforme al procedimien fgstabfecido en el Codigo
Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supues rérroga para el pagp de créditos fiscales. Los
cargos se calgdlaran sobre las cantidades pagada$ en exce3o en cada caso y se computaran por dias

Manuel Sa

{G Tel. 951 50959 30

respo #509 Col. Centro, Oaxaca, Oax.
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naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de
ejecucidn de los trabajos.

La responsabilidad del contratista, subsistira hasta la total terminacion de los trabajos.

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en la
modalidad de transferencia electrénica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pagoe de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de
costos a que se refiere la Clausula Novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el area denominada:

Departamento de Recursos Financieros, ubicada en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero, Centro,
Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

El pago de las facturas a que se refiere la clausula anterior se llevaré a cabo por transferencia a la cuenta
clabe 072610010571960100, con nimero de cuenta 1057196010 a nombre de la empresa CONSTRUCCION
Y CONFECCION DE PROYECTOS S.A DE C.V., de la Institucion bancaria BANORTE, Sucursal 3505.

“La Contratista” sera la (inica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por
su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma completa
o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguird siendo el inico responsable de la ejecucion de la obra ante “La
Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o total, los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefiirse al siguiente
procedimiento:

L. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencion de ceder
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la informacion
necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.

1. “La Ejecutora del Gasto” deberé resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de
diez dias naturales, contados a partir de la presentacién del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos qug se estimen.
La notificacién a “La Centratista” de la resolucién sobre su solicitud de cesién de d os, debera hacerse
en forma fehaciente, gon el acuse de recibo correspondiente.

al area de “La Ejecutora del Gasto” que
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“Las Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de terceros
tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;

2. Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion;

ZOARHIDZEDDY ¢ ]
A'D 30 V'S SOLOTAO

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta de
amortizacién del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La
Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presenptacion de sus propuestas,
ocurran circunstancias de orden economico no previstas en este contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos determinado desde las bases
para el presente contrato, serd el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a
este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de un plazo que no
exceda de quince dias habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determine la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se requieran, no se
encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de
acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a “La
Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa
imputable a “La Contratista”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos objeto dél
presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes, \/
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato. ,

E. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de intéres esfablecida por “Lt

Contratista”, en su proposicién.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara alodispuesto en la Clausula Sexta, por lo que respecta
a la autorizacion y pago de la factura y a Igs plazos establ cidos.

@ Manuel Sabino Cxgspo #509 Col. Centro, Oaxaca, Oa

‘{Q Tel. 951 501 &
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DECIMA.- GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos > m
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas -

disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes » & =,
garantias: :

Antl(:lpo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto en los términos de la clausula cuarta del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a ‘La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la
adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, " con
valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la clausula
cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones

expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

C. Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y numero de obra.

D. Namero de fianza, Fecha de expedicion, compania afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacién y destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables en la materia.
. Que la fianza se otorga en los terminos de este contrato.
Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “La

Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.
. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisitc previo e indispensable la autorizacién expresa y por

=y

escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora del
Gasto”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste,
autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que
de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por
ejecutar.

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo
otorgado "La Contratista” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una,

paliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorggda

\ \,\
para el contrato original o presentara un endoso modificatorio a la poliza de fianza de anticipo. A\ N
Il. Pdliza de fianza/ade garantice por "La Contratista” el cumplimiento de t y cada una de lagy\
obligaciones derivadas del presente Contrato. .
Manuel Sabin po #509 Col. Centro, Oaxaca, Oa>
{ i
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La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a “La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de nofificacion de laxz
adjudicacién y otorgada por institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE(Z
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacciéon de “"La Ejecutora del Gasto”,
valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objetot” H

de este contrato. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas: Ba j:wlt]
x| R
A.  Nuamero, fecha, objeto e importe total del contrato. By c.\/ 'S
B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. g 20 E% {f’f
C. Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y numero de obra. 29\{ ,* L
D.  Numero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que la expide. T R
E.  Programa, aplicacion y destino del gasto. :L";“ 3
F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables en la materia.
G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
H. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de

ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

l. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la
“La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora
del Gasto”, quien la emitira cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,
281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que
procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las
trabajos de obra pendiente por ejecutar.

4

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, "La
Ejecutora del Gasto”, podra determinar la cancelacién administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron
de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista” se obliga a entregar un
documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en la que debera indicarse que es
conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentard un endoso
maodificatorio a la péliza de fianza de cumplimiento.

F\
La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con \
motivo de este contrato, se cancelara cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en\ "

términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual
tendra un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega fisica de I
misma.

11l. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obr liblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previame epcion de los trabajos materia del presente

contrato, "La Contratista"/a su eleccién, se obliga a constituir flanza, o cheque ceytificado, con el objeto de
v
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garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de "La
Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o cualquiera
otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdliza de fianza, ésta deberad ser otorgada por
institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

ZOUSHLOZ TN 14N

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y nlmero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicién, compania afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccion Il de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables en la Materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera

ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo del contrato,
aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

I Que la fianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcién total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccién, vicios ocultos o cualguiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

J.  Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del
Gasto”.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccién de La Ejecutora
del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de péliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario
Oficial de la Federacion, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas a las Entidades |
Federativas, los Municipios y los Entes Plblicos de unas y otros, cuando estos se ubiguen en el supuesto al , :

que se refiere el articulo 1, fraccién VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del '\ \

Crédito Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Institucio
Fianzas.

({Q Tel. 951 501 59 3 Pégina 13 de 30
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se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente
pactada de terminacion de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extension de tiempo o no,

e

debera constar por escrito, el haber sido entregados. B q

S i
DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar por 2 g’ zﬁ
escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su representante en la §5:£_};. s |
obra, que debera contar con titulo y cédula profesional en ingenieria civil y con experiencia comprobable de 2,;\ T -
cinco afios, en ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona, b o
representante de obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

Designa al Ing. German Santos Montes, como su Director Responsable de Obra.

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se
reserva el derecho de aceptacién o remocién de la persona designada como representante de los trabajos,
por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccién y Seguridad
Estructural para el Estado de Oaxaca, deberd designar con antelacion al inicio de los trabajos, a una
persona servidora publica, que sera responsable de la residencia de obra con titulo y cédula profesional o que
cuente con experiencia comprobable en la ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este
contrato y que preferentemente debera contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el
Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de: supervisar,
vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las instrucciones por escrito, gque
estime pertinentes, relacionadas con la ejecucién de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las
modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en

cualquier momento, previa notificacion por escrito a “La Contratista’, con tres dias de anticipacion.

\
“|as Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para Ia,"‘-‘\
supervision, vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgard a ésta, las facilidades\ \

documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra sera\ \
responsable, de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los trabajos materr d \ R
’s

presente contrato. \

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término d¢ ‘I?J/
trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitacora o por escrito,

sobre la terminacion de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluira una %

relacion de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el N
inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y N
especificaciones aplicadas durante su ejecucion, mga instructivos de operacion y los certificados de

Manuel Sabino Cresp 09 Col. Centro, Oaxaca, O
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%2023, Afo de la Interculturalidad"
“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias
siguientes a la comunicacion y al efecto, se debera informar a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y
Funcién Publica, con diez dias de anticipacion: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuara la recepcion de
los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La
Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el
contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, tomando en consideracién las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podra conceder a “La Contratista” una
prorroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparacion de las deficiencias; en
ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya
reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar,
sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion
total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcién
y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias naturales
contados a partir de dicha recepcidn, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” debera acreditar con las
constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, page a
trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero
patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacion de
cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las
instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta Ultima
procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestion alguna, el
finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora del
Gasto” pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la
consignacion respectiva, o bien, se hara la gestion correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se
haréa efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el
reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizara el pago correspondiente por
medios electrénicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince
dias naturales siguientes a su requerimiento. \ [\"'\‘\\
A

Tratandose de recepcién parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a Ia\s‘g\\\\\\
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicic de “La Ejecutora ckel » WA
Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operacion; “La C\
Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final, las normas y\ \ N
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecuciéon, asi como los manuales e instructivos de

]
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%2023, Ano de la Interculturalidad"
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccion Il de la Clausula Décima del

presente contrato.

Independientemente de que la recepcién de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga a
entregar el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las
normas y especificaciones aplicadas durante su ejecuciéon, manuales e instructivos de operacion y los
certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:
l. En los casos que proceda y, en razon del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara y
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via o
en su caso liberacién de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacién o transmision o de cualguier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos
para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, seran pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materiales y equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

1. A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizacion de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de |a zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embargue y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manegjar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligandose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento. T

\=‘

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra,| Io§
materiales y equipo sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convementemente}’eq\‘j
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de\ % g
de tra}a{o donde se localice la obra.

E. Pa
precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos. ! \\

r a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de matgfiales y equipos, & ls
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“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos que le
sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales y equipos
citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion de
campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contratista” que utilice, previa autorizacion por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean propiedad o
controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizard por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y
pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacién de “La Ejecutora del Gasto”, la localizacion
de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacion correspondiente.

4
“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones,
teniendo obligacion de retirarlos, a la terminacion de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y
locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad,
seguridad e higiene, durante la ejecucidn de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el
mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente
con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacién del agua de la
zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

L. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de
Erogaciones de Ejecuciéon General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se
firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

Il Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el
articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos
y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginacion.

1.
entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y evento
importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medn\s

Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comumcacmg

o
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En la Bitacora de Obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucién de las obras, el cumplimiento de los derechos y
obligaciones pactados en el presente contrato, la informacion respecto del desarrollo de los trabajos,
determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas,
suspensiones y ofras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentardn y resolveran,

problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciacion, hasta la de
conclusion.

A. Se debera iniciar la Bitacora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios,
teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y
caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcién de los documentos que
identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente de Obra y al
Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, quienes
realizaran los registros en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza,
adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algun error en la redaccion, la nota debera anularse por quien la emita,
abriendo de inmediato otra nota con el nimero consecutivo que corresponda y con la

descripcion correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucion sera
posterior, debiendo en este Gltimo caso, relacionar la nota de resclucién con la que dé

origen y el cierre de la bitdcora se consignard en una nota que dé por terminados los
trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la
hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitacora por
las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums vy circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

-

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la obra
publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacion de la obra.

Difusién: “La Contratista” se obliga a realizar campana de difusién del programa del cual proviene

el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que sera costeada por ésta, con las medidas y
datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

Retencgiones: “La Contratista” acepta que,dél imp
iguighte:
8

l

de las estimacione le retenga lo
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A. El 0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigilancia,
inspeccion y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el importe de cada
una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento
en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para
lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacion para cobro de estimaciones, debera
indicar invariablemente en cada una de las facturas: namero de trabajadores permanentes,
de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe total
de la contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado |.V.A, el 2.5% (dos
punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 17 fraccion VI de la Ley
Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacién, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al millar)
para ser destinadas a la capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de las empresas
constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenic de Colaboracion
Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacion de la Industria de
la Construccion, A.C, Delegacién Oaxaca, vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las 7Y
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales, estatales
y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el supuesto 1

de que durante la ejecucién del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y/o,

administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, "Las \

Partes” convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Clausula Dec|m6\ ‘A-

Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que &\
A

inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a
diez dias habiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolucién a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho
acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguen a
un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Aspectos espeyl‘flcos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a
un procedimignto de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar discrgpancias. “Las
Partes” recghocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula, fiose refiere al
procedimiefito de conciliacion previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionagds del Estado de
Oaxaca.

ManEEl
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El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable,

que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna o todas las
obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho
cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones,
motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s)
por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar |a extension de sus efectos o darios a las personas o
bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacién alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas
en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente
contrato y de ser aplicable, se establecera de com(n acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en sus respectivos
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible |a realizacion de la obra, “Las Partes”
estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde haga constar el
estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdc con el Programa de Erogaciones
de Ejecucion General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparara mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido
que, al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la gbra realmente
ejecutada, es menor que el de la que debié realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra &n total el 0.005
(cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, muitiplicada por el nimero de meses trafigcurridos, a partir
del mes en el Cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la reyision. Por lo tanto,
se hara la retencién o devolucion responda, a fin de que la rétencion total sea la

4
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Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes det
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de “La Ejecutora del Gasto”, ; a
a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "La
Contratista”. Esta pena convencional se determinarad Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados
conforme al programa convenido.
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Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir
a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.002 (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los
convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto
sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

P
£

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y
en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas por
causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La
Ejecutora del Gasto”, hard al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procedera ésta a hacer
efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de
cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion de la rescision o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podrd ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitira un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como
la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo
establecido en el articulo 59 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Cuando la suspensién de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta pagara a
“La Contratista’; los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contr: en observancia
de lo dispuegto por el articulo 59 fraccion | de la Ley de Obras Pliblicas y Serviciog Relacionados del
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista” de manera fundada y motivada, considere que
debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud formal a la
"Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la
solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensién de los trabajos, "La
Contratista" para suspender la obra, debera obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccion Il y tltimo parrafo de la Ley de
Obras Ptblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59
fraccion | de la Ley de Obras Piublicas y Servicios Relacionados del Estado de QOaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos
Y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos a que se refiere la
clausula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“La Ejecutora del Gasto” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del contrato,
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacion anticipada del Contrato, ésta procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La Contratista”
podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora del
Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la misma, pero, en
caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad
judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacién anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando asi lo
consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga a
que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las
normas de calidad establecidas y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos,
se efectuen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de
“La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la
misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La
Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el apartado Il de
la Clausula Décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en
la realizacion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o de fabric

Asi mismo, en vitdd de que “La Contratista” es la Gni
sujetarse a todds los reglamentos y érdenes de | construccion,

| ambito federal,
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estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La Ejecutora del Gasto”. Las
responsabilidades por dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia, seran a cargo de “La
Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros en sus
bienes o propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o
negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la
normatividad aplicable en materia de construccién (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y
prevencion de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafien el
patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos
dafios y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticién de personas afectadas
dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para
exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda a
juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrén del personal que ocupe
con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera la Gnica responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior,
no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patrén solidario, ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su
contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier A
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58 y 59
fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procederd la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes
supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos:

B. Noinicie los trabajos en la fecha pactada;

€. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucién por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccion, asi como cuando no repare o reponga, alguna
parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construccién o normas de

calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensién de pagos, o cualquiera otra figura
analoga;

E. Sino cub/é: oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas t
prestacignes de caracter laboral (1.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que ¢
cion de los trabajos e

ajadoras y demas
otivo de estas se
erjuicio de la misma;
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F. Cuando durante el periodo de la ejecucién de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacién del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacién gubernamental
necesaria para la ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacién expresa por parle de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos normativos
necesarios, por falta de prevencién y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a
causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora del Gasto”, podra iniciar
el procedimiento de rescision administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan
sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

J.  Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o
infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y proteccion ambiental, cuyo
incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la
realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Qaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

l. “La Ejecutora del Gasto” comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del
término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del
inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime
pertinentes y formule alegatos.

Il Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de “La
quince dias habiles siguientes.

. Si la determinacién fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirle a “La
Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato, “La
Ejecutora del Gasto”, procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose las causas que motivaron el inicio
del procedimiento de rescisién. Dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario pUblico.

“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la docufnentacién que “La
Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de regcision previstos en forma en limitativa en esta clausula y en la Décimo
Novena, relativa/a Sanciones por Incumplimiénto del Programa, “Las Partes”[convienen en que, “La

@ Manuel Sahjno Cpéspo #509 Col. Centro, Oaxaca,
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Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de NO& ;‘?I ;
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, desde el inicic de dicho S0 s P
procedimiento de rescisién y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse Z fh =
.

dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito,
debera preverse el sobrecosto de los frabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacion a este
contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio correspondiente.

I
i

N
S

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucion y esta se compromete
a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

Il
W\

il
i

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

\_[ A

I Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a “La Contratista”, su
ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

I Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya
establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “La
Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

1. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en

i

vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron
de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La Contratista”, estara
obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

V. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fraccién
anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que se
sefale, sometera a su consideracidn, los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivos
andlisis, en el entendido de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que
se hubiere seguido para la determinacién de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”,
en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucion del Contrato, "Las Partes” se
conduciran con apego a los principios gque establecen los articulos 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion; 5 de la
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcién y se obligan a denunciar los atfos de corrupcién de
los cuales tengan conocimiento y en general, cumpliran con lo establecido en las leyes 4n efiormente citadas,
comprometiéndose a actuar, conforme a los pring ernacionales como la
Convencidn de las Nacjones Unidas contra )a/(;)rrupcién hdoptada en la ciu de Nueva York, el 31 de
octubre de 2003; Copvencion Interamericana contra la Corrupcién y Convencién para Combatir el
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Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada
en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del Codigo
Fiscal de la Federacion; 1 fracciones |, Ill, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de Dominio;
212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal; 2 fraccion | de la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios
de Oaxaca, decretado en resolucion de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente
en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podra optar por la rescisién
administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucion del Contrato, no ofrecera, prometera o dara por si o por
interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que pueda
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes
reglas de conducta para combatir la extorsion y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

. Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién de derechos
de cobro y aquellos que intervengan en |a administracion, supervisién y/o ejecucion de los trabajos,
cumplan con los compromisos aqui pactados.

1. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “La Ejecutora
del Gasto”, le haya brindado para la realizacion de los trabajos.

ll. Desempefar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de los trabajos.

V. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La Ejecutora del
Gasto”, la sociedad o la nacién.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes,
se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los
servidores plblicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u
otra ventaja impropia.

V. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores
publicos.

Vil. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacién de las instituciones

gubernamentales o de terceros.

B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

. Exhortar a las persongs servidoras publicas, que por razon de su activid
administracién, supervisién y/o ejecucion-de los trabajos, cumplan co,
pactados y difundir &l presente compromjéo entre su per onal.

Intervengan en la
0os compromisos aqui
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1. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervisién y/o ejecucién de las obras con ética. ;gi}:
S
1. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios oi"?: :
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos. g =) e g_
waar 4
- . . " - Q& ‘\?{13
V. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de ﬁb*.Qhu
compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias. 2,00 —
. 4

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos.

Vi, Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucién de los trabajos, “La Contratista”
estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés,
entendiéndose por éstas, cualguier situacion en la que la gjecucion objetiva e imparcial del Contrato, se vea
influenciada como resultado de intereses de caracter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones
politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberd comunicar a “La Ejecutora del Gasto”
de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda
originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique
dicha situacion a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion presentada y “La
Ejecutora del Gasto” por su parte, estard facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas
correctivas y en su caso, podra exigir la adopcion de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En
este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningun momento cualquier tipo de
beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar
en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones
aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a
su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo,
“La Contratista”, debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a
las que se les cedid el derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioré que el particular no
desempefia empleo, cargo o comisién en el servicio plblico o en su caso, que, a pesar de desempefarlo, con
la formalizacion del presente Confrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas
constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicion del
publico en general y mantener actualizada la informacion en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y
demas portales electronicos, con la informacién a la que se refiere el articulo 70, fraccién XXVIII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a Ias/notificaciones de “La
. . . s )y i 5 e ¥ / =) i

Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional o, jpor parecencia en el

domicilio de “La Ejecutora 2?! Gasto”, previo aviso de notificacién que se envj correo electrénico que

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “ngjecutora del Gasto”

sefiald en sus declaraciones/'La Contratista”; las ecuentes notificaciones a|“La Contratista”, que no
impliquen una resolucién administrativa, se realizaran en el correo electronico sefialado por ésta.
509/Col. Centro, Oaxaca, Oax.
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“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificacién o 5.‘8
cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto” f%g
efectuara las notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio sefialado originalmente por §_':==
instructivo. b )
i
: o
TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna gé’*

discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecera lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.-LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion vy
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccién y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fraccion VI y 6 fraccion VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa
mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el
presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a 27 dias del mes de noviembre del dos

mil veintitrés.

Por “La Ejecutora del Gasto”

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO
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C. VICTOR REYNALDO GARCIA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCION Y CONFECCION DE PROYECTOS
S.A.DEC.V.

Personas Testigos
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A VASQUEZ GARCIA CASTELLANOS
DIRECTORA JURIDICA DEL SISTEMA OPERADOR CION Y COMERCIALIZACION
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DOR SERVICIOS DE AGUA

ALCANTARILLADO

>

( At

~—~ ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA
DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxaca, Qax:

{a Tel. 951 501 59 30

POTABLE Y ALCANTARILLADO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENAMOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO
SOAPA/FEIEF23/1296/232198/2023, CELEBRADO CON FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTITRES PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: PROGRAMA EMERGENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED
DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. (ETAPA 002 MANTENIMIENTO DE
DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS,MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS)-----mmmrmmmrmmmeemmeemeen
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