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SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVIC!OS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LLA CONTRATISTA”

Nombre de la persona moral: Aceros Metatron S. de R.L. de C.V.

Nombre del apoderado legal: C. Gerénimo Castellanos Pérez

RFC: AME191213LF6

IMSS: D6863890101

Domicilio fiscal: Av. Periférico No.206, Int. 2 Colonia José Vasconcelos, Oaxaca de Juarez, Oax. C.p 68115.
Domicilio convencional: Av. Periférico No.2086, Int. 2 Colonia José Vasconcelos, Oaxaca de Juarez, Oax. C.p‘

68115
Teléfono: 951 165 75 84, 951 416 77 28 X
)

Correo electronico: metatron_20@hotmail.com ]

Numero de procedimiento: IRE/SOAPA/031/2023
Nombre de la obra “Rehabilitacién de la Red de Distribucién de Agua Potable en la 2A Y 3A Etapas de Ia
Unidad Habitacional Infonavit 1ro de Mayo en la localidad de Oaxaca de Juéarez, Municipio de Oaxaca de

Datos del Contrato i
Numero de contrato: SOAPAIFEIEF23/1379/232281/2023
Modalidad de la contratacién: Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas

Juérez.”
Lugar donde se ejecutara la obra: Municipio de Oaxaca de Juarez,

Plazo de ejecucion de los trabajos: 23 dias naturales
Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 07 de Diciembre del 2023 al 29 de Diciembre del
2023

Numero de oficio de autorizacion de recursos: SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/1 379/2023
Fecha de oficio de autorizacion de recursos: 03 de Noviembre del 2023 ,
Fuente de financiamiento: Ramo 23 provisiones salariales y econdmicas, fondo de estabilizacién de Ioss*f«g
ingresos de las entidades federativas 2023

Numero de obra; FEIEF23/1379/232281/2023 o
Monto contratado (con I.V.A.): $ 5,687,168.92 (Cinco Millones seiscientos ochenta y siete mil ciento sesenta y
ocho pesos 92/100M.N)

Anticipo: $1,706,150.68 (Un millén setecientos seis mil ciento cincuenta pesos 68/100M.N)

Fecha del contrato: 06 de Diciembre del 2023

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col ntro, Oaxaca, Oax.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Declaraciones

Primera “La Ejecutora del Gasto”
Segunda “La Contratista”
Tercera “Las Partes”
Clausulas
Primera Objeto
Segunda Plazo de ejecucion
Tercera Monto
Cuarta Anticipo
Quinta Forma de pago
Sexta Lugar de pago
‘Séptima Subcontratacion
Octava Cesion de derechos de cobro
Novena Ajuste de costos
Décima Garantias
Décima primera Disponibilidad del inmueble
Décima segunda Representantes de las partes
Décima tercera Recepcion de los trabajos
Décima cuarta Suministros
Décima quinta Campamentos y bodegas
Décima Sexta Ofras estipulaciones especificas
Décima séptima Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Décima octava Caso fortuito o fuerza mayor
‘Décima novena Sanciones por incumplimiento del programa
Vigésima Suspensién temporal
Vigesima primera Terminacién anticipada
Vigésima segunda Responsabilidades de “La Contratista”
Vigésima tercera Relaciones laborales
Vigésima cuarta Rescisién administrativa
Vigésima quinta Modificaciones
Vigésima sexta Clausula anticorrupcidn
Vigésima séptima Conflicto de interés
Vigésima octava Transparencia
Vigésima novena Notificaciones
Trigésima _ Predominio del contrato
Trigésima primera Legislacion
Trigésima segunda Jurisdiccion y tribunales competentes
Trigésima tercera Proteccion de datos personales
@ Manuel Sabino Crespo #509 entro, Oaxaca, Oax.
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g 2023, Afio de la Interculturalidad”
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO

DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, REPRESENTADA POR EL ARQ. OMAR
PEREZ BENITEZ TITULAR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ, DIRECTORA
JURIDICA, ING. JUAN MANUEL GARCIA CASTELLANOS, DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION, ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA, DIRECTOR TECNICO Y LIC.
KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TODOS ELLOS
PERTENECIENTES AL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL:
ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V,, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. GERONIMO \
CASTELLANOS PEREZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS
PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad juridica y
patrimonio propio, creado mediante Decreto nuamero 2070, de fecha 31 de octubre del afo 2013,
publicado en el periédico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afo, se promulgo el decreto de
Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto ndmero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en
relacion con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformé el nombre de Ia Ley del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca,
para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los -
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin .
numero Centro, Oaxaca de Judrez, Oaxaca C.P. 68000.

B. Tiene competencia en el Estado para la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean’
viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con
bienes muebles, necesarios para la prestacién de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, /
estatales y/o municipales para el fin gue le sean asignados, tal como lo establece la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado.

C. El Arq. Omar Pérez Benitez, en su caracter de Director General del Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Aleantarillado, cuenta ¢on facultades para suscribir el presente contrato,
en terminos de lo dispuesto en los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca, en relacién con los artigulos'5° fraccién II; 9 Fraccién IV, de la Ley del
! perador de los Servicios_de Agua Potable y
nombramiento expedid favor por el

Alcantarillado, personalida que acredita con

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col: ntro, Oaxaca, Oax.
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C. INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de
Oaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023.

D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE
ESTABILIZACION DE LoOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2023, el cual fue
autorizado por la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

E. De conformidad con el articulo 25 fraccion Il de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a
través del procedimiento de Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas, con fecha 06

precio, calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por “La :
Ejecutora del Gasto”.
F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto ‘-\\
ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este :
contrato.
SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:
A. Se encuentra legaimente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando su :
' personalidad con el testimonio del acta constitutiva 133,601 (ciento treinta y tres mil seiscientos
uno), volumen 2148 (dos mil ciento cuarenta y ocho), de fecha 13 de Diciembre de 2019,
otorgada ante la fe de Ia persona fitular de la Notaria Publica Nimero 38, el Licenciado Omar :
Abacuc Sanchez Heras, de la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oax , misma gue se encuentra inscrita B
ante el Instituto de la Funcién Registral del Estado de Oaxaca, con folio mercantil numero _
N-2020003269, Tomo, de fecha 20 de Enero de 2020, y cuyo objetivo social es: La gjecucion de
toda clase de obras y construcciones privadas y publicas tales como industriales y de oficina

habitacionales eléctricas bodegas .maritimas, lacustres ,perforacion de pozos, presa ,acueductos y
canalizacion de aguas, puertos, carreteras ,autopistas, terracerias y puentes.

B. EIC. Gerénimo Castellanos Pérez, acttia como apoderado general de la persona moral Aceros..
Metatron s.de r.I. de ¢.v., acreditandolo con el testimonio de la escritura publica 138,445 (ciento..
treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco), volumen 2,212 (dos mil doscientos doce), | £
de fecha 14 de Enero de 2022, otorgada ante Ia fe de Ia persona titular de la Notaria Puablica ';
Numero 38, el Licenciado Omar Abacuc Sanchez Heras, de la ciudad de Oaxaca de Juéarez, Oax,
misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcion Registral del Estado de Oaxaca, con . |
folio mercantil namero N-2020003269, Tomo, de fecha 10 de Febrero de 2022. :

C. El C. Gerénimo Castellanos Pérez, Apoderado legal de la persona moral se identifica con su
credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente
2428032304531, afio de registro 1996, clave de elector CSPRGR78093020H200. Estado OAXACA,
Municipio VILLA DE ZAACHILA, Localidad VILLA DE ZAACHILA y Seccion 2428.

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en Av. Periférico No:206, Int. 2 Colonia José
Vasconcelos, Oaxaca de Juérez, Oax. C. p 6811 5., Y/ goza de los siguientes reg;

1. Registro Federal de Contribuyentes: AME191 P

2. Registro ante el Instituto xicano del Segur

3. Registro ante el Instituto'de Ia Vivienda para

@ Manuel Sabino Crespo #5093 Col. tro, Oaxaca, Oax.
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Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y
acuerdos, el domicilio convencional ubicado en Av. Periférico No:206, Int. 2 Colonia José
Vasconcelos, Oaxaca de Juarez, Oax. C. p 68115; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el
correo electronico siguiente metatron_20@hotmail.com

E. Declara bajo protesta de decir verdad gue, ninguna de las personas socias y/o personas que forman
parte de “La Contratista”, se encuentran en los Supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32-
D del Cédigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A del Cédigo Fiscal para
el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolucién Miscelanea Fiscal
para el presente Ejercicio Fiscal.

G. Cuenta con la Opinion Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), )

relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al
Acuerdo nimero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesién N
ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de caracter general para la

obtencion del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, asi como su
Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de septiembre de 2022.

H. Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucién RCA-10990-05/22, tomada en su Sesion p
Ordinaria nimero 867, del 25 de mayo de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 05
de agosto de 2022.
I. Cuenta con Registro en el Padrén de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la Secretaria
de Infraestructuras y Comunicaciones, con nimero 20-531, expedida con fecha 20 de febrero de
2023.

J.  Es de nacionalidad mexicana Yy conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccion de ningln Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana,
todo derecho derivado de este contrato.

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracion de su propuesta y que
conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacion con los
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccién.

L. EL Arq. Pedro Zaragoza Agustin, fungird como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con
Registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio numero
SIC/SSOP/UL/0400/2023, expedido con fecha 23 de Febrero de 2023, con numero de registro A-
2173-A; y cbdigo de validacién , quien se identificard con su credencial para votar con fotografia,
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 1483011 168021, afio de registro 1996-05, clave
de elector ZRAGPD77022220H800, Estado Oaxaca, Municipio San Pedro Ixtlahuaca, Localidad
San Pedro Ixtlahuaca y Seccion 1483.

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente,
lesion, mala fe y/o error que vicie sUs voluntades.

@ Manuel Sabino Crespo #5039 Col. C , Oaxaca, Oax.
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B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades juridicas,
con las cuales contratan.

C. Conocen y aceptan que el presente contrato Yy sus anexos, que de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, programa de
erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo,
especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia,
bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista™, la realizacién hasta su
total terminacién de la obra publica denominada “Rehabilitacién de la Red de Distribucién de Agua
Potable en la 2A Y 3A Etapas de la Unidad Habitacional Infonavit 1ro de Mayo en la localidad de
Oaxaca de Juarez, Municipio de Oaxaca de Juarez”, “La Contratista” conoce para efectos de la
ejecucion de los trabajos del presente contrato, el contenido de los documentos que se enlistan a
continuacion y que se consideran como reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a
aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “La Contratista”, en la presentacion y apertura de
proposiciones de la presente Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad:
Programa de erogaciones de ejecucién general de los trabajos o actividades:;

3. Catalogo de conceptos, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicién, y

4. Términos de referencia.

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo
establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaracion Segunda, inciso K) del apartado de
Declaraciones. '

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucion sera de 23
(veintitrés) dias naturales, siendo Ia fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 07 de Diciembre del
2023, y la fecha programada de terminacion, el 29 de Diciembre del 2023.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciard a partir de que “La
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos partes el
acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacién de los |
saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de %
extincion de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”, deberan manifestar que no existen
otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin =
derecho a ulterior reclamacién,

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucion de los trabajos, materia del presente contrato,
tnicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima Quinta, suspenderse
de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o farse por terminado anticipadamente sin
responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de los supuestos de terminacion
anticipada prevista en la Clausula Vigésima Primera o que deriyado del incumplimiente de las obligaciones
del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la
Clausula Vigésima Cuarta.

@ Manuel Sabino Crespo #5009 Col. Ce , Oaxaca, Oax.
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TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $5,687,168.92
(Cinco millones seiscientos ochenta y siete mil ciento sesenta y ocho pesos 92 /100 M.N.) LV.A.
incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La Contratista”,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” otorgar4, a “La Contratista”,
un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $1,706,150.68 (Un millén setecientos seis mil
ciento cincuenta pesos 68/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo sera otorgado a “La Contrafista”, en una sola exhibicién, en la fecha 11 de Diciembre de 2023

y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccion
|y Gltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debera
‘mantenerse observancia a lo dispuesto en la Clausula Décima fraccidn | del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, ser4 motivo para diferir en igual

plazo el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes”
suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos
y condiciones que se estipulan en la Clausula Décima, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberan
iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en la presente clausula, se sujetara al
siguiente procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecucion
General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimacion final o
finiquito.

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescisién del Contrato, el saldo por aplicar o
amortizar, se reintegraré a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determinacion de
rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicacién de las penalidades
pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacion anticipada del Contrato, el saldo por
aplicar o amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acuerdo de
la terminacién anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo sefialado
con anterioridad, debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de prérroga para el pago
de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del Cddigo Fiscal para el Estado de QOaxaca; y los cargos
se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizagas y se computaran, por dias calendario,
desde que se vencid el plazo establecido en el parrafo anterief, hasta la que se pongan

efectivamente las cantidades a disposicién de “La Ejecutor:

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Cent,
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Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacién o amortizacion o devolucion total o parcial, del anticipo
convenido en esta clausula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a presentar una pdliza de fianza en
los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la Clausula Décima de este contrato.

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicacion del anticipo, amortizacién o
la devolucién total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacién y practicar revisiones en cualquier
tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” debera proporcionar a “La Ejecutora del Gasto”, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicacion del anticipo, con los
trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA. - FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se

paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con

una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo siguiente: \

L “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, Ia o las
estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de
los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, deberé revisar vy,
&N su caso, autorizar, la estimacion de que se trate,

. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, “Las Partes” tendran un plazo de
tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado para la revision y
conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacion, ésta quedara
pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en Ia siguiente estimacién.

V. “La Ejecutora del Gasto” cubrira a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un
plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente para tramite de pago.

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del
Gasto”. La fecha de aceptacion, autorizacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en Ia bitacora de
obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en Ia presente
clausula, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en Ja bitacora
tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del
‘Gasto", a solicitud de "La Contratista”, debera pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa
de prérroga para el pago de los éréditos fiscales que fijla anualmente la Ley de Ingresos del Estado de
Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca;
y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias
calendario, desde que se vencio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Contratista”. '

pagos ene

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibid
pagadas en exceso, més los intereses correspondi
Fiscal de la Federacion, como si se tratara del
cargos se calcularan sobre las cantigades

es, confor N8 tablecido en el Cadigo
puesto de prérioga para el pagd de creditos/fiscales. Los
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naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en Que se pongan efectivamente las cantidades a

disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como Pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, independientemente de Ia responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
frabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucién de los trabajos.

La responsabilidad del contratista, subsistira hasta la total terminacion de los trabajos.

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en Ia
modalidad de transferencia electrénica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere Ia clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de
costos a que se refiere la Clausula Novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el area denominada;

Departamento de Recursos Financieros, ubicada en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero, Centro,
Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

El pago de las facturas a que se refiere la clausula anterior se llevara a cabo por transferencia a la cuenta
clabe 072 610 01062299885 6, con numero de cuenta 1062299885 a nombre de la empresa ACEROS
METATRON S.DE R.L. DE C.V., de Ia Institucion bancaria BANORTE,

con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por
su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podré hacer ejecutar los trabajos, de forma completa
0 parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista sequira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “La
Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o total, los .- -
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefiirse al siguiente
procedimiento:

L Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencion de ceder. ol
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la informacién
necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro. 3

- L “La Ejecutora del Gasto” debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un t&rmino de
diez dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de fagturar los trabajos que‘§e estimen.

La notificacién a “La Contratista” de la resolucion sobre su solici de cesién de derechos, deber, hacerse

en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondi

De igual manera, debera notificarse una copia deConocimiento al area de “La Ejecu
corresponda.
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“Las Partes” convienen que, en caso de rescisién del presente contrato, los créditos a favor de terceros
tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;

2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién;

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta de
amortizacion del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La
Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas,
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en este contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados, conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos determinado desde las bases
para el presente contrato, serd el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a
este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de un plazo que no
exceda de quince dias habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI} o el indice que determine la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se requieran, no se
encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de
acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
gjecucion pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a “La
Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa

imputable a “La Contratista”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos

pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del
presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos| conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presgnte contr.

E. El costo por financiamiento estara sujeto ;ﬁés variaciones
Contratista”, en su proposicion. /

intefés establecida por “La
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F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que respecta
a la autorizacién y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes
garantias:

I Poliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial del
Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la clausula cuarta del presente
instrumento.

‘La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a “La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la
adjudicacién y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, " con
valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo senalado en el primer parrafo de la clausula
cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones

expresas:
A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

C. Modalidad de adjudicacion, numero de concurso y nimero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafiia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion | de |a Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables en la materia.

. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

- Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la ‘La
Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

L. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora del
Gasto”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad. N\

J. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le | \
confiere la misma Ley de susfituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste; .
autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que: /" }
de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por
ejecutar. ‘

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que - .
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se inc ementen, y por ello se modifique el anticipo
otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una
poliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta| |solidaria e inseparable de la-fianza otorgada
para el contrato original o presentara un endoso modificatoria 4 la péliza de fianza de

I®

Il. Poliza de fianza que garantice por "La Contr
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La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a “La
Ejecutora del Gasto’, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién de la
adjudicacion y otorgada por institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccién de “La Ejecutora del Gasto”, con
valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto
de este contrato. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compaiiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y

administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de

ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo..

I Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por la
“La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora
del Gasto’, quien la emitira cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,

281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al

derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de

incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que
procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las
trabajos de obra pendiente por ejecutar.

mmoow>
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En el supuesto que "La Contratista" no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “La
Ejecutora del Gasto’, podra determinar la cancelacién administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron
de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a entregar un
documento adicional a la fianza, o bien, presentara una poliza de fianza en la que debera indicarse que es
conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentara un endoso
modificatorio a la péliza de fianza de cumplimiento.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista” con
motivo de este contrato, se cancelara cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en
términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual
tendra un vigencia de 12 (doce) meses contadgs a partir de la_fe B gue se haga entrega fisica de la
misma. 4

P

lll. Asimismo, en los términos del éﬁafo segu
Relacionados del Estadq de @axaca, pre
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contrato, "La Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de

garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de "La
Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o cualquiera
otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una poliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B. Nombrey cargo de las representantes que suscriben el contrato
C. Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y nimero de obra
D. Nimero de fianza, Fecha de expedicion, comparia afianzadora que la expide. '
‘E.  Programa, aplicacion y destino del gasto. _ \
F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y :
administrativas aplicables en la Materia.
G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
H.  Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera
ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo del contrato,
aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

. Que la fianza estaré en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera ofra responsabilidad
derivada del contrato, continuaré vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por
-escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del
Gasto”.

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282y 283 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de La Ejecutora
del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario
Oficial de la Federacion, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderén hechas a las Entidades
Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al
que se refiere el articulo 1, fraccién Vijde la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas: debiéndose dar
cumplimiento en su caso a las posteriofgs actualizaciongs—qué Se.emitan por la Secretaria de Hacienda y
Credito Publico, en términos del articudo |18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas.

r
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DECIMA PRIMERA. -DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutora del Gasto”
se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente
pactada de terminacién de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extension de tiempo o no,
debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar por
escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su representante en la
obra, que debera contar con titulo y cédula profesional en ingenieria civil y con experiencia comprobable de
cinco afios, en ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona,
representante de obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

Designa a el Arq. Pedro Zaragoza Agustin, como su Director Responsable de Obra.

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se
reserva el derecho de aceptacion o remocién de la persona designada como representante de los trabajos,
por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccion y Seguridad
Estructural para el Estado de Oaxaca, deberd designar con antelacion al inicio de los trabajos, a una
persona servidora publica, que sera responsable de la residencia de obra con titulo y cédula profesional o que
cuente con experiencia comprobable en la ejecucién de trabajos afines o similares a los del objeto de este
contrato y que preferentemente debera contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el
Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de: supervisar,
vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendré la facultad de dar las instrucciones por escrito, que
estime pertinentes, relacionadas con la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las
modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en
cualquier momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista”, con tres dias de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la
supervision, vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgard a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra sera
responsable, de cualquier autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del
presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los
trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitacora o por escrito,
sobre la terminacion de los mismog, anexando en este los documentos que’lo soporten, e incluira una
Sditos a favor o en contra, el
ion, los plan®s corfespondientes a la construccion’ final,

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centra,

{a Tel. 951 501 59 30



NUMERO DE CONTRATO
SERVICIOS DE AGUA SOAPA/FEIEF23/1379/232281/2023

SISTEMA CPERADOR DE LOS SERVICIQS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

%2023, Afio de la Interculturalidad"
especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacion y los certificados de

calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias
siguientes a la comunicacion y al efecto, se debera informar a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y
Funcién Pablica, con diez dias de anticipacion: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuara la recepcion de
los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La
Ejecutora del Gasto™.

Si durante la verificacién de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el
contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, tomando en consideracién las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podra conceder a “La Contratista” una
prérroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparacion de las deficiencias: en
ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya
reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” proceder4 a hacer efectivas las garantias a que haya lugar,
sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion
total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcion
y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.
Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias naturales
&\

contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar los

créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo el concepto general que

les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” debera acreditar con las

constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a

trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero

patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacion de
- cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las
instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta ultima
procedera -a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestion alguna, el
finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora del
Gasto” pondré a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o ia
consignacion respectiva, o bien, se hara la gestion correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se
hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el
reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizara el pago correspondiente por
medios electronicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince
dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratandose de recepcién parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a las
caracteristicas de los trabajos matgria del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del
Gasto”, existan partes de los misfnos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operacién; “La
Contratista” deberd entregar planos corregpondientes\a la construccién final, las normas y
especificaciones que fueron aplj y

bienes instalados.
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No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se trate, “La Contratista” se obliga a
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracciéon lll de la Clausula Décima del
presente contrato.

Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga a
entregar el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las
normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacion y los
certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:
L. En los casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara y
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A.

Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de via o
en su caso liberacion de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacién o transmision o de cualquier propiedad privada.

El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos
para el desarrollo de Ios trabajos de este contrato.

Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, serén pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista® en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materiales y equipos, serdn entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

Il Asuvez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A.

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro,
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Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizacion de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacién,

Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligandose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacion con Igs instalados, mediante-entrega en los almacenes y/bodegas de la zona
de trabajo donde sa|localice la obra

.
", el importe de los faltantes de
| momento que deba entregar los mismos.

Pagar a “La Ejecutgra del Gasto
precios que rijan

teriales y equipos, a los
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“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos que le
sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales y equipos
citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacién de
campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contfratista” que utilice, previa autorizacién por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean propiedad o
controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizara por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y
pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” someters a la aprobacién de “La Ejecutora del Gasto”, Ia localizacién
de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacién correspondiente.

“La Contratista” construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,

bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra. _
\

Seran propiedad de “La Contratista’, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones,

teniendo obligacion de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y

locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad,
seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el
mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente
con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la
zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
L Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de
Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se
firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

Il.  Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el
articulo 51, fraccién X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos
y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginacion.

lll.  Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion. .~
entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos '
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios
remotos de comunicacion electronica, caso en el cual se denominara bitacora electronica, u otros
medios, en cuyo caso se denominara bitacora convencional y constituira el instrumento que permita a
los 6rganos de control, veyificar los avances y modificaciones en la ejecycion de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La an ratista”.

™

“Las Partes” de manera
Residente de Obra de *
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En la Bitdcora de Obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras, el cumplimiento de los derechos y
obligaciones pactados en el presente contrato, la informacion respecto del desarrollo de los trabajos,
determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas,
suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentaran y resolveran,
problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciacion, hasta la de
-conclusion.

A. Se debera iniciar la Bitacora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios,
teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y
caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcion de los documentos que
identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente de Obra y al
Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, quienes
realizarén los registros en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza,
adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algtin error en la redaccion, la nota debera anularse por quien la emita,
abriendo de inmediato ofra nota con el numero consecutivo que corresponda y con la
‘descripcion correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucién sera
posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucion con la que dé
origen y el cierre de la bitacora se consignara en una nota que dé por terminados los
trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en Ia
hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitacora por
las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, 0 anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de que\f
se trate. 4

\'A Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la obra Y
publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién de la obra.

V. Difusion: “La Contratista” s obliga a realizar camparia de difusién del programa del cual provien‘é"- P
el financiamiento, mediante lona p_ubticitaria, mjsfa que era costeada por ésta
datos autorizados por “La Ejecutora del Gasté”.

VL Retenciones: “La Contratis
siguiente:
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A. El 0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigilancia,

inspeccion y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el importe de cada
una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar: lo anterior con fundamento
en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

B. EIl Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para
lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacién para cobro de estimaciones, debera
indicar invariablemente en cada una de las facturas: nimero de trabajadores permanentes,
de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuaré el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervisién: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe total
de la contratacién, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado L.V.A, el 2.5% (dos
punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 17 fraccién VI de la Ley
Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y

Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al millar)
para ser destinadas a la capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de las empresas \ :
constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboracion

Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacion de la Industria de
la Construccion, A.C, Delegacion Oaxaca, vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales, estatales
y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el supuesto
de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y/o
administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefalan de manera especifica y limitativa, “Las
Partes” convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Clausula Décimo
Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que .
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayora g\ 3
diez dias habiles, se procure llegar a un acuerdo. SO

La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la minuta- N
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho
acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguena < ©
un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
‘autoridades competentes. ;

Aspectos especificos de caracter tédnigo y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a

Oaxaca.
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DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable,
que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna o todas las
obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho
cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, més no limitativa, los
siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones,
motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s)
por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafos a las personas o
bienes de la otra parte.
.
C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte ‘
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas
en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente
contrato y de ser aplicable, se establecera de comin acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacion de la obra, “Las Partes”
estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde haga constar el
estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones
de Ejecucion General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparara mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido
que, al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparafion a que se refiere el parrafo anterior, el importe/de la obra realmente
ejecutada, es menor que el de la qu bio realizarse, “La Ejecutora del Gasto” reténdra en total el 0.005
(cinco al millar) de la diferencia de di
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mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la

indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “La Ejecutora del Gasto”,
a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “La
Contratista”. Esta pena convencional se determinara unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados
conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir
a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.002 (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los
convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “La Ejecutora del Gasto”, esto
sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningtn caso podré ser superior, en su conjunto, al monto de Ia
garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La

Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y
en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas por
causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La
Ejecutora del Gasto”, haré al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procedera ésta a hacer
efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
~€jecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de
cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de notificacién de la rescisién o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitira un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo
establecido en el articulo 59 tltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podréd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivargn la suspension temporal.

Cuando la suspension de los trabajo Ze/a por cau el Gasto”, ésta pagara a

“La Contratista”, los trabajos ejecufados, asi gomo los gastog no recuperables, /siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comptrobados y se
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de lo dispuesto por el articulo 59 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista” de manera fundada y motivada, considere que
debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud formal a la
"Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud. . En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspension de los trabajos, "La
Contratista” para suspender la obra, debera obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccién Il y ultimo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59
fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacién de los frabajos
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, 0 bien, no sea posible determinar la temporalidad de Ia suspension de los trabajos a que se refiere [a
clausula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“La Ejecutora del Gasto” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacion anticipada del contrato,
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacion anticipada del Contrato, ésta procedera a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La Contratista”
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora del
Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la misma, pero, en
caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad
judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacién anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando asi lo
consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA"”: “La Contratista” se obliga a
que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las
normas de calidad establecidas y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos trabajos,

se efectiien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de -
“La Ejecutora del Gasto™; asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la *.
misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La
Ejecutora del Gasto” o a terceros, gn cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el apartado il de
la Clausula Décima de este contrat

Es facultad de “La Ejecutora del Ggéto” realizar la inépeccion’de tqdos los materiéles gue vayan a usarse en
la realizacién de los trabajos, ya sed en el sitio de estps o en los lugares de adquisicic
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Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos, debera
sujetarse a todos los reglamentos y Ordenes de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via ptblica, proteccion ecolégica y de medio ambiente, que rijan en el ambito federal,
estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale “La Ejecutora del Gasto”. Las
responsabilidades por dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia, seran a cargo de “La
Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberd cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros en sus
bienes o propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o
negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la
normatividad aplicable en materia de construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y
prevencion de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafen el
patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos
dafios y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticion de personas afectadas
dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debers ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para
exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a
juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patron del personal que
ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera la tnica responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo
anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patron solidario, ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su
contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima.

VIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58 y 59
fraccion Il de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes
supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato Y SUS anexos;

B. No inicie los trabajos en la fecha pactada:

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por falta de :
materiales, trabajadores o equipo de construccion, asi como cuando no repare o reponga, alguna
parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construccion o normas de
calidad;

D. Sea declarado o sujeto a conélirso mercantil, quiebra_o
analoga;

spension de pagos, o cualquiera otra figura

@ Manuel Sabino Crespo #508 Col. Centro, Qaxaca, Oax.

{c Tel. 951 501 59 30 / '



NUMERO DE CONTRATO
SERVICIOS DE AGUA SOAPA /FEIEF23/1379/232281 /2023

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO

“2023, Afio de la Interculturalidag"”
E. Sino cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demas
prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), Y que con motivo de estas se
generen discrepancias durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucion de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacién del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacion . gubernamental
necesaria para la ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacion €xpresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos normativos
necesarios, por falta de prevencién ylo ‘negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a
causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora del Gasto”, podra iniciar
el procedimiento de rescision administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan
sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

J. Cuando con motivo de Ia ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o :
infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y proteccién ambiental, cuyo i
incumplimiento genere Suspension, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la

realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma.
K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de |a Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto™ determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

L. “La Ejecutora del Gasto” comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del
término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del
inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime
pertinentes y formule alegatos.

1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de “La
Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolvera y notificara a ésta su determinacion, dentro de los
quince dias habiles siguientes.

. Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirle a “La
Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunigue a “La Contr tista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato,

Ejecutora del Gasto”, procedera a tomar ‘nmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respe itas, levantando, con o sin Ia comparecencia Zé “La Contratista”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose las causas gue motivaron el inicio
del procedimiento de rescision. Dicha act ﬁfé“fé"i)‘regencia de fedatario plblico.

e levantara
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“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias naturales,

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacidn que “La
Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la Décimo
Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La
Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, desde el inicio de dicho
procedimiento de rescision y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito,
deberéa preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacién a este
contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante |a celebracidn del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucion y esta se compromete
a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

L. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el confrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a “La Contratista”, su
ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

18 Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara factible \
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya
establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “La
Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

L. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en
vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron
de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La Contratista”, estara
obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

V. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fraccion
anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que se
sefiale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompariados de sus respectivos
andlisis, en el entendido de que para la fijacion de estos precios, deberé aplicar el mismo criterio que
se hubiere seguido para la determinacion de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”,
en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” liegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

=~
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Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion: 5 de la
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcién y se obligan a denunciar los actos de corrupcion de
los cuales tengan conocimiento y en general, cumpliran con lo establecido en las leyes anteriormente citadas,
comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la
Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de
octubre de 2003; Convencién Interamericana contra la Corrupcién y Convencién para Combatir el
Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada
en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del Cédigo
Fiscal de la Federacion: 1 fracciones I, Ill, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de Dominio;
212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Codigo Penal Federal; 2 fraccion 1 de Ja Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Codigo Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de Ia Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios
de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubemamental jurisdiccional o administrativa competente
en teritorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podra optar por la rescision
‘administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucion del Contrato, no ofrecera, prometera o daré por si o por
interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que pueda
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes
reglas de conducta para combatir la extorsion y el soborno de Ia siguiente forma:

A. “LaContratista” se obliga a lo siguiente:
1. Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesion de derechos
de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervision y/o ejecucién de los trabajos,

cumplan con los compromisos aqui pactados.

. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “La Ejecutora
del Gasto”, le haya brindado para la realizacion de los trabajos.

1l Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de los trabajos.

V. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiguen los intereses de “La Ejecutora del
Gasto”, la sociedad o la nacion.

V. Que por si mismo o a través de interpésita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes,
se abstendré de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los
servidores puablicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u
ofra ventaja impropia.

VL Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitutivos) de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores
publicos. L

. . . " ! -~ - .. . . -

VIL. Realizar actos o incurrir/én omisiones que puedan/darfiar la reputacion de las instituciones

gubernamentales o de terdetos.
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B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

L Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la
administracion, supervision ylo ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui
pactados y difundir el presente Compromiso entre su personal.

1. Desarrollar sus actividades en |a administracion, supervisién y/o ejecucion de las obras con ética,

1. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

V. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos.
VI Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante Ia ejecucion de los trabajos, “La Contratista”
estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés,
entendiéndose por éstas, cualquier situacion en la que la ejecucion objetiva e imparcial del Contrato, se vea
influenciada como resultado de intereses de caracter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones
politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en coman.

‘Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” debera comunicar a *La Ejecutora del Gasto”
de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda
originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique
dicha situacion a la Secretaria de Honestidad, Transparencia ¥ Funcién Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver |a situacion presentada y “La
Ejecutora del Gasto” por su parte, estard facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas
correctivas y en su caso, podra exigir la adopcion de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En
este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningln momento cualquier tipo de
_beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar
en la existencia de un conflicto de intereses.

las que se les cedié el derecho de cobro.

Previo a la celebracién del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioré que el particular no
desempefia empleo, cargo o comision en el servicio plblico o en su caso, que, a pesar de desempenarlo, con
la formalizacién del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas
constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA:| “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicién del
plblico en general y mantener actualizada la | formacion en la Plataforma Nacional de Tr nsparencia (PNT), y
demas portales electrénicos, con la infor &n alaque s el articulo 70, fragcién XXVIIl de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la{nformacién P
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VIGESIMA NOVENA .- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del Gasto”
deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La
Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el
domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacion que se envie al correo electronico que
sefald en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no
impliquen una resolucién administrativa, se realizaran en el correo electronico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificacion o
cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto”
efectuara las notificaciones atin las de caracter personal, en el domicilio sefalado originalmente por
instructivo.

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecera lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA .-LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecs Ja normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para |a interpretacion y
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccion y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus -alcan_ces legales por “Las Partes”, se firma el
presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a 06 dias del mes de Diciembre del dos
mil veintitrés,

Por “La Ejecutora del Gasto”

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO

+
RU. OMAR PEREZ BENIT
DIRECTOR GENERAL

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxaca, Oax.

{Q Tel. 95150158 30



N

NUMERO DE CONTRATO
=0, | SERVICIOS DE AGUA SOAPA /FEIEF23/1379/232281/2023
nma.;u SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
@:;g DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

#2023, Afio de la Interculturalidad®

Por “La Contra is

APODERADO LEGAL
ACEROS METATRON S.de RL.DEC.V.

C. GERONINO CASTELLANOQ\PEREZ T T

Personas Testigos

ARCIA CASTELLANOS
ON Y COMERCIALIZACION
RADOR/SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

ALCANTARIJLADO

ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA
DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE

; JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO
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TESTIGO 2

ARQ.PEDRO ZARAGOZA AGUSTIN
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OB CA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO
SOAPA/FEIEF23/1379/232281/2023, CELEBRADO CON FECHA SEIS DE DICIEMBRE'DEL ANO BES MIL VEINTITRES PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS DE LA OB J

Y 3A ETAPAS DE LA UNIDAD
OAXACA DE JUAREZ".
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