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%2024, Bicentenario de la Integracién de Oaxaca a la
Republica Mexicana”
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Datos de “LA CONTRATISTA”

Nombre de la persona moral: Obras Civiles y Electrificaciones de la Mixteca S.A de C.V.

Nombre del administrador Gnico: Arq. Edgar Magdiel Bautista Cruz

RFC: OCE101014921

IMSS: D7010548105

Domicilio fiscal: Privada 21 de marzo, No. Interior 2A, San Agustin de las Juntas, Oaxaca, C.P 71260
Domicilio convencional: Privada 21 de marzo, No. Interior 2A, San Agustin de las Juntas, Oaxaca, C.P 71260
Teléfono: 951 143 87 93, 951 544 47 24

Correo electronico: obrascivilesocem@hotmail.com

Datos del Contrato
Numero de contrato: SOAPA/FISE/0246/240424/2024

Modalidad de la contratacion: Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas

NUmero de procedimiento: IRE/SOAPA/02/2024

Nombre de la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 14 AEROPUERTO EN LA
LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.

Lugar donde se ejecutara la obra: Santa Cruz Xoxocotlan

Plazo de ejecucion de los trabajos: 60 dias naturales /I\
Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 03 de Junio de 2024 al 01 de Agosto de 2024, :
NUmero de oficio de autorizacion de recursos: SFISPIP/DPIP/FISE/0246/2024 '
Fecha de oficio de autorizacion de recursos: 02 de Mayo de 2024 <l
Fuente de financiamiento. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL YA
FAIS-FISE CAPITAL 2024. :
Nimero de obra: FISE/0246/240424/2024 _ o
Monto contratado (con I.V.A): § 2,343,076.73 (Dos millones trescientos cuarenta y tres mil setenta’_.y seis/ | :
pesos 73/100 M.N.) Ve \§
Anticipo: $ 702,923.02 (Setecientos dos mil novecientos veintitrés pesos 02/100 M.N.)

| Fecha del contrato: 01 de Junio de 2024 ’

.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Declaraciones
Primera
Segunda
Tercera

Clausulas
Primera

Segunda
Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Séptima

Octava

Novena

Décima

Decima primera
Décima segunda
Décima tercera
Décima cuarta
Décima quinta
Décima Sexta
Décima séptima
Décima octava
Décima novena
Vigésima
Vigésima primera
Vigésima segunda
Vigésima tercera
Vigésima cuarta
Vigésima quinta
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima octava
Vigésima novena
Trigésima
Trigésima primera
Trigésima segunda
Trigésima tercera

@ Manuel Sabino Crespo #5098, col. Centro/Oaxaca, Oax.
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“La Ejecutora del Gasto”
“La Contratista”
“Las Partes”

Objeto

Plazo de ejecucion

Monto

Anticipo

Forma de pago

Lugar de pago

Subcontratacion

Cesion de derechos de cobro

Ajuste de costos

Garantias

Disponibilidad del inmueble

Representantes de las partes

Recepcion de los trabajos

Suministros

Campamentos y bodegas

Otras estipulaciones especificas

Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Caso fortuito o fuerza mayor

Sanciones por incumplimiento del programa :
Suspension temporal N
Terminacion anticipada
Responsabilidades de “La Contratista”
Relaciones laborales

Rescision administrativa
Modificaciones

Clausula anticorrupcion

Conflicto de interés

Transparencia :
Notificaciones ( {
Predominio del contrato L.
Legislacion

Jurisdiccion y tribunales competentes
Proteccion de datos personales
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
REPRESENTADA POR EL ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ TITULAR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. SANDRA ISABEL
ZURITA VASQUEZ, DIRECTORA JURIDICA, ING. JUAN MANUEL GARCIA CASTELLANOS, DIRECTOR
DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA, DIRECTOR
TECNICO Y LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TODOS
ELLOS PERTENECIENTES AL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SISTEMA
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA
PERSONA MORAL; OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A DE C.V,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. EDGAR MAGDIEL BAUTISTA CRUZ, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS
QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad jurf‘dica y

patrimonio propio, creado mediante Decreto numero 2070, de fecha 31 de octubre del afig 2013, | -

publicado en el periédico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgé el decreto de
Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y .

Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento \

Territorial Sustentable, y mediante decreto numero 769, publicado el 05 de enero de 20237 en -
relacion con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformd el nombre de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaqg _‘
para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Publico denominado Sistema Operadar de Ios
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino Crespo '509_sin
namero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

B. Tiene competencia en el Estado para la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua
potable, alcantarillado vy tratamiento de aguas residuales, y en donde tecnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el &mbito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con
bienes muebles, necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales,
estatales y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece la Ley del
Organismo Operador Pliblico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado.

C. El Arq. Omar Péfez Benitez, en 5u caracter de/Director General del Sris/tem’a Operador de los
Servicios de Agla Fotable y Alcantarillado, cuentd con facultades parg susefibir el presente contrato,

330
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en términos de lo dispuesto en los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con los articulos 5° fraccion II; 8 Fraccién IV, de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado, personalidad que acredita con el nombramiento expedido a su favor por el C.
INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de
Oaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023.

D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2024., el cual fue autorizado por la SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

E. De conformidad con el articulo 25 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a
través del procedimiento de Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas, con fecha 31
de Mayo del 2024, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio,
calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por “La
Ejecutora del Gasto”.

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto
ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este
contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE: A FaR"

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando “su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva 6686(Seis mil seiscientos ochenta y sqfi"s)‘ ;
volumen 98 (Noventa y ocho), de fecha 14 de octubre de 2010, otorgada ante la fe de la persona "_
titular de la Notaria Publica Numero 98, el Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia,, en
el distrito de Zimatlan de Alvarez en el estado Oaxaca, misma que se encuentra inscrita arite el
Instituto de la Funcion Registral del Estado de Oaxaca, con folio mercantil nimero 22072*1, Tomo;
de fecha 03 de noviembre de 2010 y cuyo objetivo social es la ejecucion de toda clase de obras,
construcciones privadas y publicas, tales como industriales, de oficina ,habitacionales,eléctricas,de”
vivienda de interés social, progresivas de tipo medio y /o residencial, construccién de l.des :
eléctricas en media tension, redes de distribucién lineas de transmision ,tableros ,p!antés_ de
distribucién de electricidad..

B. El Arq. Edgar Magdiel Bautista Cruz, actua como administrador Unico de la persona moral Obras
civiles y electrificaciones de la Mixteca S.A de C.V., acreditandolo con el testimonio de la
escritura publica 116863 (Ciento dieciséis mil ochocientos sesenta y tres), volumen nimero 1878
(Mil ochocientos setenta y ocho), de fecha 19 de junio de 2013, otorgada ante la Fe de la
persona titular de la Notaria Pablica 38 y 98, el Licenciado Omar Abacuc Sanchez Heras, de la
Ciudad de Oaxaca de Juarez, misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcion
Registral del Estado de Oaxaca, bajo el folio mercantil nimero 22072*1, Tomo, de fecha 28 de
Junio de 2013..

C. ElArg. Edgar Magdi
credencial para vot

autista Cruz, adriinistrador unico de la persona moral se identifica con su
on fotografia expedida por el Ipstituto Nacional Electoral; con folio vigente

na 4130
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Municipio SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, Localidad SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS y Seccién
0718.
D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en Privada 21 de marzo, No. Interior 2A, San Agustin de
las Juntas, Qaxaca, C.P. 71260, y goza de los siguientes registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: OCE101014921
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: D7010548105
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: D7010548105

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y
acuerdos, el domicilio convencional ubicado en Privada 21 de marzo,No. Interior 27, San Agustin
de las Juntas, Oaxaca, C.P. 71260; de igual forma, autorizo que me notifiguen en el correo
electrénico siguiente obrascivilesocem@hotmail.com.

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman
parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32-
D del Codigo Fiscal de la Federacion concatenado con el articulo 50-A del Codigo Fiscal para
el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolucién Miscelanea Fiscal
para el presente Ejercicio Fiscal.

G. Cuenta con la Opinién Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ¢ i
relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Sef 2 ~
Acuerdo niimero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesion i
ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de caracter general paﬁa la
obtencion del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, asi como su
Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de septiembre de 2022. {

H. Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda qua los
Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucién RCA-13138-01/24, tomada en la Sesion \/
Ordinaria numero 892, del consejo de Administracion del Instituto del Fondo Nacional de la Vj lenda
para los Trabajadores celebrada el 31 de enero de 2024, y publicada en el Diario Oficig| de Ia
Federacion, el 22 de abril de 2024. 2

I. Cuenta con Registro en el Padrén de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la Secretari
de Infraestructuras y Comunicaciones, con numero 21-272, expedida con fecha 22 de Marzo dg,
2024.

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se J
seguird considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccion de ningn Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana, \
todo derecho derivado de este contrato. \

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracion de su propuesta y gue
conoce el contenido de disposiciones reg| ntarias y administrativas, en relacién con los
asentamientos humanos, [désarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

L. El Arq. Edgar Magdiel/Bautista Cruz, fungira como /Director Responsable de Obra, el cual cuenta
con Registro en el Padrén de Directoreg Responsablgs de Obra vigent i oficio nimero

@ Manuel Sabino Crespo #509, col. Centro, Oaxaca, Oax;, > l 30
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SIC/SSOP/UL/DRO/311/2024, expedido con fecha 25 de ENERO de 2024 con nimero de registro
A-1510; y codigo de validacion BAB434, quien se identifica con su credencial para votar con
fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folic 0718059439470, afo de registro
2001, clave de elector BTCRED82031120H100, Estado OAXACA, Municipio SAN AGUSTIN DE
LAS JUNTAS, Localidad SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS y Seccion 0718.

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo,
lesidn, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades juridicas,
con las cuales contratan.

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicidn, programa de
erogaciones de ejecucién general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo,
especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia,
bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacion hasta su
total terminacién de la obra publica denominada “REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA
POTABLE 14 AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN".

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecucion de los trabajos del presente contrato, el contenido de 4'
los documentos que se enlistan a continuacion y que se consideran como reproducidos en el presente 'j

instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “La Contratista”, en la
presentacion y apertura de proposiciones de la presente Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres
Contratistas: e

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de Ealldad
2. Programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos o actividades; £

3. Catilogo de conceptos, estableciendo unidades de medicion, cantidades de traba}o( premos

unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, y
4. Términos de referencia.

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo
establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaracién Segunda, inciso K) del apartado de
Declaraciones.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucion sera de 60
(sesenta) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 03 de Junio de 2024,
y la fecha programada de terminacion, el 01 de Agosto de 2024.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “La
Contratista” suscriba el presente iffstrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos partes el
acta de extincion de derechos y bligaciones, o bien cuando con motivo del finiguito, la liquidacion de los
saldos se realicen a la firma del ento en el gde conte el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
extincion de derechos y obligagiphes, documento en que * , 2 ifestar que no existen

derecho a ulterior reclamacion.
6|30
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Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecuciéon de los trabajos, materia del presente contrato,
tnicamente podra moedificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima Quinta, suspenderse
de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por terminado anticipadamente sin
responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de los supuestos de terminacion
anticipada prevista en la Clausula Vigésima Primera o que derivado del incumplimiento de las obligaciones
del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la
Clausula Vigésima Cuarta.

TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $ 2,343,076.73
(Dos millones trescientos cuarenta y tres mil setenta y seis pesos 73/100 M.N.) [.V.A. incluido, el cual
fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La Contratista”, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” otorgara, a “La Contratista”,
un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $ 702,923.02(Setecientos dos mil novecientos
veintitrés pesos 02/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo sera otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicién, en la fecha 06 de Junio de 2024 y
cuando esta haya entregado la garantia de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccién |
y ultimo péarrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debera
mantenerse observancia a lo dispuesto en la Clausula Décima fraccién | del presente Contrato.

: I
El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, serd motivo para diferir en/igual . ‘ ‘ } .
plazo el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes” :Ifs 559
suscribirén el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente. q i

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los téfminos
y condiciones que se estipulan en la Clausula Décima, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberan, -
iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente. *

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en la presente clausula, se sujetara al'{\.-?
siguiente procedimiento: s
J
1. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones |
por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecucién
General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimacién final o
finiguito.

| (En caso de tratarse de pago del anticipo en una sola exhibicion, se debera estipular la fecha para el
pago del mismo, tomando en consideracion que este debera hacerse, contra la entrega de la
garantia del anticipo correspondiente).

2. Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision del Contrato, el saldo por aplicar o
amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determinacion de
rescindir el contrato o dec/étar el incumplimiento del mismo, con la aplicacion detas penalidades
pactadas en el presente ingirimento.

730
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3. Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacién anticipada del Contrato, el saldo por
aplicar o amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acuerdo de
la terminacién anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo sefalado
con anterioridad, debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de prorroga para el pago
de los créditos fiscales que fija anuaimente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos
se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario,
desde que se vencid el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de "La Ejecutora del Gasto™.

Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacion o amortizacion o devolucion total o parcial, del anticipo
convenido en esta clausula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a presentar una péliza de fianza en
los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la Clausula Décima de este contrato.

Con el objeto de que “La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicacion del anticipo, amortizacion o
la devolucién total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacién y practicar revisiones en cualquier
tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” debera proporcionar a “La Ejecutora del Gasto”, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicacion del anticipo, con los
trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y deméas documentacion de cualquier indole que se le requiera. 2

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se ' |“ ‘
paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con | 'L [
una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije:

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo siguiente: *

L “| a Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la ¢ las & |
estimaciones, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de
los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

Il La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién, debera revisar
en su caso, autorizar, la estimacion de que se trate. W\
[ En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un plazo de
tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado para la revision y |
conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacién, ésta quedara
pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacion.

Iv. “|a Ejecutora del Gasto” cubrira a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un
plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren \
autorizado y que sea remitida la documentacién correspondiente para tramite de pago.

La autorizacién de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del
Gasto”. La fecha de aceptacidn, autorizacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en la bitacora de
obra correspondiente.

En caso de que “La Contrati

clausula, la estimacion correspéndiente se presentara en la siguieyite fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
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reclamaciéon de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitacora
tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del
Gasto", a solicitud de "La Contratista", debera pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa
de prorroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de
Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca;
y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias
calendario, desde que se vencio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo
Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en gque se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de‘los
trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plaze de
ejecucion de los trabajos.

La responsabilidad del contratista, subsistiré hasta la total terminacién de los trabajos.

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera 'l:en la
modalidad de transferencia electronica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de
costos a que se refiere la Clausula Novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el area denominada:

Departamento de Recursos Financieros, ubicada en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero, Centro,
Qaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

El pago de las facturas a que se refiere la clausula anterior se llevara a cabo por transferencia a la cuenta
clabe 072610006837948540, con nimero de cuenta 0683794854 a nombre de la empresa OBRAS CIVILES
Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A DE C.V., de la Institucién bancaria BANORTE suc. 9090
plaza Oaxaca.

“La Contratista” sera la unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por
su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION; de forma completa -

o parcial, a través de un tercero.

a Contratista” no podra hacer ejecutar los trabaj
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En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante “La
Ejecutora del Gasto".

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o total, los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefirse al siguiente
procedimiento:

I. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencion de ceder
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la informacion
necesaria de |a persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.

Il “La Ejecutora del Gasto” debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de
diez dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen. l k

La notificacion a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesion de derechos, debera hacerse

en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente. \

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del Gasto” que

corresponda. & 4

“Las Partes” convienen que, en caso de rescisién del presente contrato, los créditos a favor de terceros
tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista™,;

2. Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion,

|

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de fal_té de
amortizacion del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La
Contratista”, y R\

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. N

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los)| ,-'\-
w precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de |a fecha de presentacion de sus propuestas, g
I [ ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este contrato que determinen un aumento
l ’ reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados, conforme al programa pactado. L \

“as Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde las bases
para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a
este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de un plazo que no
exceda de quince dias habiles.

B. Los incrementos o decremerifos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
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encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de Infraestructuras vy
Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de
acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
gjecucion pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a “La
Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa
imputable a “La Contratista”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del
presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.

E. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “La
Contratista”, en su proposicion. s T

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que respecta
a la autorizacidn y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS: “La Contratista’ se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas .
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las 3|gu|entes ;
garantfas: F_/- 3 '
I. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacion o devolucién total o pa?b‘ial del <
Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la clausula cuarta del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a “Lal,

Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la

adjudicacién y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE |

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, " con

! | valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en &l primer parrafo de la clausula
| cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones

expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compariia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo es

Servicios Relacionados del Estado de

aplicables en la materia.

G. Que la fianza se otorga en los tér

mTmoow>

ulado en el Artlculo 37 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
xaca y demas ignes reglamentarias y-administrativas

o de este contrato.
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H. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “La
Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

I. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora del
Gasto”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste,
autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que
de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por
ejecutar.

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo
otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una
pdliza de fianza en la que deberé indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada
para el contrato original o presentara un endoso modificatorio a la poliza de fianza de anticipo. l

Il. Poliza de fianza que garantice por “La Contratista” el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. ‘

La Péliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a “La
Ejecutora del Gasto’, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la
adjudicacion y otorgada por institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de ‘La Ejecutora del Gasto”, con

valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras ‘objeto
de este contrato. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresa:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compariia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto. \ )

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion Il de la Ley de Obras J

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y

administrativas aplicables en la materia. \

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. \

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de

ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cugndo dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por la (\/
“La Ejecutora del Gasto” y se haya/comunicado por escrito al contratista o fiado. /

| J. Que, para ser cancelada la fianzg/sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
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K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,
281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que
procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las
trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "La Contratista” no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “La
Ejecutora del Gasto”, podra determinar la cancelacion administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron
de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a entregar un
documento adicional a la fianza, o bien, presentara una podliza de fianza en la que debera indicarse que es
conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentara un endoso
modificatorio a la péliza de fianza de cumplimiento.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con

motivo de este contrato, se cancelara cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en

términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual

tendra un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega fisica de la : e .
misma. . =il

lll. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de QOaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente
contrato, "La Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de
garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de "La \
Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de gjecucion, vicios ocultos o cuaIQwera'
otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista". i \
i y =
En el caso de que "La Contratista’ haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgadé pdﬁ” O
institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERN
DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto®, con valor del 10% (diez por clentok
del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compania afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién Ill de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables en la Materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios ocultos o cualguiera
otra responsabilidad en que hubi incurrido durante la ejecucién de los trabajos motivo del contrato,
aun cuando parte de ellas se hubigran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo. ;
\ . Que la fianza estara en vigor p
trabajos y, en caso de defectos
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derivada del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

J.  Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la "La Ejecutora del
Gasto”.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de La Ejecutora
del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de poliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario
Oficial de la Federacion, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas a las Entidades
Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiguen en el supuesto al
que se refiere el articulo 1, fraccién VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar i3 iz poyiom
cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienday - ; " o
Crédito Pablico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Segurosy -~/ ~~
Fianzas. ’

DECIMA PRIMERA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutora del Gasto”
se obliga a poner a disposicién de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cab‘o los
trabajos materia de este confrato.

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalméri_té- 3 ;
pactada de terminacién de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extension de tiempo.o no,/ \ = |
debera constar por escrito, el haber sido entregados. T

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar por
f escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su representante en |

FL’ obra, que debera contar con titulo y cédula profesional en ingenieria civil y con experiencia comprobable de\
Jl cinco afos, en ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona, \/ "'\
| representante de obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del \ ;
I\ | contrato. /

I
I

Designa al Arg. Edgar Magdiel Bautista Cruz, como su Director Responsable de Obra. /

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se
reserva el derecho de aceptacién o remocion de la persona designada como representante de los trabajos,
por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos
Servicios Relacionados del Estado
Estructural para el Estado de Oaxa
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persona servidora publica, que sera responsable de la residencia de obra con titulo y cedula profesional o que
cuente con experiencia comprobable en la ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este
contrato y que preferentemente debera contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el
Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa més no limitativa de: supervisar,
vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las instrucciones por escrito, que
estime pertinentes, relacionadas con la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las
modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en
cualquier momento, previa notificacion por escrito a “La Contratista”, con tres dias de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la
supervision, vigilancia, control y revisién de la obra, “La Contratista” otorgard a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra sera
responsable, de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los trabajos materia del
presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los oy -
trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitacora o por escrito, O R
sobre la terminacion de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluirduna | -+, /"
relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el '
inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y
especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacion y los certifi cados de,
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde. a

“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias |
siguientes a la comunicacién y al efecto, se deberéa informar a la Secretarfa de Honestidad, Transparencia y

Funcion Publica, con diez dias de anticipacion: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuara la recepcuﬁn del/
los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de. “La'(

Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el
contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, tomando en consideracion las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podré conceder a “La Contratista” una
| prérroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparacion de las deficiencias; en
' ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya _
| reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, \
sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

| Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion
total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcion
y se considerara gue la obra no fue concluida en el plazo convenido.

\! Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias naturales

contados a partir de dicha recepcion, a efaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar los

Y créditos a favor y en contra que resulte| para cada una “Las Partes”, descr|b|endo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, :

constancias, que no existen ade L

trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que ng

de cuotas obrero
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patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacion de
cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las
instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta Gltima

procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestidn alguna, el
finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora del
Gasto” pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la
consignacion respectiva, o bien, se hara la gestion correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se
hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el
reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizara el pago correspondiente por
medios electronicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince
dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratdndose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del -
Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operacion; “La .- iy
Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final, las normas--y-
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de
operacion y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los-
bienes instalados. o

No obstante, la recepcién total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga a
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquler otra,'?
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccion Il de la Clausula Demma del
presente contrato. {

Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obTiga
entregar el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las("
normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacion y los
cemf cados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde. \

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS: \
l. En los casos que proceda y, en razon del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara y ‘
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente: !

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via o \ /
en su caso liberacién de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacién o transmision o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos
para el desarrollo déllos trabajos de este contrato.

emnizacion gue se originen por los conceptos indicados.en los parrafos
anteriores, sefary pagados “La Ejecutora del Gasto”.
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D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en |la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materiales y equipos, serdn entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice |a obra.

Il A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizacién de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligandose también a
atender |as indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la [obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificAndolos e inventariandolos convenientemente: en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona
de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los
precios gue rijan en el momento que deba entregar los mismos. : "

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos qué Ie:'
sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales y eqmpos
citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal. W S €
‘ DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion dﬂ,“f

rg."' campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contratista” que utilice, previa autorizacion por escrito de “La |

,f';" Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean propiedad 0

I Fontrolados por “La Ejecutora del Gasto™. \

\“X “La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus /
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizard por su cuenta, los arreglos gue sean
N inecesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y

LY pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

\ IEn cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacion de “La Ejecutora del Gasto”, la localizacion
de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacion correspondiente.

\\¥'La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
\bodegas, polvorines o sitios para almatenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “La Contratjsta; ier _ i tales instalaciones,

17 | 30
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“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y
locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad,
seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el
mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente
con relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la
zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
l. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de
Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se
firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

1. Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el
articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos
y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginacion.

M. Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion
entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios
remotos de comunicacién electronica, caso en el cual se denominara bitacora electrénica, u-otrogs - 5?1.
medios, en cuyo caso se denominara bitacora convencional y constituira el instrumento que permitaa - - -
los ¢érganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucién de los tr?aajos',
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

a

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bitacora de Obra, la cual sera custodiada;| por eI P
Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto™. AR

_[ 1
En la Bitacora de Obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asunto$ . : - |
importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras, el cumplimiento de los dere;hbé y_
obligaciones pactados en el presente contrato, la informacion respecto del desarrolio de los trabajo
determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realiza
suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentaran y resolverany.
problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciacion, hasta la de
conclusioén.

A. Se debera iniciar la Bitdcora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios,
teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos vy
caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcién de los documentos que
identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente de Obra y al
Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, quienes
realizaran los registros en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza,
adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas de
respetando el orden

charse_ebnsecutivamente,
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D. Cuando se cometa algtn error en la redaccion, la nota debera anularse por quien la emita,
abriendo de inmediato otra nota con el numero consecutivo que corresponda y con la
descripcion correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucion sera
posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucion con la que dé
origen y el cierre de la bitadcora se consignara en una nota que dé por terminados los
trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitadcora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la
hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitacora por |
las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de |a bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriendose al contenido de los mismos, o anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

Iv. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacion de la obra
publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de |a realizacién de la obra. .

V. Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campana de difusion del programa del cual proviene
el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que sera costeada por ésta, con las medidas y .
datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”. :

VL Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo
siguiente:

A. El 0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la wgl]anma' \
| inspeccidn y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el importe de ca
/ una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundan‘ientﬁ
en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos. ‘

N B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley\j
& 1™ Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
| ' remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para

\ | lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacién para cobro de estimaciones, debera
\\‘% indicar invariablemente en cada una de las facturas: niumero de trabajadores permanentes,
\\ de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe total
de la contratacién, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado |.V.A, el 2.5% (dos
punto cinco por cien por los servicios de supervision de acuerdo a lo establecido en el
articulo 24 fraccio al de Derechos de Oaxaca. modificacion 16-12-23
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contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al millar)
para ser destinadas de la siguiente manera:

0.002 (dos al millar) sera Canalizado al Fondo Empresarial para la Capacitacion (FECAP) y
0.005 (cinco al millar) Canalizado al apoyo social, estudios y proyectos, conforme a lo
establecido en el Convenio de Colaboracién Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito
por el Estado de Oaxaca y la Camara Mexicana de la Industria de la construccion A.C. y el
Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién, A.C, Delegacion Oaxaca,
numero CONV/CMIC-DEL.OAX./GOB.0OAX/2305/VO.BO.DJ152

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales, estatales
y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el supuesto
de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y/o
administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, “Las
Partes” convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Clausula Décimo
Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no mayor a
diez dias habiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la minuta :
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho ~ =
acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguen a ‘ [ e
un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las ° I
autoridades competentes. i \/

Aspectos especificos de caricter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en som@ter a,
un procedimiento de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las’
Partes™ reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula, no se refiere al
procedimiento de conciliacion previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado d?\ ;

Oaxaca. e O
N

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: \,

El caso fortuito o fuerza mayor, es tode hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o 1nevitabIL,

que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna o todas Ia$
obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho, | \
cumplimiento de conformidad con el Contrato. \J \

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones,
motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s)
por causas no imputables a “La Contratista”.

\ Cuando cualquiera de “Las Partesy por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus

- respectivas obligaciones, quedarafliberado de la responsabilidad consecuente con dicho-incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de lo fos y perjuicios causados a la otra parte, siempre gue en tal evento se
cumplan las siguientes condicio / :
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“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”
A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la ofra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o
bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas
en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente
contrato y de ser aplicable, se establecera de comun acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias economicas que produzcan en sus respectivos
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacion de la obra, “Las Partes”
estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde haga constar el
estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones '1/
de Ejecucién General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparard mensualmente el importe de los . /; -
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido \_/ |

que, al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
gjecutada, es menor que el de la que debid realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra en total el 0. 00
(cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos, .a pa ir
del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por! lo tanto, 'A-
mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea Ia
indicada. \f

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al ultimo mes d J A
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicaré en beneficio de “La Ejecutora del Gasto” | J\ \W
a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "La"\.‘.
Contratista”. Esta pena convencional se determinara Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados

i \ ‘
. conforme al programa convenido. \

L\

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir \
a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.002 (dos al millar) scbre el monto del contrato, que incluye los

‘l convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de

l demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto \

\sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado

"\EI monto de las penas convencional
garantia de cumplimiento a que se r

inglin caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la
ere el aparta la Clausula Décima de este contrato.
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“2024, Bicentenario de la Integracién de Qaxaca a la
Republica Mexicana”
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y
en su caso, la aplicacion de la sancion estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas por
causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La
Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procedera ésta a hacer
efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de
cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de notificacién de la rescision o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitira un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como 7
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo
establecido en el articulo 59 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas gue motivaron la suspension temporal.

Cuando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta pagara a
“La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sea
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en observanci
de lo dispuesto por el articulo 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere que ‘\J \

debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud formal a la
“\ "Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la \
\ solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspension de los trabajos, "La ‘

\

\ \Contratista™ para suspender la obra, debera obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial \
A\

\correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccién Ill y Gltimo parrafo de la Ley de
\%Obras Pablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

g
-

!\/IGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59
fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
lgoncurran razones de interés general] existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos
y! se demuestre que de continuar cgh las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o_perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible de inar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la
|

c[éusu!a anterior, se podra dar pér terminad
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“2024, Bicentenario de la Integracién de Qaxaca a la
Republica Mexicana”
“La Ejecutora del Gasto” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacidén anticipada del contrato,
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacion anticipada del Contrato, ésta procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “La Contratista”
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora del
Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la misma, pero, en
caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad
judicial,

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacion anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando asi lo
consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA": “La Contratista” se obliga a . ,_'._'“
que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las- & et
normas de calidad establecidas y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos trabajos,

se efectiien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccién de”
“La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la

misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La”.

Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el apartado Hl de

la Clausula Décima de este contrato.

/ Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarsé ‘enl/ .
|/ la realizacion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o de fabricacién. \L
';! Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos, deber\ /
ji sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de construccion,
.\-\ seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente, que rijan en el ambito federal,

\estatal y municipal, asi como a las instrucciones gque al efecto le sefiale “La Ejecutora del Gasto”. Las \
[responsabilidades por darfios y perjuicios que resulten por su inobservancia, seran a cargo de “La

f'\ %. |Contratista”.

\
‘\\\-_\ n virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros en sus
\ \ bienes o propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o
‘ \ \\ Tegligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la
\ \‘qormatividad aplicable en materia de construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y

\
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“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para
exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a
juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patron del personal que ocupe
con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior,
no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patrén solidario, ni patron sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su
contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tltima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58 y 59
fraccion |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procederd la rescisién administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los S|gu|entes A
supuestos: ; .

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
B. Noinicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucidén por faita___d,e’ ; ‘
materiales, trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no repare o reponga, alguna : .
parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construccion o normas de' ]

calidad; ~—7

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualquiera otra fig ra/ \
analoga; ‘.

Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demas
prestaciones de caracter laboral (1.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de estas se
generen discrepancias durante o después de la realizacién de los trabajos en perjuicio de la misma; '\_.

Cuando durante el periodo de la ejecucion de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, :
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacion del contrato;

Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacion gubernamental
necesaria para la ejecucioén de los trabajos;

Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

Cuando por el incumpli
necesarios, por falta de
\ causa de esto, perdig

nto de sus obligaciones, asi como de los requerimientos normativos
vencion y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a
vida. En este sup ifico, “La Ejecutora del'Gasto”, podra iniciar
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“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

el procedimiento de rescision administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan
sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

J. Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o
infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y proteccién ambiental, cuyo
incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la
realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

L. “La Ejecutora del Gasto” comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de /J/\
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del
término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del
inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime
pertinentes y formule alegatos.

. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte.de “La.
Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolvera y notificara a ésta su determinacion, dentro de Ios
quince dias habiles siguientes.

. Sila determinacion fuera la rescisién del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra eXIglrle a “La_
Contratista”, el pago de las penas convenidas. .

Ejecutora del Gasto”, procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacgrse car o}
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Cohtrg_tis_taif;_: \
r acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose las causas que motivaron el inici6 _
' del procedimiento de rescision. Dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico. | \

)
-
\

\ ; b
Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato, La\ iR

'“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias natural
|contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “La \
\Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. X

|En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la Décimo \
{Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La \
Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de
3\ cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, desde el inicio de dicho

entro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de nofificacion de la rescision. En dicho finiquito,
ebera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los
ateriales y equipos que en su casgjle hayan sido entregados a “La Contratista”.

JIIGESIMA QUINTA.- MODIFI

antrato 0 a sus anexos, deberéredlizarse por escritd, mediante la celebracion del gonvenio correspondiente.
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“2024, Bicentenario de la Integracién de Oaxaca a la
Republica Mexicana”
Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucion y esta se compromete
a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

I Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a “La Contratista”, su
ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Il Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya
establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “La
Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

1L Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en

vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvierori
de base para formular los precios de tabulador, en uno y en ofro caso, “La Contratista”, estara =~ -

obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

V. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fraccién -
anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que se |

sefiale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompanados de sus respectivas -

analisis, en el entendido de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que ;

se hubiere seguido para la determinacion de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”
en un plazo no mayor de treinta dias. —

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inéis\o;'*‘Lé‘\

Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

;!_ No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren. \

V\K\ " ra s I
d VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucion del Contrato, "Las Partes” se |\ _
3 conducirén con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de \. f“\

Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion; 5 de Ia
\\\ Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcion y se obligan a denunciar los actos de corrupcién de
\x s cuales tengan conocimiento y en general, cumpliran con lo establecido en las leyes anteriormente citadas,
omprometiendose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la
Bonvenclon de las Naciones Unidas contra la Corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de
\ ctubre de 2003; Convencion Interamericana contra la Corrupcién y Convencién para Combatir el
A ohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada
eh la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

"\ En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del Cédigo
L Fiscal de la Federacion; 1 fracciones I, lll, Vinciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de Dominio;
\ 2 2 al 214 del Coédigo Penal Pederal; 400 y 400 Bis del Codigo Penal Federal; 2 fraccién | de la Ley
r.‘deral Contra la Delincueng¢ia Organizada; 205 al 208 del Codigo Penal para el Estado Libre y
. Sobherano de Oaxaca; 47 al e la Ley de Respo itidades Administrativas del Estado-y Municipios

\ f Oaxaca, decretado en regffucion de autoridad glibernamental jurisdiccional o &dministrativa competente
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en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podra optar por la rescision
administrativa del contrato.
“La Contratista” se obliga durante la ejecucion del Contrato, no ofrecera, prometera o dara por si o por
interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que pueda
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes
reglas de conducta para combatir la extorsion y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:
I Vigilar que sus empleados personas fisicas 0 morales a quienes les delegue una cesion de derechos
de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervision y/o ejecucién de los trabajos,

cumplan con los compromisos aqui pactados. }"\

1. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “La Ejecutora
del Gasto”, le haya brindado para la realizacidn de los trabajos.

I, Desemperiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de los trabajos.

V. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La Ejecutora.del |
Gasto”, la sociedad o la nacion.

V. Que por si mismo o a través de interposita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes,
se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida pafa o por los
servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocm u
otra ventaja impropia 2

VL Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten yqu r{/
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los* servidores
publicos.
\
Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacion de las instituciones \‘ )
gubernamentales o de terceros. \J\

“La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la
administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

Desarrollar sus actividades en la administracién, supervision y/o ejecucion de las obras con ética.

p
A\ . . . . . - . . b
/ I'lI. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o Q
\ | contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

I\T. Rechazar por sf mo _o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
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VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la gjecucion de los trabajos, “La Contratista”
estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés,
entendiendose por éstas, cualquier situacion en la que la ejecucion objetiva e imparcial del Contrato, se vea
influenciada como resultado de intereses de caracter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones
politicas o personales o cualquier otro motive de interés en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” debera comunicar a “La Ejecutora del Gasto”
de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda
originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique
dicha situacion a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacién presentada y “La
Ejecutora del Gasto” por su parte, estard facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas
correctivas y en su caso, podra exigir la adopcion de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En
este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ninglin momento cualquier tipo de

beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudi lera denvar

en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligacione;s

aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a .

su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. ‘Asim'smo
“La Contratista”, debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a
las que se les cedio el derecho de cobro. {

!

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cerciord que el partlcular né\\
n

desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, ¢
M constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

IVIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicion del
| publico en general y mantener actualizada la informacioén en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 9
. | demas portales electrénicos, con la informacion a la que se refiere el articulo 70, fraccion XXVIIl de la Ley \
\\ & General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
' \\ VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del Gasto”
| deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las notifi icaciones de “La
Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el
domicilic de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacién que se envie al correo electrénico que
sefialo en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no
impliguen una resolucion administrativa, se realizaran en el correo electrénico sefialado por ésta.

‘La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificacion o
\ cambio de domicilio, en el epfendido que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto”
‘ sfectuara las noftificaciones /g@ln las de caracter p n el domicilio sefalado o/gmalmente por
\ f . g
o structivo.

\J
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TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecera lo sefialade en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.-LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién
de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los
terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccién y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fraccién VI y 6 fraccién VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa
mas no limitativa, del tratamiento para ios datos personales y de |a confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el
presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a el primer dia del mes de Junio del dos
mil veinticuatro.

Por “La Ejecutora del Gasto”

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO

—y —
——ARG-OMAR PEREZ BENITE
DIRECTOR GENERAL

9 ,ARbe’Gﬁﬁ MAGDIEL BAUTISTA QRU; :
ADMINISTRADOR UNICO

OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA
MIXTECA S.ADE C.V.
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Personas Testigos

LIC. SANDRA ]SAB$ RITAVASQUEZ ING. JUAN MANUE Gi iA CASTELLANOS
DIRECTORA JURIDICA DEL|SISTEMA OPERADOR DIRECTOR DE PYANEAG|QM Y COMERCIALIZACION
DE LOS SERVICIOS &E AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA'OPERADCR SERVICIOS DE AGUA
ALCANTARILLA

F
o
\%ﬂ)sfz FRANCISCO MEDINA ESTEVA LIC. KRISTAL IVONNE TRMO LOPEZ

DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO

i

TESTIGO 2 '
’(/ _)_,)

- —

’L__‘,

~ ( \ Loy
e //f”//’/ st G
( ARQ)EI%@/M(DIEL BAUTISTA CRUZ

~——DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDEN AL COp A
TIEMPO DETERMINADO NUMERO SOAPA/FISE/0246/240424/2024, CELEBRADO CON FECHA PRIMERO DE JUNIO

DEL ANO DOS MIL VEINTICUATRO PARA LA
DENOMINADA: REHABILITACION DE POZO PROF
DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE

(DO DE AGUA POTABLE 14 AEROPUERTO, EN LA LOCALIDAD
ANTA CRUZ XOXOCOTLAN.
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