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CONTRATO NUM: SOAPA/PROAGUA/0644/241180/01/2024

“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON
CARACTER NACIONAL

CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO CASTRO|CONTRATO NUM.
RAMOS.(PERSONA FISICA) SOAPA/PROAGUA/0644/241180/01/2024

DOMICILIO FISCAL: AV. UNIVERSIDAD, No.139,|FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE
INT.18, FRACC.REAL CANDIANI, OAXACA, OAX.|AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
CP 68130. (PROAGUA) 2024, (APORTACION FEDERAL),
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES,
DOMICILIO PARA OIR Y  RECIBIR|ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION 2024
NOTIFICACIONES: AV. UNIVERSIDAD, No.139,|(APORTACION ESTATAL)

INT.18, FRACC.REAL CANDIANI, OAXACA, OAX.

CP 68130. EJERCICIO: 2024

TELEFONO: 951 51 4 90 30 Y 951 502 90 48. MODALIDAD DE CONTRATACION: LICITACION

R.F.C. CARS560128JC4 PUBLICA NACIONAL.

M.S.S: D683664610- ,

e NUM. DE PROCEDIMIENTO: LO-79-119-920057966- | K\
C.P.: 68130 RS

E-MAIL:sergiocastrocuu50@yahoo.com.mx FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE JULIO DE 2024

carseri@prodigy.net.mx

DENOMINACION: “REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE UNIVERSIDAD (ETAP \
UNICA)” LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO: OAXACA DE JUARE%
REGION: VALLES CENTRALES ESTADO: OAXACA

MONTO: $ 2,300,089.25 (DOS MILLONES |ANTICIPO: $ 690,026.78(SEISCIENTOS NOVENTA
TRESCIENTOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS | MIL VEINTISEIS PESOS 78/100 M.N.)
25/100 M.N.) IVA INCLUIDO. st

PLAZO DE EJECUCION: E
60 DIAS NATURALES
/
INICIO: 05 DE AGOSTO DE 2024 TERMINO: 03 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE GQNTRATO: 31 DE JU é
: LIO DE 2024
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL
CON CARACTER NACIONAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR
CONDUCTO DE EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL ARQ. OMAR
PEREZ BENITEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE EL C.
SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS (PERSONA FiSICA), EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES
I.  “LA ENTIDAD” declara que:

1.1 Que es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad
juridica y patrimonio propio, creado mediante Decreto nimero 2070, de fecha 31 de octubre del afio
2013, publicado en el periodico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgo el
decreto de Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca" sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto numero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en
relacion con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformo el nombre de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca,
para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilioc es Manuel Sabino Crespo 509 sin
numero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

Tiene competencia en el Estado para la prestaciéon de los servicios publicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes
muebles, necesarios para la prestacién de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales
y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece la Ley del Organismo Operador
Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Director General del Sis :
publico que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido

en cualquier momento lebrar un convenio
modificatorio. ING. SERGIU A

_ CASTRO RAMOS

@ Manuel Sabino Crespo #509, cpl. Centro, Oaxaca, Oa¥
) 9515015930 Ext.
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1.3 La adjudicacién del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de LICITACION
PUBLICA de caracter NACIONAL al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27, fraccién | y articulo 30 fracciones |, II,
IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y el articulo
36 de su Reglamento.

l.4.- “LA ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio de autorizacién
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/0645/2024 de fecha 04 de Julio de 2024, con relacién a los recursos del
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION 2024,
emitido por la SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA.

1.5.- Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente contrato la Secretaria de Hacienda a través
de la COMISION NACIONAL DEL AGUA mediante Oficio num. PE12/103C.2/510.1.2/2024 de fecha
04 de Julio de 2024 y mediante oficio de Autorizacién de recursos Num.
SF/SPIP/DPIP/IPROAGUA/0644/2024 de fecha 04 DE JULIO DE 2024, con relacidn a los recursos
del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2024,
otorgados por la SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA.

1.6.- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes Num. SAP131128353.

1.7.- Tiene establecido su domicilio en la Calle MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO
CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68000, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales del presente contrato.

IIl. “EL CONTRATISTA” declara que:

.1 Es una Persona Fisica de Nacionalidad Mexicana que acredita con su credencial para votar con
fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, Folio vigente 0615011596274, afio de registro,
clave de elector CSRMSR56012808H800, Estado Oaxaca, Localidad Oaxaca y seccion 0615.

1.2 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi como los
demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal, las
especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al/,,'-"""'
presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en: P

PROYECTO EJECUTIVO

PLANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES.

NORMAS DE CALIDAD,

PROGRAMAS DE OB

CATALOGO DE CON

001 (N O O e GO RO

. ING. SERGIU 4
/ RAMOS
‘ ﬂdﬁkum?oﬁ %FORD DE

R3-5601230C4  —7

UNVERBIDAS No. 139

- REAL DE CANDIANI  OAXACA, OAX
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1.3 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacion vy
elementos necesarios para su cumplimiento.

I1.4 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: CARS560128JC4.

IL5 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-D
del Cédigo Fiscal de la Federacién vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.6 Tiene establecido su domicilio en Av. Universidad, No. 139 Int.18, Fracc. Real de Candiani,
Oaxaca, Oax. C.p 68130. mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.
lil. “LAS PARTES” declaran que:

l1.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo
que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” encomienda a "EL. CONTRATISTA” |a realizacién de trabajos “REPOSICION DE POZO 4
PROFUNDO PARA AGUA POTABLE UNIVERSIDAD (ETAPA UNICA)”, en la localidad de OAXACA

DE JUAREZ, municipio de OAXACA DE JUAREZ, consistentes en las siguientes partidas:
PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y MULTIPLE DE DESCARGA, CASETA DE CONTROL, CASETA

DE CLORACION, INSTALACION ELECTRICA, INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCION \ \
EXISTENTE Y LETRERO DE DIFUSION DE OBRA y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos )
conforme:

—_

El catalogo de conceptos.

2. El programa de ejecucion convenido.

3. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacién. Sl

4. La informacién y documentacion contenida en los anexos descritos en la declaracion 11.3, que

forman parte de este contrato. // E
5. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia /

construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que
rigen en el ambito federal, estatal y municipal.
6. Los Términos de Referencia o Lineamientos (en el caso de proyectos integrales).

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condicion de pago a precios/ynitarios y tiempo determinado, conforme al catélogo de conceptos que se
agrega como Anexo 18 integrante de este contrato.

4

% y los trabajos se sujetaran a: ;% 4 ING. SERCGI( 4

P OREST) o PBRFCRACION v AFORO g

“EL CONTRATISTA” se cgmpromete a que la ejec
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e La legislacion mexicana;

e La convocatoria; (Tratandose de licitacion publica o Invitacion a cuando menos tres y en caso de
ser Adjudicacién Directa a la Solicitud de cotizacion)

e El proyecto ejecutivo.

e Las propuestas presentadas;

s Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacién aplicable; y

e La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es de $ 1,982,835.56 ( Un millon novecientos ochenta y dos mil
ochocientos treinta y cinco pesos 56/100 M.N.), mas la cantidad de $ 317,253.69 (Trescientos
diecisiete mil doscientos cincuenta y tres pesos 69/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, lo que hace un total de $ 2,300,089.25 (Dos millones trescientos mil ochenta y nueve
pesos 25/100 M.N.) el cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente para el
presente ejercicio presupuestal 2024, integrado por las siguientes aportaciones:

APORTACION FEDERAL $ 1,150,044.62 (Un millén ciento cincuenta mil cuarenta | 50%
y cuatro pesos 62/100 M.N.)

APORTACION ESTATAL $ 1,150,044.63 (Un millén ciento cincuenta mil cuarenta | 50%
y cuatro pesos 63/100 M.N.)

TOTAL $ 2,300,089.25 (Dos millones trescientos mil ochentay | 100%
nueve pesos 25/100 M.N.)

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuya ejecucion se encuentra
prevista realizar durante los ejercicios fiscales de 2024, quedaran sujetas para fines de su ejecucion y
pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “LA ENTIDAD", conforme al Presupuesto de
Egresos de la Federacion que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Camara de Diputados
del H. Congreso de la Unién, sin que la no realizacién de la referida condicién suspensiva origine
responsabilidad para alguna de las partes.

TERCERA. ANTICIPOS.

“LA ENTIDAD" otorgara a “EL. CONTRATISTA"” el siguiente anticipo en las fechas establecidas, de
acuerdo con lo siguiente:

Para el inicio de los trabajos “LA ENTIDAD" otorgara un anticipo del 30 % de la asignacién aprobad
para el ejercicio presupuestal 2024, y que importa la cantidad de $ 594,850.67 (Quinientos noventa’y
cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 67/100 M.N.) mas la cantidad de $95,176.11 (Noventa y
cinco mil ciento setenta y sej$ Jpesos 11/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo
que hace un total de $ 690,02 (Seiscientos noventa mil veintiséis pesos 78/100 M.N.)

e,

ING. SERGIU A
CASTRO RAMOS
RFGRACIRN Y AFORO DE
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El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA ENTIDAD”
con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera
motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado, de conformidad con lo establecido en
los articulos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento, salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA”
no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo que le sea sefialado, o bien, determine iniciar la
ejecucién con sus propios recursos.

La amortizacion del anticipo se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que
formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimacion final.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA ENTIDAD” en un plazo de diez dias naturales, el
importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la estimacién final del finiquito de
obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo establecido, “EL CONTRATISTA” debera
pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, de acuerdo a lo sefialado en los
articulos 50, ultimo parrafo y 55 de la “LOPSRM”, sin perjuicio de que “LA ENTIDAD” haga efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

En los supuestos de terminacion anticipada o rescision del contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado y conforme a las condiciones
establecidas en el parrafo que antecede. \

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES"” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones, mismas que se acompafaran de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del RLOPSRM,

Las estimaciones de los trabajos seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al Residente dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la revision y autorizacién de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion. /w
-

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la “LA ENTIDAD”, en un plago
no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas porila
residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrénica (CFD
correspondiente. El pago se realizaréd a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccién de “E
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ENTIDAD”.

En caso de que las facturas e
ENTIDAD”, dentro de los tr
CONTRATISTA” las deficig

adas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, “LA
dias habiles siguientesal de su recepcion, indjeaga, por escrito a “EL
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periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte
del contratista no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la
dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su
caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

Si con motivo de la cesién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un
atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA ENTIDAD”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA".

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de
ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de penas convencionales
ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa, en este caso “LA ENTIDAD” a
solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos y se formalizaran a
través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procederd dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA”,

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA ENTIDAD”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA"” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se
hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a gjecutar los trabajos 'B]eto de este contrato en un plazo de 60 dias
naturales, pactandose como fec e inicio gl dia 05°'DE AGOSTO DE 2024, y de conclusion el dia 03
DE OCTUBRE DE 2024.
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SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA’ dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién del fallo y
previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia divisible y en este caso se hara efectiva
en proporcion al incumplimiento de la obligacion, mediante fianza expedida por compaiia afianzadora
mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la _Entidad, por un
importe equivalente al 10% del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia de anticipo

La garantia del anticipo se otorgara a favor de la Entidad, debera presentarse en la fecha y lugar
establecidas en la convocatoria a la licitacién o en su defecto, dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto del anticipo mas el Impuesto al
Valor Agregado. El importe del anticipo se pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” previa entrega
de la garantia y permanecera vigente hasta la total amortizacion o devolucion del mismo.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado, no tendra derecho
al diferimiento del inicio de la ejecucién de los trabajos.

C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL. CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en el
articulo 66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de
dicho acto.

total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por
cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" a su eleccion, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto K

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los trabajos,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la_
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara automaticamente de conformidad con

el articulo 66 de la “LOPSRM”. /

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

unamente a disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en
ajos objeto de este,céntrato, haciéndolo constar por escrito. El
IDAD" prorrogara e/nf’lgual plazo la fecha originalmente pactada para
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‘LA ENTIDAD" pondréa a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, exceptuando aquellos que en la
convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de los trabajos, al
“SUPERINTENDENTE", quien deberd permanecer en el sitio de realizaciéon de los mismos, estara
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter
personal, tomard las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi
como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 de RLOPSRM y las funciones que
le confiere el articulo 125, fraccién Il del mismo Reglamento.

“LA ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE" de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE
LOS TRABAJOS.

“LA ENTIDAD” establecera la residencia de obra con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los \
trabajos, quien fungira como su representante ante el contratista y sera el responsable directo de la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “EL CONTRATISTA”.

La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos, tendra las funciones
previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo
125, fraccién | del mismo ordenamiento.

LA ENTIDAD PODRA ESTABLECER LAS FUNCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS,
ADICIONALMENTE A LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 113 DEL RLOPSRM.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES”, en
la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos.

El uso de la bitacora electrénica es obligatorio para “LA ENTIDAD" y “EL CONTRATISTA". Su
elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacion
electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se encuen
disponible en la pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir
con lo dispuesto en los articulos 123 y 126 del RLOPSRM y con el "ACUERDO por el que se establecen”
las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y
Seguimiento a Obra Publica®, publicade en el Diario Oficial dé la Federacién el 11 de junio de 2018.
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DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la
ejecucion de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones pactadas por
“LAS PARTES”;

¢) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “LA ENTIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e
industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre
las estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA
ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecucién
de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho para hacer valer
en contra de “LA ENTIDAD” por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos, si
posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar;

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS

“LAS PARTES"” acuerdan que, en caso de que procedan, llevarédn a cabo la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de
presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el
contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aun no
ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion
correspondiente.

La revisién y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del articulo 57
fraccion (indicar la fraccién del articulo segun el procedimiento establecido en la convocatoria) d
“LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 1
y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

AJUSTE DE COSTOS INDIRECTOS Y FIN

Cuando la modificacion al contrato
veinticinco por ciento del importe origj
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financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizaciéon de la Unidad de Normatividad de la
Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;
b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se

reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

o3} Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM"”.

AJUSTE DE COSTO DE FINANCIAMIENTO.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA ENTIDAD” debera sujetarse a lo dispuesto
en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

AJUSTE DE COSTO POR CARGOS ADICIONALES.
Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta
o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo de ejecucion pactado, ni
impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran,
modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o
de los Tratados.
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Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un sdlo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose éstos parte
de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripcién no debera exceder de
cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacién.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catdlogo original, “LA ENTIDAD” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de
los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Si durante la ejecuciéon de los trabajos, "EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a
“LA ENTIDAD”, y "EL CONTRATISTA” solo podré ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion
por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia
en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando “LA ENTIDAD?” requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM. -

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES
“LA ENTIDAD” verificara que los trabajos objeto de este contrato se esten realizando por
“ EL CONTRATISTA” conforme al programa de ejecucién respectivo, !

RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES. -, “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las
estimaciones se le retenga lo siguiente:

A. El 0.005 (cinco al millar): Los contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados conf la Misma c eI/Estado pagaran ugﬁ&&'ﬁ’é@bo qudSEVIEERArdU A
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la vigilancia, inspeccion y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA equivalente al cinco al
millar, con fundamento (Art. 191 Ley Federal de Derechos Vigente) y fundamentado en
el articulo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones,
para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacion para cobro de estimaciones,
debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: nimero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el
cargo.

C. Las penas convencionales pactadas: Referente a las sanciones por incumplimiento del
Programa y las demas contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se
generen y que, en términos de las disposiciones juridicas aplicables, tenga que retener a
“La Contratista”

Si de la verificacién se desprende que el avance de la ejecucion de los trabajos es menor de lo que debid
realizarse, “LA ENTIDAD” aplicara una retencién econémica del (5 %), calculado en funcion del importe
de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones economicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA"” mediante nota de bitacora u oficio y se incluird en la estimacion que corresponda a la N
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguirdan en poder de “LA ENTIDAD”. La cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se
hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA ENTIDAD”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para

la ejecucion total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Programa de
ejecucion de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicara la pepa
convencional del (2%), por cada dia de atraso sobre el importe de los trabajos no ejecutados, (de
conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

La residente una vez cuantificada la pena conyencional la notificar a “EL CONTRATISTA” a través de
oficio o nota de bitacora una vez que la cuantj
La cantidad determinada por concepto de p
terminacién del plazo se haré efectiva contr,
“LA ENTIDAD”.

s convencionales gue se cuantifique a partir de la fegha de
| importe de las retenciones econdmicas que haya aplicado

ING. SERGIU A

4 g IQASTRO RAMOS
ERFORAGION Y AFORO DE Pf

sy “on 05 CANDIANE  OAXACA, OA
P ftae-0 CEL. 044 9571 547 13 66

art Shprodigy nat




f?_i'liﬁ SERVICIOS DE AGUA

=[
“E:.: . SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
E&;E J DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO .
- CONTRATO NUM: SOAPA/PROAGUA/I0644/241180/01/2024

“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

El importe de la pena convencional no podré exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no debera exceder del
veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrird a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados no
pagados vy, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales, si la “LA ENTIDAD” asi lo determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo tinicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de
ejecucién establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del
articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores
imputables a "EL CONTRATISTA". A

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

La “ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuaciéon de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de
una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos, la “ENTIDAD”
reembolsara AL CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién
correspondiente.

Una vez comunicada por “LA ENTIDAD” la terminaciéon anticipada del contrato, procedera a tomar v
inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciongs
respectivas, levantando, con o sin la compargcencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada de
estado en que se encuentre la obra. Enelc de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la
presencia de fedatario publico. El contratistg estara obligado a devolver a “LA ENTIDAD”, en un plazo
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“LA ENTIDAD” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i.  Noiniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

i Interrumpir injustificadamente la ejecucion de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD";

iii.  No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acatar las 6rdenes dadas por el Residente;

iv. Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales, trabajadores o
equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar
la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicaré retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar por la falta
de pago de estimaciones o la falta de informacién referente a planos, especificaciones o normas
de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y
equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar
“LA ENTIDAD?”, asi como cuando ésta haya ordenado la suspension de los trabajos;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizaciéon por
escrito de “LA ENTIDAD";

vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizaciéon por escrito
de “LA ENTIDAD”;

viii. No otorgar a “LA ENTIDAD” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y
trabajos;

ix.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion
proporcionada por “LA ENTIDAD?” para la ejecucion de los trabajos, y

X. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito téner
una determinada nacionalidad;

Xi. Invocar la proteccion de su gobierno

Xii. Incumplir cualquiera de las oblig

contrato. :
% ING. SERGIU A
CASTRO RAMOS
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“LA ENTIDAD”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos 61 de la
LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA’ debera notificar a “LA ENTIDAD", a través de la bitacora o excepcionalmente por
escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo
soporten e incluird una relacion de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos
a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacion del
contratista, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacién de los trabajos, ‘LA ENTIDAD” encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, solicitara a "EL. CONTRATISTA" su reparacidn, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los
trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias;
en este periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA ENTIDAD"
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA ENTIDAD” contara con un plazo de quince dias naturales
para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente,
quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA ENTIDAD” y “EL. CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir de la
recepcion fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados,
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepcion fisica
de los trabajos y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA ENTIDAD” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA”, a través de
su representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en gue se llevara a
cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA ENTIDAD" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; para
que éste en un plazo de guince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacion alegue lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA ENTIDAD” procedera en termino
del parrafo anterior.

g favor y en contra que resulten para cada una de “LAS

. 4 . e 4
origen y el saldo/resultante. En caso de rescision, en gl
las pepas convencionales o del sobre costg/de/los

En el finiquito se haran constar los créditog
PARTES”, el concepto general que les dj
finiquito se asentaran las razones de la ap
trabajos. f
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” debera
liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario
debera elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ENTIDAD”, el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no
hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a
disposicién de “LA ENTIDAD”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD” procedera a hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o bien,
no acuda a la elaboracion del mismo, “LA ENTIDAD” pondra a disposicion de éste el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “LAS PARTES” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los trabajadores que
intervienen en la ejecucion de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a “LA ENTIDAD"
respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral,
fiscal o de seguridad social y en ningun caso se le podra considerar patrén sustituto, patron solidario,
beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patron respecto de
cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus o6rdenes o
intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados por “LA ENTIDAD”, asi como en Ia,
ejecucion de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, "EL CONTRATISTA" exime expresamente a “LA ENTIDAD" de
cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a
generarse, relacionada con el presente co

Para el caso que, con posterioridad a |
demanda laboral por parte de trabaja
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ylo sustitucion patronal a “LA ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar cumplimiento a lo
establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucién de los trabajos
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 15 Dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias
en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “LA ENTIDAD” un escrito por medio el cual explique
los motivos de éstas, adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que “LA ENTIDAD”
en un plazo no mayor de 15 Dias habiles contados a partir de la recepcién del escrito, convogue a
reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica
llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

ejecucién y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacion
establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la (

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las disposiciones
del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la
consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo g
establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la /"'
Informacién Publica, Ley General de Proteccion de Datos Personales en posesién de Sujetos Obligados,/ *
y demas legislacién aplicable.

/
Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracion
del presente contrgto, deberd de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacziiéi
respectivos.

NTRATISTA” asume cualquier respor]s”ébilidad que se derive del incumplimiento
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VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para lo
no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales en la
Repliblica Mexicana renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razon de su
domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto del
presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte
integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento; Cédigo Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciard con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizara
cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice
el supuesto al que se refiere el tltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de
todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo
ratifican y firman en las fechas especificadas.

El presente contrato se firma al calce y margen de conformidad con el contenido del mismo en el \
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SALA DE JUNTAS,
DIRECCION GENERAL, TERCER NIVEL. a los TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL
VEINTICUATRO.

POR:
“LA ENTIDAD"
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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POR “LA CONTRATISTA”

ASTRO RAMOS
BERFORAGION Y AFORO DE POZO&
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PERSONAS TESTIGOS

m#éslz FRANCISCO MEDINA ESTEVA
DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL. SISTEMA
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO

Las presentes firmas y antefirmas corresponden a el CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA
CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, - ANUAL CON CARACTER NACIONAL
SOAPA/PROAGUA/0644/241180/01/2024 celebrado el DE JULIO DE 2024, para la obra:
REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE UNIVERSIDAD (ETAPA UNICA),
ubicado en la localidad de OAXACA DE JUAREZ, del municjpio de OAXACA DE JUAREZ.
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