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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

INSTALACION DE TUBERIA

LAS JUNTAS EN LA TUBERIA DEBEN SER HERMETICAS. INDEPENDIENTEMENTE DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE. SE DEBE PROBAR EN CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA
SOMETIENDOLA A UNA PRESION HIDROSTATICA DE 0.05 MPA (0.50 KGF/CM?2). LOS POZOS DE VISITA COMUNES. LOS ESPECIALES. CON CAIDA ADOSADA; DEBEN ASEGURAR HERMETICIDAD EN
LA UNION CON LAS TUBERIAS Y ESTANQUIDAD EN TODA LA ESTRUCTURA. SOMETIENDOLA A UNA CARGA HIDRAULICA EQUIVALENTE A LA ALTURA QUE SE TENGA A NIVEL DE BROCAL.
TERMINADA LA INSTALACION DE UN TRAMO Y SUS POZOS DE VISITA EXTREMOS. SE PROCEDERA A REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD.

LAS TUBERIAS SE INSTALAN SOBRE LA SUPERFICIE. ENTERRADAS O CON UNA COMBINACION DE AMBAS. DEPENDIENDO DE LA TOPOGRAFIA. CLASE DE TUBERIA Y TIPO DE TERRENO. EN TERRENO
ROCOSO DEBE ANALIZARSE LA CONVENIENCIA DE INSTALAR LA TUBERIA SUPERFICIALMENTE SOBRE APOYOS ADECUADOS.

EL CONCEPTO DE INSTALACION COMPRENDE LA DESCARGA. ESTIBA Y ALMACENAJE DE LAS TUBERIAS. CARGA A CAMIONES Y TRASLADO DESDE EL ALMACEN DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE
SU COLOCACION. LA DESCARGA DE LA MISMA. MANIOBRAS PARA DISTRIBUIRLA A LO LARGO DE LA ZANJA. BAJADO. NIVELADO. ACOPLADO Y PRUEBAS.

EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA DEBERAN DE REVISAR LAS CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA DE LAS TUBERIAS POR INSTALAR DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD Y ANCHO DE LA ZANJA. EN
FUNCION DE LAS CARGAS Y ESFUERZOS QUE DEBERAN SOPORTAR EN EL MANEJO DE LAS TUBERIAS.

EL CONTRATISTA DEBERA USAR GRUAS. MALACATES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO QUE IMPIDA QUE LAS TUBERIAS SE GOLPEEN. CAIGAN O FLEXIONEN.
LAS TUBERIAS DEBERAN SER ALINEADAS CONFORME AL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DE LA SUPERVISION. NO ADMITIENDOSE EN NINGUN CASO UNA DESNIVELACION DE 5 MM.

POR NINGUN MOTIVO SE PERMITIRA EL TENDIDO DE LAS TUBERIAS CUANDO LA ZANJA ESTE INUNDADA Y ADEMAS SE TOMARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR QUE LAS TUBERIAS
COLOCADAS FLOTEN.

UNA VEZ COLOCADO EL TUBO EN SU LUGAR SE PROCEDERA A LIMPIAR CUIDADOSAMENTE EN SU EXTREMO. QUITANDOLE LA TIERRA O MATERIALES EXTRANOS CON CEPILLO DE ALAMBRE Y EN
IGUAL FORMA LA CAMPANA DEL TUBO A COLOCAR.

SOLAMENTE SE RECIBIRA DEL CONTRATISTA TRAMOS DE TUBERIA TOTALMENTE TERMINADOS ENTRE POZO Y POZO DE VISITA O ENTRE DOS ESTRUCTURAS SUCESIVAS QUE FORMEN PARTE DEL
SISTEMA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES A JUICIO DE LA SUPERVISION. SE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION Y CARACTERISTICAS DE LOS ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIO A LOS TALUDES QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA EXCAVACION
PARA LA SEGURIDAD DE LAS OBRAS Y DE LOS TRABAJADORES.

MATERIALES

LA CLASE DE MATERIAL QUE SE EXCAVARA DE ACUERDO AL TIPO DE SUELO EN EL SITIO. SERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

* MATERIALTIPO |
- MATERIALTIPO Il
- MATERIALTIPO il
- ROCA

POR MATERIAL TIPO I. SE ENTIENDE TODO MATERIAL SUAVE O BIEN AQUELLOS MATERIALES QUE PUEDAN SER REMOVIDOS CON EL USO DE UNA PALA; COMO ES EL CASO DE LA ARENA. LA
GRAVA O ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD.

POR MATERIAL TIPO II. SE ENTIENDE TODOS AQUELLOS MATERIALES QUE PUEDAN SER AFLOJADOS ECONOMICAMENTE CON EL USO DE ZAPAPICOS Y/O BARRETAS;COMO ES EL CASO DE
ARCILLAS DE MEDIANA Y BAJA COMPRESIBILIDAD.

EXCAVACION PARA ZANJAS

ESTA ACTIVIDAD PUEDE REALIZARSE POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES; INCLUYE EL AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION. LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR Y/O
LIMPIAR LA PLANTILLA Y TALUDES. LA REMOCION DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES SE COLOCARA EXCLUSIVAMENTE A UN LADO DE LA ZANJA A UNA SEPARACION NO MENOR
DE 60 CM; INCLUYENDO EL TIRO DEL MATERIAL HASTA 10 MTS.. DEL EJE DE LA MISMA. DISPONIENDO LO EN TAL FORMA QUE NO INFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA
CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERE HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

CUANDO EL MATERIAL SE PUEDA CONFORMAR CON PALA MANUAL. LA PARTE CENTRAL DEL FONDO DE LA ZANJA SE EXCAVARA EN FORMA REDONDEADA. DE MANERA QUE LA TUBERIA SE
APOYE SOBRE EL TERRENO EN TODO EL DESARROLLO DE SU CUADRANTE INFERIOR Y EN TODA SU LONGITUD; A ESTE MISMO EFECTO DEBERA DE EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS. CAVIDADES QUE PERMITAN ALOJARLAS LIBREMENTE Y SIN APOYO.

RELLENO PARA ZANJAS A VOLTEO

EL RELLENO A VOLTEO SE EFECTUARA EN LA ZANJA A PARTIR DE 30 CM.ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. UTILIZANDO LOS MATERIALES TIPO I. Il Y/O Ill. PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES; HASTA
FORMAR ARRIBA DEL NIVEL DEL TERRENO UN BORDO DE UN ESPESRO NO MENOR A 10 CMS. LOS MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO HAYAN SIDO UTILIZADOS
EN LOS RELLENOS. SERAN ACARREADOS HASTA EL BANCO DE DESPERDICIOS.

PLANTILLA APISONADA DE ZANJAS

CUANDO EL FONDO DE LA EXCAVACION NO PUEDA SER CONFORMADO DIRECTAMENTE CON LA PALA MANUAL O POR LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA. SERA NECESARIO PROVEER A LA
TUBERIA DE UN APOYO MAS FIRME. PROCEDIENDO A COLOCAR UNA PLANTILLA APISONADA DE GRAVA; LO ANTERIOR A JUICIO DEL RESIDENTE DE OBRA.

LA PLANTILLA SE APISONARA CON PISONES METALICOS DE MANO HASTA QUE EL REBOTE DEL PISON SENALE QUE HA LOGRADO LA MAYOR COMPACTACION POSIBLE. EN LA PARTE CENTRAL DE
PLANTILLA SE CONSTRUIRA UN APOYO EN FORMA DE CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE LA TUBERIA DESCANSE TODA SU LONGITUD. DEBERA PROCURARSE
QUE TRANSCURRA EL MENOR TIEMPO POSIBLE ENTRE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTILLA Y EL TENDIDO.

RELLENOS DE ZANJAS APISONADO Y COMPACTADO
EL RELLENO APISONADO Y COMPACTADO DE TODA LA ZANJA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR HASTA 30 CM. ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. SE UTILIZARA MATERIALES TIPO I. Il Y/O II;
SELECCIONADOS DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. INCLUYENDO 20 MTS. DE ACARREO LIBRE. DURANTE LA EJECUCION DE LOS RELLENOS SE AGREGARA AGUA A LOS MATERIALES PARA

SU MAYOR COMPACTACION. DOSIFICANDOLE EN FORMA ADECUADA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL INGENIERO. LOS MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES QUE NO HAYAN SIDO UTILIZADAS EN LOS RELLENOS SERAN ACARREADOS HASTA EL BANCO DE DESPERDICIOS

DETALLE DE ARMADO DE REMATE
DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA
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SECCION DE ZANJAS PARA TUBERIA
DE PEAD DE 15" DE DIAMETRO

REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO
DE 15 CM DE ESPESOR
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RELLENO COMPACTADO :
AL 95% PROCTOR CON VARIABLE
COMPACTADOR NEUMATICO
EN CAPAS DE 0.20 MTS.
DE ESPESOR
30 60 30 VARIABLE SEGUN
‘ ‘ PROYECTO
\ \ RELLENO APISONADO Y VARIABLE
COMPACTADO CON
AGUA EN CAPAS DE
0.20 MTS. DE ESPESOR
CON PIZON DE MANO
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\ o CAMA DE ARENA 10'em

CORTEA-A

TUBO DE POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD DE 15" TERRENO NATURAL

86 cm

Ancho de zanja para las tuberias de PEAD
Material | Tipo |Diametro nominal [Ancho de zanja minima|Plantilla minima |Colchén minimo
a cms. in cms. cms. cms.
<9( 7.6 3 53.00 10 50
(£ 10.00 | 4 53.00 10 50
a < | 1500]| 6 58.00 10 50
E 9( 20.00 | 8 63.00 10 50
< (:)9 25.00( 10 71.00 10 50
L © 30.00 [ 12 79.00 10 50
\ a o} 3750 | 15 86.00 10 50
Z g 45.00 ( 18 99.00 10 50
ﬁ' Iﬁ'cJ 60.00 | 24 122.00 10 50
w g 75.00 | 30 168.00 10 50
6' 90.00 | 36 198.00 15 50
o 105.000 42 211.00 15 50
120.000 48 226.00 15 70
150.000 60 259.00 15 70
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DATOS DEL PROYECTO:
- AREA DE COBERTURA 37832 HA.
- POBLACIaN ACTUAL 28,700 HAB,
- POBLACIaN DE PROYECTUO 28,700 HAB.
- DOTACIaN 191 LHD
- APORTACIAGN 14325 LHD
- GASTO MEDIO 4758 LPS,
- GASTO MINIMO 2379 LPS.
-GASTO MAXIMO INSTANTANEO 118.76 LPS,
-GASTO MAXIMO EXTRAORDINARIO 178,14 LPS,
- FORMULAS UTILIZADAS HARMON
- CUOEFICIENTE DE SEGURIDAD 1.5

VOLUMENES DE OBRA:

TRAZO Y NIVELACIAN 491,66 MP

DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO__—___ /6,80 M2
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL III_128.90 M3

TUBERIA DE PEAD DE 76 CM @ 240,56 ML
TUBERIA DE PEAD DE 30 CM @ 66.8/ ML
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE 240,56 M2
SIMBOLOGIA:

RED DE PROYECTO

RED EXISTENTE

COTA DE TERRENO 1590.0 10

COTA DE ARRASTRE 15890

No. DE POZO DE VISITA COMUN

POZO DE VISITA EXISTENTE

POZO DE VISITA DE PROYECTO

POZO CAIDA ADOSADA

LONGITUD (mts)-PENDIENTE (mil)-DIAMETRO (cms)

SENTIDO DE FLUJO

16.00

700, /13.00°

90-4-45
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OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO
2022 - 2028

SERVICIOS DE AGUA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE CAMINO
NACIONAL-LUIS ECHEVERRIA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ,

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

UBICACION:
OAXACA DE JUAREZ

TIPO:

DRENAJE SANITARIO

DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

ARQ. NESTOR HUGO ZARAGOZA GARCIA

No. PLANO

PROYECTISTA. 1 l 1
ING. EDUARDO ZUNIGA MENDEZ

FECHA. ESCALA. CLAVE. TIPO DE PLANO.

JUL. 2024 INDICADA P-1 PLANTA DE LINEAS DE ATARJEAS
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