
NN

N

DATOS DE PROYECTO:

MICROLOCALIZACIÓN:

MACROLOCALIZACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

TIPO DE PLANO.FECHA. ESCALA. CLAVE.

No. PLANO

1 / 5

UBICACIÓN: TIPO:

DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.

PROYECTISTA.

SIMBOLOGÍA:

VOLUMENES DE OBRA:

"FRACCIONAMIENTO
SANTA ELENA"

NOTAS DE CONSTRUCCIÓN:

Tubería del
 albañal PVC Sanitario 6"

Codo PVC Sanitario de 45°

Atarjea
ADS

Tee de
inserción

ADS

Codo ADS de 45°

Tubería del
 albañal

Tee de inserción
ADS

Atarjea de
ADS

a)  Vista en perfil b)  Vista en planta

DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PEAD

4

5

°

DESCARGA DOMICILIARIA EN TUBO DE PVC

MÍNIMOGASTO DE DISEÑO:

MÁXIMA

MÍNIMA

SEGURIDAD

           HABITACIONAL

HABITACIONAL

DOTACIÓN:

POBLACIÓN:

LT/HAB/DIA

1.16

0.58

4.50

0.30

5.00

1.5

191

697

M/S

M/S

LPS

LPS

LPS

HAB.

MEDIO DIARIO

MÁXIMO INSTANTANEO

VEL. DE DISEÑO:

TIPO DE TUBERÍA: PVC SANITARIO

PUNTO DE DESCARGA:

CARCAMO DE REBOMBEO

COEFICIENTES

APORTACIÓN: % 75% DE DOTACIÓN

6.75MÁXIMO EXTRAORDINARIO

PERIODO DE DISEÑO: 15 AÑOS

LPS

COTA DE TERRENO

COTA DE ARRASTRE

1590.0

1589.0

No. DE POZO DE VISITA COMÚN

1

(mts.) (milésimas.)
(cms.)

ESTACIÓN DE BOMBEO

LONGITUD-PENDIENTE-DIÁMETRO

90-4-30

POZO DE VISITA COMÚN

POZO DE VISITA ESPECIAL 

SUBCOLECTOR 

CABEZA DE ATARJEAS

C O N C E P T O :

ATARJEA 

INTERCEPTOR 

COLECTOR 

1.50

1.50

28.00

26.50

1.50

28.00

26.50

1.50

38.00

36.50

36.50

38.00

PROYECTO EXISTENTE

1.0

SENTIDO DE FLUJO

DESCRIPCIÓN

LIMPIEZA TRAZO Y NIV.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO TIPO II

CAMA DE MATERIAL MEJORADO

CANT.

786.34

955.95 

78.63

638.90

UNIDAD

M2

M3

M3

M3

ACARREO 1,127.16 M3

SOBRE ACARREO 11,271.58

M2

TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO DE 8" 1,248.16 ML

RELLENO ACOSTILLADO CON MAT. MEJORADO 

355.21 M3

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

M3-KM

786.34

CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 2,307.66 ML

RUPTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 109.04 M3

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 109.04 M3

POZO COMÚN DE 1.01-1.25 M. DE PROFUNDIDAD 15 PZA

POZO COMÚN DE 1.26-1.50 M. DE PROFUNDIDAD 8 PZA

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON 

MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN

Y COMPACTACIÓN MANUAL

DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.51 A 1.00 M 2.00 PZA

DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.01 A 1.50 M 12.00 PZA

PZADESCARGAS SANITARIAS 260

PZALETRERO DE IDENTIFICACIÓN 1

1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMÁTICO Y NO SERÁ EL DEFINITIVO HASTA

REALIZAR UNA INSPECCIÓN DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO DE

INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE PUDIERA INTERFERIR EN SU TRAYECTORIA.

2. LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ A MANO Y/O

MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

3. LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4. DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA

Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMÉTRICOS.

5. LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO , DEBERÁ

SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS DEL EXISTENTE

6. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN APEGARSE A

LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.

7. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA.

8. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ  RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE

DE OBRA.


