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OBJETIVO: 
 
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO 
"VICENTE SUAREZ" EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ 
(REPOSICIÓN, ETAPA ÚNICA), CON UNA PROFUNDIDAD ESTIMADA DE 100 METROS, CON EL 
FIN DE RESTITUIR EL VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DE 8 LITROS POR SEGUNDO Y GARANTIZAR 
EL ABASTO CONTINUO DE AGUA. 

JUSTIFICACIÓN: 
 
EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “VICENTE SUAREZ”, UBICADO EN LA LOCALIDAD 
OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ, FUE ORIGINALMENTE DISEÑADO 
PARA SUMINISTRAR UN GASTO DE 8 LITROS POR SEGUNDO, LO CUAL PERMITÍA ATENDER 
ADECUADAMENTE LA DEMANDA DE LAS COLONIAS. SIN EMBARGO, DEBIDO AL COLAPSO 
ESTRUCTURAL DEL POZO, SU CAPACIDAD ACTUAL SE HA REDUCIDO DRÁSTICAMENTE A 
ENTRE 1.5 Y 2 LITROS POR SEGUNDO, GENERANDO UN DÉFICIT EN EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE QUE AFECTA DIRECTAMENTE A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. 
LA REPOSICIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE SE VUELVE INDISPENSABLE PARA RESTITUIR 
LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y GARANTIZAR EL SERVICIO CONTINUO Y EFICIENTE. DADO 
QUE NO SE CUENTA CON PREDIOS DISPONIBLES PARA SU CONSTRUCCIÓN, SE HA 
DETERMINADO, CON RESPALDO TÉCNICO MEDIANTE ESTUDIOS GEOFÍSICOS, QUE LA 
PERFORACIÓN DEL NUEVO POZO SE REALICE EN EL MISMO PREDIO DONDE ACTUALMENTE 
SE ENCUENTRA EL POZO COLAPSADO. 

SITUACIÓN ACTUAL:   
 
EL POZO PROFUNDO “VICENTE SUAREZ”, UBICADO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, 
MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ, PRESENTA UN ESTADO OPERATIVO CRÍTICO, DERIVADO 
DEL COLAPSO PARCIAL DE SU ESTRUCTURA, LO QUE HA OCASIONADO UNA DISMINUCIÓN 
DRÁSTICA EN SU CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN. ACTUALMENTE, EL POZO PRODUCE  
ÚNICAMENTE ENTRE 1.5 Y 2 LITROS POR SEGUNDO, MUY POR DEBAJO DE SU CAPACIDAD 
ORIGINAL DE 8 LITROS POR SEGUNDO, LO QUE HA GENERADO UN DÉFICIT IMPORTANTE EN 
EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 
 
ESTA SITUACIÓN PUEDE ATRIBUIRSE A DIVERSOS FACTORES TÉCNICOS COMO EL AZOLVE 
DEL POZO, POSIBLES OBSTRUCCIONES EN EL ADEME DE PVC DE 12”, DAÑOS 
ESTRUCTURALES INTERNOS O FALLAS EN EL SISTEMA ELECTROMECÁNICO. AUNQUE EL 
POZO AÚN SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN LIMITADA, EL BAJO RENDIMIENTO 
COMPROMETE SERIAMENTE LA CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO Y REPRESENTA UN 
RIESGO PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. 



 

                          

 
 
 

 
DADO QUE NO SE CUENTA CON OTROS PREDIOS DISPONIBLES PARA REUBICAR LA FUENTE 
DE EXTRACCIÓN, SE PROPONE REALIZAR LA REPOSICIÓN DEL POZO EN EL MISMO SITIO, 
RESPALDADOS POR UN ESTUDIO GEOFÍSICO QUE CONFIRMA LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LA 
INTERVENCIÓN.  
 

GEOLOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
   

 
 

NOMBRE DE 
POZOS 

GRADOS DECIMALES UTM 

LATITUD LONGITUD ZONA BANDA ESTE NORTE 

VICENTE SUAREZ 17.072535 -96.742948 14 Q 
740207.08 

M 
1888968.44 

M 

 
   



 

                          

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
AUN CUANDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS COMPRENDEN 
UN CONJUNTO DE OPERACIONES ORIENTADAS A RECUPERAR O MEJORAR LA EFICIENCIA 
DE PRODUCCIÓN DE UN POZO QUE HA DEJADO DE OPERAR ADECUADAMENTE, EXISTEN 
CASOS EN LOS QUE LA AFECTACIÓN ES TAN SEVERA QUE LA REHABILITACIÓN RESULTA 
INVIABLE TÉCNICA O ECONÓMICAMENTE. TAL ES EL CASO DEL POZO PROFUNDO “VICENTE 
SUAREZ”, EL CUAL, DEBIDO AL COLAPSO DE SU ESTRUCTURA Y AL BAJO RENDIMIENTO 
ACTUAL —ENTRE 1.5 Y 2 LITROS POR SEGUNDO FRENTE A LOS 8 L/S ORIGINALES—, HA 
DEJADO DE SER FUNCIONAL COMO FUENTE PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO. 
EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA NO ES UNA REHABILITACIÓN 
CONVENCIONAL, SINO LA REPOSICIÓN TOTAL DEL POZO, ES DECIR, LA PERFORACIÓN DE 
UNA NUEVA OBRA DE CAPTACIÓN EN EL MISMO SITIO, RESPALDADA POR ESTUDIOS 
GEOFÍSICOS QUE AVALAN LA VIABILIDAD TÉCNICA. ESTO PERMITIRÁ RESTITUIR EL CAUDAL 
ORIGINAL, GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 
SI BIEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SON ESENCIALES 
PARA PRESERVAR LA EFICIENCIA DE OPERACIÓN DE LOS POZOS —ESPECIALMENTE CUANDO 
SE IDENTIFICAN INDICADORES COMO DISMINUCIÓN DE CAUDAL, AUMENTO DEL 
ABATIMIENTO, VIBRACIÓN DE LA BOMBA, CALENTAMIENTO DEL MOTOR, O CAMBIOS EN 
LA CALIDAD DEL AGUA—, EN ESTE CASO, EL NIVEL DE DETERIORO DEL POZO AZUCENAS 
SOBREPASA EL MARGEN DE RECUPERACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS CONVENCIONALES. 
POR TANTO, LA DECISIÓN DE EJECUTAR UN PROYECTO DE REPOSICIÓN NO SÓLO RESPONDE 
A CRITERIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS, SINO TAMBIÉN A LA NECESIDAD URGENTE DE 
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA PARA LAS COLONIAS BENEFICIARIAS 
DIRECTAS DE ESTA FUENTE DE ABASTECIMIENTO. 
 

PRELIMINARES 
COMO PARTE DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN DEL POZO 
PROFUNDO “VICENTE SUAREZ”, SE LLEVARÁN A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES ESENCIALES 
PARA PREPARAR EL SITIO DE INTERVENCIÓN. 
SE CONTEMPLA EN PRIMERA INSTANCIA LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO 
PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, LA CUAL INCLUYE EL DESHIERBE A UNA 
PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 20 CENTÍMETROS Y EL ACARREO DEL MATERIAL VEGETAL 
Y SOBRANTE FUERA DEL ÁREA DE OBRA. ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE 319.50 METROS CUADRADOS (M²) Y ESTÁ CODIFICADA BAJO LA PARTIDA 10132. 
SE INCLUYEN EN ESTA PARTIDA TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS 
Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
ADICIONALMENTE, BAJO LA PARTIDA DESM-PLANT, SE EJECUTARÁ EL 
DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LA PLANTA A PIE DE POZO EXISTENTE, LA 



 

                          

 
 
 

CUAL SERÁ DESMONTADA POR COMPONENTES, CON SU DEBIDO RESGUARDO EN BODEGA. 
ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA 4 PIEZAS (PZA) Y CONTEMPLA EL USO DE EQUIPO 
ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO. 
EN CUANTO A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTES, SE REALIZARÁ LA 
DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, SIN IMPORTAR EL ESPESOR, MEDIANTE MEDIOS 
MECÁNICOS. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS Y SU TRASPALEO A UNA 
DISTANCIA DE HASTA 4.00 METROS DEL SITIO DE DEMOLICIÓN. LA CANTIDAD 
CONSIDERADA PARA ESTA ACCIÓN ES DE 6.41 METROS CÚBICOS (M³), REGISTRADA BAJO 
LA PARTIDA 10340, Y CONTEMPLA TODOS LOS INSUMOS Y RECURSOS REQUERIDOS PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
ASIMISMO, SE LLEVARÁ A CABO EL TAPONAMIENTO DEL POZO PROFUNDO ACTUAL, EL 
CUAL PRESENTA UNA PROFUNDIDAD ESTIMADA DE 100 METROS, BAJO LA PARTIDA TAP-
PZ1. ESTE PROCEDIMIENTO INCLUYE LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EL RELLENO DEL 
POZO CON MATERIAL INERTE (ARENA, GRAVA Y ARCILLA), LA COMPACTACIÓN POR CAPAS, 
Y EL SELLADO SUPERIOR CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA O MORTERO. SE CONSIDERA 
UNA UNIDAD (1 PIEZA) PARA ESTA ACTIVIDAD, LA CUAL INCLUYE LA MANO DE OBRA, EL 
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS. 
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 
EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO POZO PROFUNDO INICIA CON EL MOVIMIENTO 
DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450 M, 
MISMO QUE SERÁ TRASLADADO UNA DISTANCIA DE HASTA 15 KM. ESTA ACTIVIDAD 
INCLUYE 1.00 PIEZA DE INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE 
PERFORACIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 
UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO, SE PROCEDERÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA 
DE LODOS BENTONÍTICOS DE 4.00 X 4.00 X 1.50 M, PREPARADA CON AGUA DULCE Y 
BENTONITA SIN ADITIVOS QUÍMICOS ESPECIALES, CON UNA VISCOSIDAD DE 38 SEGUNDOS. 
ESTA ACCIÓN COMPRENDE EL SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LODOS, ACARREO DE AGUA, 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA CALIFICADA, 
CONSIDERANDO 1.00 PIEZA. 

 



 

                          

 
 
 

FIGURA 1. IMAGEN TIPO PARA LA UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PRESA Y TRAMPA PARA EL DESALOJO 
DEL LODO BENTÓNITICO. 

 

LA PERFORACIÓN DEL POZO SE EJECUTARÁ CON UN DIÁMETRO NOMINAL DE 12" (30.48 
CM), INICIANDO CON 3.00 METROS LINEALES (M) EN MATERIAL TIPO I, CONTINUANDO 
CON 47.00 M EN MATERIAL TIPO II Y FINALIZANDO CON 50.00 M EN MATERIAL TIPO III, 
COMPLETANDO UN TOTAL DE 100.00 M DE PERFORACIÓN INICIAL. 
POSTERIORMENTE, SE REALIZARÁ UN REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE 
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450 M, 
UTILIZANDO 1.00 PIEZA DE EQUIPO ESPECIALIZADO CON PERSONAL CALIFICADO. 

 
FIGURA 2. ESQUEMA DE PLANTA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO ROTARIA. 
 

CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL REGISTRO ELÉCTRICO, SE PROCEDERÁ CON LA 
AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN DEL POZO DE 12" A 20" (50.80 CM) DE DIÁMETRO. ESTA 
AMPLIACIÓN COMPRENDERÁ 3.00 M EN MATERIAL TIPO I, 47.00 M EN MATERIAL TIPO II Y 
50.00 M EN MATERIAL TIPO III. 
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Canal de lodos (toma
de muestras)

PLANTA DE INSTALACION DE EQUIPO
ROTARIA

Succión de 3" de diámetro para
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A CONTINUACIÓN, SE AMPLIARÁ EL TRAMO INICIAL DE 
50.80 CM DE DIÁMETRO DE 20" A 24" (60.96 CM) EN 
MATERIAL TIPO I, PERMITIENDO ASÍ LA INSTALACIÓN 
DEL CONTRA ADEME CORRESPONDIENTE. 
FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN Y 
AMPLIACIÓN, SE PROCEDERÁ CON LA COLOCACIÓN DE 
ADEME. SE INSTALARÁN 20.00 M DE TUBERÍA DE PVC 
DE 12" DE DIÁMETRO PARA ADEME LISO, ASÍ COMO 
80.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 12" RANURADO, TIPO 
CANASTILLA CON ABERTURA DE 2 MM, PARA LA 
ADECUADA CONDUCCIÓN Y FILTRACIÓN DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA. 
EL ESPACIO ANULAR ENTRE EL ADEME Y LAS PAREDES 
DEL POZO SE RELLENARÁ CON 12.97 M³ DE FILTRO DE 
GRAVA SÍLICA, CON GRANULOMETRÍA DE 1/8" A 1/4", 
INSTALADO MEDIANTE TUBOS ENGRAVADORES DE 3" 
DE DIÁMETRO.  
SEGUIDAMENTE, SE INSTALARÁ EL CONTRA ADEME DE 
PVC DE 24" DE DIÁMETRO, CON UNA LONGITUD DE 
6.00 M, SEGUIDO POR LA CEMENTACIÓN DEL CONTRA 
ADEME, UTILIZANDO 0.54 M³ DE MEZCLA DE CEMENTO 
Y ARENA, INYECTADA CUIDADOSAMENTE PARA 
ASEGURAR EL SELLADO HIDRÁULICO. 
EL FONDO DEL ADEME SE CERRARÁ CON 1.00 PIEZA DE 

TAPÓN DE FONDO PARA TUBERÍA DE ACERO DE 12" DE DIÁMETRO, GARANTIZANDO ASÍ 
LA ESTANQUEIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL POZO. 
 

 



 

                          

 
 
 

FIGURA 3. TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN LISO. 
 

 
FIGURA 4. TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN RANURADO TIPO CANASTILLA DE 2MM DE APERTURA 

 

POSTERIORMENTE, SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA DEL POZO PROFUNDO MEDIANTE EQUIPO 
HIDRONEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN, CON PROFUNDIDAD DE TRABAJO HASTA 200.00 M, 
UTILIZANDO DISPERSOR DE ARCILLAS Y EXPLOSIONES INTERMITENTES DE AIRE 
COMPRIMIDO PARA REMOVER RESIDUOS Y SEDIMENTOS ADHERIDOS A LAS PAREDES DEL 
POZO. 
CONCLUIDA LA LIMPIEZA, SE LLEVARÁ A CABO EL AFORO A PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO, 
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE 4" DE DIÁMETRO, OPERANDO ENTRE 48 Y 
72 HORAS, PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD Y EFICIENCIA DEL POZO. 
SE TOMARÁ 1.00 MUESTRA DE 2 LITROS DE AGUA PARA SU ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y 
BACTERIOLÓGICO, A FIN DE CONFIRMAR SU VIABILIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO 
COMO AGUA POTABLE, INCLUYENDO LOS REACTIVOS, PROCESAMIENTO Y 
DETERMINACIÓN DE TRATAMIENTOS REQUERIDOS. 
FINALMENTE, SE EFECTUARÁ UNA VIDEOGRABACIÓN DEL INTERIOR DEL POZO, 
UTILIZANDO 1.00 PIEZA DE CÁMARA LATERAL, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA VERTICALIDAD 
Y CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL ADEME Y EL POZO EN GENERAL, CON LO QUE SE 
CONCLUYEN LAS ACTIVIDADES DE SONDEO Y CONSTRUCCIÓN. 
PLATAFORMA DE BOMBEO 
PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO, SE CONSTRUIRÁ UNA PLATAFORMA 
ESTRUCTURAL ADECUADA QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO. 
SE INICIA CON LA EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II A UNA PROFUNDIDAD 
DE 2.00 M, PARA FORMACIÓN DE LA PLANTILLA DE CIMENTACIÓN, REALIZANDO EL TRAZO 
Y NIVELACIÓN CORRESPONDIENTE. ESTA ACTIVIDAD COMPRENDE EL AFINE DE FONDO Y 
TALUDES, ASÍ COMO EL ACARREO DEL MATERIAL EXCAVADO A UNA DISTANCIA 
HORIZONTAL DE 4.00 METROS, E INCLUYE TRASPALEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, 
CON UN VOLUMEN TOTAL DE 17.40 METROS CÚBICOS (M³). 
POSTERIORMENTE, SE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE 
ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F’C = 100 KG/CM², SOBRE UNA SUPERFICIE DE 162.00 
METROS CUADRADOS (M²). ESTA PLANTILLA SERVIRÁ COMO BASE NIVELADA PARA LA 



 

                          

 
 
 

COLOCACIÓN DE LA CIMENTACIÓN PRINCIPAL. DE IGUAL MANERA, LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN FIRME DE 10 CM DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN. REFORZADADO 
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON UNA SUPERFICIE DE 150.00 METROS 
CUADRADOS (M2). 
LA CIMENTACIÓN ESTRUCTURAL SERÁ REFORZADA CON ACERO DEL NO. 3, CON UNA 
RESISTENCIA DE FLUENCIA DE FY = 4200 KG/CM², EL CUAL SERÁ CORTADO, HABILITADO, 
TRASLAPADO Y AMARRADO CONFORME A LOS PLANOS ESTRUCTURALES, CONSIDERANDO 
UN VOLUMEN TOTAL DE 73.29 KILOGRAMOS (KG). 
EL ELEMENTO ESTRUCTURAL SERÁ COLADO CON CONCRETO DE RESISTENCIA F’C = 250 
KG/CM², UTILIZANDO UNA MEZCLA CON AGREGADO DE ¾", FABRICADO EN 
REVOLVEDORA, COLOCADO EN SECO, VIBRADO Y NIVELADO ADECUADAMENTE. ESTA 
ACTIVIDAD COMPRENDE UN VOLUMEN TOTAL DE 3.16 M³, E INCLUYE DESPERDICIOS, 
LIMPIEZA DE EXCEDENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA DE BOMBEO, SE EJECUTARÁ UNA BASE DE CONCRETO 
ARMADO DE 1.11 M X 1.11 M DE PLANTA Y 0.40 M DE ALTURA, REFORZADA CON VARILLA 
DEL NO. 3 Y VACIADA CON CONCRETO DE F’C = 250 KG/CM², CONSIDERANDO 1.00 PIEZA 
CON SU RESPECTIVA CIMBRA, HABILITADO, COLADO Y ACABADOS. 
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA SUJECIÓN DEL EQUIPO, SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE 14.00 PIEZAS DE ANCLAS DE 5/8” DE DIÁMETRO, CON CUERDA O ROSCA 
ESTÁNDAR, ELABORADAS CON ACERO DE FY = 2530 KG/CM², COMPATIBLES CON TUERCA 
HEXAGONAL O SIMILAR, INCLUYENDO SU FIJACIÓN CONFORME AL DISEÑO ESTRUCTURAL. 
EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SERÁ ACARREADO EN CAMIÓN VOLTEO, 
CONSIDERANDO 28.57 M³ DE CARGA MECÁNICA Y TIRO AL PRIMER KILÓMETRO, ASÍ COMO 
EL VOLUMEN CORRESPONDIENTE A 285.67 M³-KM PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES. 
ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLA EL TIEMPO DE ESPERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN. 
 



 

                          

 
 
 

 
DESPUÉS DE HABER FINALIZADOS CON LOS TRABAJOS DE FIRMA Y PLATAFORMA SE 
PROCERA EL COLOCADO DE LAS PIEZAS CORRESPONDIENTES AL TREN DE DESCARGA DE LO 
CUAL SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

CODO DE FO.FO DE 90°X 4" PZA 1 

REDUCCIÓN DE FO.FO DE 6” X 4" PZA 1 

VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 2" PZA 1 

MANÓMETRO CON SALIDA DE 1/2" PZA 1 

MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO DE 6” CON 
TECNOLOGÍA DE TELEMETRÍA (GSM), ALIMENTADO POR 
CORRIENTE ALTERNA C.A. CON CARÁTULA DIGITAL. MARCA 
EUROMAG INTERNATIONAL 

PZA 1 

VÁLVULA DE TIPOMETRÍA DE 1" PZA 1 

VÁLVULA TIPO CHECK DE FO.FO DE 6" PZA 1 

TEE DE FO.FO. DE 6° X 3" PZA 2 

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-
METAL (BRONCE) DE 3" 

PZA 2 

VÁLVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3" 200 LBS PZA 1 

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-
METAL (BRONCE) DE 6" 

PZA 1 

TUBERÍA DE ACERO CÉDULA 40 ASTM A53 DE 6" M 3.74 

BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" PZA 6 

HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" PZA 1 

CODO DE FO.FO. DE 45° X 6" PZA 1 



 

                          

 
 
 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 
CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DEL POZO 
PROFUNDO, SE INSTALARÁ UN SISTEMA DE BOMBEO CON BOMBA TIPO SUMERGIBLE Y 
MOTOR SUMERGIBLE DE ALTA, ACOMPAÑADO DEL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO, DE 
CONTROL Y DOSIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO TIPO 
SUMERGIBLE, MARCA ASX MODELO 16ASX16-08, DE 8 PASOS CON UN DIÁMETRO 
EXTERIOR EN 6” Y DESCARGA DE 3”. 
COMO FUENTE MOTRIZ, SE INSTALARÁ UN MOTOR SUMERGIBLE DE FASES, DE 30 HP, 
TENSIÓN 220/440 V, FRECUENCIA DE 60 HZ Y FACTOR DE SERVICIO 1.15, MARCA AS 
MOTORS, CON UN KIT DE ACOPLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE 304, PARA TUBERÍA DE 
PVC EN DIÁMETRO DE 4” MARCA TORMAK, MONTADO SOBRE LA BASE ESTRUCTURAL. SE 
INCLUYE EL SUMINISTRO COMPLETO, INSTALACIÓN, AJUSTES Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO. 
PARA EL ARRANQUE DEL SISTEMA, SE CONTEMPLA UN ARRANCADOR AUTOMÁTICO A 
TENSIÓN REDUCIDA CON INTERRUPTORES DE ARRANQUE Y PARO, DISEÑADO PARA 
MOTORES DE 30 HP, MARCA WEG O SIMILAR, EL CUAL SERÁ INSTALADO CONFORME A LAS 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y AL DISEÑO ELÉCTRICO DEL SITIO. 
COMPLEMENTARIAMENTE, SE INSTALARÁ UNA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA TIPO MP204 
GRUNFOS PARA EL ARRANCADOR, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES, 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU 
INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL. 
ASIMISMO, SE INCLUYE UN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 33 PIEZAS DE TUBO DE PVC 
PARA COLUMNA DE PVC DE 4” X 3.05 M, TAMBIEN LA INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE 20 
METROS LINEALES DE MANGUERA TRANSPARENTE DE 1” DE DIÁMETRO, DESTINADA A LA 
INTRODUCCIÓN DE SONDA DE MEDICIÓN DENTRO DEL POZO. ESTA INCLUYE TODOS LOS 
ACCESORIOS DE INSERCIÓN, FIJACIONES E INSTALACIÓN. 
EN CUANTO AL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN, SE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DOS DOSIFICADORES DE SOLUCIONES QUÍMICAS: UNO PARA HIPOCLORITO DE SODIO Y 
OTRO PARA SILICATO DE SODIO, CADA UNO CON SU TINACO DE ALMACENAMIENTO PARA 
CONSUMIBLES. ESTAS ACCIONES INCLUYEN LA DESINSTALACIÓN, RETIRO Y RESGUARDO 
DE LOS DOSIFICADORES EXISTENTES, ASÍ COMO LA PUESTA EN MARCHA DE LOS NUEVOS 
EQUIPOS. 
PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO, SE CONSIDERA UNA PLACA DE ACERO A-36 DE 1” DE 
ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 0.90 X 0.90 METROS, DEBIDAMENTE CORTADA, 
HABILITADA Y FIJADA SOBRE LA BASE ESTRUCTURAL. 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS – LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL POZO Y PARA GARANTIZAR SU 
ADECUADA INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE, SE EJECUTARÁ LA 



 

                          

 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE EL TREN DE DESCARGA DEL POZO 
HASTA EL PUNTO DE CONEXIÓN A RED, COMPRENDIENDO ACTIVIDADES PRELIMINARES, DE 
EXCAVACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA Y TRABAJOS AUXILIARES. 
LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES INCLUYEN LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE CALLES 
EN LA ZONA DE TRABAJO, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 8.40 M², UTILIZANDO EQUIPO 
DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES DE SEÑALAMIENTO Y MANO DE OBRA CALIFICADA. 
POSTERIORMENTE, SE LLEVARÁ A CABO EL CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, DE ESPESOR ENTRE 11 Y 15 CM, MEDIANTE DISCO DE SEGMENTO 
DIAMANTADO CON SUMINISTRO DE AGUA PARA ENFRIAMIENTO, ABARCANDO 24.00 
METROS LINEALES. 
SE PROCEDERÁ A LA DEMOLICIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE EN EL TRAMO 
INTERVENIDO, CON UN VOLUMEN ESTIMADO DE 8.40 METROS CUADRADOS (M2), 
UTILIZANDO MEDIOS MECÁNICOS.  
PARA EL TENDIDO DE LA TUBERÍA, SE REALIZARÁ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
TIPO II, EN ZANJA EN SECO Y A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M, CON UN VOLUMEN 
TOTAL DE 9.24 M³, INCLUYENDO AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALEO Y ACARREO A 
CORTA DISTANCIA (4.00 M HORIZONTALES). 
EN EL FONDO DE LA ZANJA SE COLOCARÁ UNA CAMA DE ARENA COMPACTADA A MANO 
PARA APOYO DE LA TUBERÍA, CON UN VOLUMEN TOTAL DE 0.42 M³, ASEGURANDO LA 
NIVELACIÓN Y PROTECCIÓN DEL DUCTO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL PROYECTO. 
FINALMENTE, SE PROCEDERÁ AL TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC-SI RD-26 (11 KG/CM²) DE 
6” DE DIÁMETRO, CON UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 12.00 
METROS LINEALES, DE IGUAL MANERA EL TENDIDO DE TUBERÍA DE ACERO CÉDULA 40 
ASTM A53 DE 6” DE DIÁMETRO, AMBOS CONCEPTOS INCLUYEN EL SUMINISTRO Y ACARREO 
DE MATERIALES, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, UNIÓN, PRUEBA HIDROSTÁTICA, LIMPIEZA, 
DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS Y EL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 
CALIFICADA. 

PIEZAS ESPECIALES – LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
COMPLEMENTARIO 
ESTE APARTADO DETALLA LAS PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LAS INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL PROYECTO. ESTAS PIEZAS SON FUNDAMENTALES PARA 
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y SU INTEGRACIÓN CON 
LOS EQUIPOS EXISTENTES. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

BRIDA SOLDABLE DE FO.FO DE 6” PZA 2 

CODO DE FO.FO DE 45° X 6” PZA 1 

EXTREMIDAD ESPIGA HIDRÁULICA PVC-SI DE 6” PZA 2 



 

                          

 
 
 

EXTREMIDAD CAMPANA HIDRÁULICA PVC-SI DE 6” PZA 1 

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO CIERRE 
METAL-METAL (BRONCE) DE 6” 

PZA 1 

ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 
PARA TUBERÍAS DE 2” A 6” CON DIMENSIONES DE 
50 X 20 X 40 CM 

PZA 2 

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO II DE 
1.00 X 0.90 X 1.40 m, PARA DIÁMETROS DE 3" A 6” 

PZA 1 

RELLENOS Y ACARREOS 
PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LA REPOSICIÓN DEL 
PAVIMENTO, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
SE LLEVARÁ A CABO EL ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERÍA, EMPLEANDO MATERIAL 
MEJORADO, DEBIDAMENTE CRIBADO, EL CUAL SERÁ COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM 
UTILIZANDO PISÓN MANUAL. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES, 
ACARREO, TENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, GARANTIZANDO UN SOPORTE 
UNIFORME PARA LA TUBERÍA. 
POSTERIORMENTE, SE REALIZARÁ EL RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON UN 
TOTAL DE 5.44 (M3), UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, APLICADO EN 
CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR Y COMPACTADO CON EQUIPO TIPO “BAILARINA”. ESTA 
ACTIVIDAD CONSIDERA EL USO DE AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD ÓPTIMA, ASÍ 
COMO EL CORRESPONDIENTE ACARREO Y MANO DE OBRA. 
PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y 
DEMOLICIÓN, SE CONSIDERA EL ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, CON UN VOLUMEN TOTAL 
DE 17.09 (M3) AL PRIMER KILÓMETRO, INCLUYENDO CARGA MECÁNICA, TIEMPO DE 
ESPERA Y TIRO. ADICIONALMENTE, SE CONTEMPLA EL ACARREO PARA KILÓMETROS 
SUBSECUENTES DE 170.90 M3-KM, MEDIDO EN BANCO, HASTA SU DESTINO FINAL 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. 

REPOSICIONES Y LIMPIEZA 
COMO PARTE FINAL DE LOS TRABAJOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SE REALIZARÁ LA 
REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN LOS TRAMOS INTERVENIDOS, CON 
RESISTENCIA DE F'C= 250 KG/CM², ABARCANDO CUALQUIER ESPESOR. ESTA ACTIVIDAD 
CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, COLADO, 
ACABADO, ACARREO, ASÍ COMO LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS. 
FINALMENTE, SE EFECTUARÁ LA LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, CONSISTENTE EN LA 
RECOLECCIÓN DE BASURA Y MATERIALES RESIDUALES, ACARREO MANUAL EN CARRETILLA 
HACIA EL CENTRO DE ACOPIO Y SU POSTERIOR CARGA Y TRASLADO EN CAMIÓN FUERA DEL 
SITIO DE TRABAJO. ESTA ACTIVIDAD GARANTIZA LA ENTREGA DE LA OBRA EN CONDICIONES 
ÓPTIMAS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD. 



 

                          

 
 
 

RED ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO 
PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE BOMBEO, SE 
CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE UNA RED ELÉCTRICA QUE GARANTICE UNA ALIMENTACIÓN 
EFICIENTE Y SEGURA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO. ESTA INCLUYE EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 44.00 M DE CABLE ASCR DE CALIBRE 1/0 AWG, ACOMETIDA DE ALTA 
TENSIÓN. DE IGUAL UN AISLADOR TIPO ALFILER DOBLE FALDA DE 23 KV (PORCELANA), 
CONSIDERANDO 3 PIEZAS QUE INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. TAMBIEN 2 CRUCETAS DE METAL TIPO PT-200 Y/O PR-200 DE 
2.44 METROS DE LONGITUD (8”). SE INCLUYE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 
AWG SEMIDURO, ESTE CON UN TOTAL DE 3 PIEZAS. POR OTRA PARTE 3 PIEZAS DE 
CUCHILLA PORTA FUSIBLES PARA 27 KW 100 AMP CONTINUOS 12 KA ASIM MARCA IUSA 
COD DE CFE 8027X9. DE IGUAL FORMA APARTARRAYOS OXIDO DE ZINK 12 KV TIPO 
DISTRIBUCIÓN CONSIDERANDO UN TOTAL DE 3 PIEZAS. POR OTRA PARTE NOMINALES 
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 KVA, RELACION DE 13.2 KV 440/22º VOLTS 
AUTOENFRIADO EN BAÑO DE ACEITE CON 3 DERIVACIONES DEL 2.5 % DEL VOLTAJE 
NOMINAL, DE IGUAL FORMA, 3 AISLADORES TIPO CARRETE DE 76 MM.  SE COLOCARÁ UNA 
BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL PRINCIPAL DE 150 AMP, INCLUYENDO SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. SE TOMA EN CUENTA, DE IGUAL FORMA UNA VARILLA COBRIZA DE 016 X 
3,048 MM (5/8” O X 10”). SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE TIPO 
LISTON DE 5 A 15 KV, TOMANDO UN TOTAL DE 3 PIEZAS. POR OTRA PARTE, SE CONSIDERA 
EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 ABRAZADERAS UNIVERSAL DISP1TP/1 
TRANSFORMADOR. POR OTRA, SE CONTEMPLA CABLE DE COBRE CALIBRE 3/0 AWG, 
CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CON UN TOTAL DE 68.00 M. DE IGUAL 
MANERA CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 3/0 CON UN TOTAL DE 15 M. DE IGUAL MANERA, 
SE CONSIDERA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2.00 M DE TUPO PAD DE 3”. DE LA 
MISMA FORMA SE INSTALARÁ, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 3”. CONSIDERANDO 
UN TOTAL DE 2.00 METROS. DE IGUAL FORMA LA CONSTRUCCIÓN DE UN REGISTRO DE 60 
X 60 X 80 cm. CON MURO DE TABICÓN SÓLIDO DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO Y 
JUNTEADO CON MORTERO C-A 1:5, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON 
MORTERO C-A 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 kg/cm2, CON TAPA DE CONCRETO. 
TAMBIEN LA INSTALACION Y COLOCACION DE CAJA OVAL ROSCADA GRIS RAWELT OLB DE 
3” CON ROSCA NPT CON 1 M DE TUBO CONDUIT RÍGIDO E IMC DE 3" O SIMILAR 
SE CONTEMPLA UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X250 AMP, CON UN TOTAL DE 2 
PIEZAS. TAMBIEN UN CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR, MCA. SQUARE DE 220/127 
VOLTS Ó SIMILAR, A SU VEZ, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO 
DE 5 KVA TRIFÁSICO. 440 A 220 V. SE CONSIDERA PROTECCIÓN DEL LADO PRIMARIO Y DEL 
SECUNDARIO CON GABINETES. POR ULTIMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 
CONCRETO PCR-12C-750. 
 



 

                          

 
 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
COMO PARTE DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ILUMINACIÓN Y CONTROL, SE 
INSTALARÁN INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS PARA LUMINARIAS Y CONECTORES, 
ASÍ COMO TUBERÍA PAD DE 1" Y CABLE THW CALIBRE 10, CON PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO. SE COLOCARÁN TRES POSTES RECTOS DE 4 METROS DE ALTURA, CADA 
UNO EQUIPADO CON LUMINARIA SUBURBANA CON FOTOCELDA, BASE, BRAZO, FOCO, 
CABLEADO, REGISTROS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR UN 
ALUMBRADO EFICIENTE Y AUTOMÁTICO. 

BARDA PERIMETRAL 
COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRA, SE APLICARÁ EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CERCA A BASE DE REJA DE ACERO PREFABRICADA DE 2.50 M DE ALTURA 
Y 2.50 M DE ANCHO, CON UN TOTAL DE 18.20 M. CONSECUTIVAMENTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN MURO DE 14 CM DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 10 X 14 X 28 CM ACABADO 
COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 
68.70 METROS CUADRADOS (M2), QUE A SU VEZ, TENDRÁ UN APLANADO CON 2 CM DE 
ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. DICHO MURO LLEVARÁ UNA 
CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 x 20 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 
KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3  ESTRIBOS # 2 @ 20 CM, DE IGUAL MANERA, 
LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS DE 15 X 20 CM f'c= 200 kg/cm2, ARMADO  CON 4 VAR. 
DEL NUM. 3, ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM, Y ANTES DE FINALIZAR EL SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA 2 HOJAS DE 4.65 X 2.30 M, Y PARA FINALIZAR EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO CBT-65. 

REPOSICIONES Y LIMPIEZA FINAL 
COMO PARTE DEL CIERRE DE OBRA, SE APLICARÁN 21.39 M2 PINTURA ESMALTE EN TRES 
MANOS SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS COMO PUERTAS, VENTANAS, BARANDALES Y 
DEMÁS ESTRUCTURAS, MEJORANDO LA ESTÉTICA Y PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN. SE 
REALIZARÁN 319.50 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRANDO 
RESIDUOS, DESPERDICIOS Y MATERIALES SOBRANTES, DEJANDO EL SITIO EN CONDICIONES 
ÓPTIMAS DE PRESENTACIÓN Y OPERACIÓN. 
 

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 
FINALMENTE, SE COLOCARÁ UN LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CON DIMENSIONES 
DE 1.22 X 2.44 M, FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, MONTADO SOBRE 
MARCO Y POSTES DE ÁNGULO DE 3/16” X 2”, PINTADO Y ROTULADO CONFORME A LAS 
ESPECIFICACIONES NORMATIVAS Y DE IMAGEN INSTITUCIONAL. 
 
 



 

                          

 
 
 

REPORTE FOTOGRÁFICO 
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "VICENTE 

SUÁREZ” EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE 

JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA ÚNICA). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMAGEN 1. VISTA DEL TREN DE DESCARGA DEL POZO EXISTENTE. A UN COSTADO SE APRECIAN LAS PLANTAS 
DE TRATAMIENTO A PIE DE POZO, LAS CUALES ESTÁN CONSIDERADAS PARA SU RETIRO COMO PARTE DE LOS 
TRABAJOS DE REPOSICIÓN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMAGEN 2. SE OBSERVA PARTE DE LA CASETA DE CLORACIÓN, ASÍ COMO LAS PEQUEÑAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO UBICADAS A PIE DE POZO. 


