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ESPECIFICACIONES DE OBRA:

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE
"VICENTE SUAREZ” EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE

JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ (REPOSICION,
ETAPA UNICA).

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ
LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ
REGION: VALLES CENTRALES
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OBIJETIVO:

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO
"VICENTE SUAREZ" EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ
(REPOSICION, ETAPA UNICA), CON UNA PROFUNDIDAD ESTIMADA DE 100 METROS, CON EL
FIN DE RESTITUIR EL VOLUMEN DE EXTRACCION DE 8 LITROS POR SEGUNDO Y GARANTIZAR
EL ABASTO CONTINUO DE AGUA.

JUSTIFICACION:

EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “VICENTE SUAREZ”, UBICADO EN LA LOCALIDAD
OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ, FUE ORIGINALMENTE DISENADO
PARA SUMINISTRAR UN GASTO DE 8 LITROS POR SEGUNDO, LO CUAL PERMITIA ATENDER
ADECUADAMENTE LA DEMANDA DE LAS COLONIAS. SIN EMBARGO, DEBIDO AL COLAPSO
ESTRUCTURAL DEL POZO, SU CAPACIDAD ACTUAL SE HA REDUCIDO DRASTICAMENTE A
ENTRE 1.5 Y 2 LITROS POR SEGUNDO, GENERANDO UN DEFICIT EN EL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE QUE AFECTA DIRECTAMENTE A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

LA REPOSICION DEL POZO DE AGUA POTABLE SE VUELVE INDISPENSABLE PARA RESTITUIR
LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y GARANTIZAR EL SERVICIO CONTINUO Y EFICIENTE. DADO
QUE NO SE CUENTA CON PREDIOS DISPONIBLES PARA SU CONSTRUCCION, SE HA
DETERMINADO, CON RESPALDO TECNICO MEDIANTE ESTUDIOS GEOFISICOS, QUE LA
PERFORACION DEL NUEVO POZO SE REALICE EN EL MISMO PREDIO DONDE ACTUALMENTE
SE ENCUENTRA EL POZO COLAPSADO.

SITUACION ACTUAL:

EL POZO PROFUNDO “VICENTE SUAREZ”, UBICADO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ,
MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ, PRESENTA UN ESTADO OPERATIVO CRITICO, DERIVADO
DEL COLAPSO PARCIAL DE SU ESTRUCTURA, LO QUE HA OCASIONADO UNA DISMINUCION
DRASTICA EN SU CAPACIDAD DE EXTRACCION. ACTUALMENTE, EL POZO PRODUCE
UNICAMENTE ENTRE 1.5 Y 2 LITROS POR SEGUNDO, MUY POR DEBAJO DE SU CAPACIDAD
ORIGINAL DE 8 LITROS POR SEGUNDO, LO QUE HA GENERADO UN DEFICIT IMPORTANTE EN
EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

ESTA SITUACION PUEDE ATRIBUIRSE A DIVERSOS FACTORES TECNICOS COMO EL AZOLVE
DEL POzO, POSIBLES OBSTRUCCIONES EN EL ADEME DE PVC DE 12”, DANOS
ESTRUCTURALES INTERNOS O FALLAS EN EL SISTEMA ELECTROMECANICO. AUNQUE EL
POZO AUN SE ENCUENTRA EN OPERACION LIMITADA, EL BAJO RENDIMIENTO
COMPROMETE SERIAMENTE LA CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO Y REPRESENTA UN
RIESGO PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.
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DADO QUE NO SE CUENTA CON OTROS PREDIOS DISPONIBLES PARA REUBICAR LA FUENTE
DE EXTRACCION, SE PROPONE REALIZAR LA REPOSICION DEL POZO EN EL MISMO SITIO,
RESPALDADOS POR UN ESTUDIO GEOFISICO QUE CONFIRMA LA VIABILIDAD TECNICA DE LA

INTERVENCION.

GEOLOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

POZO VICENTE SUAREZ

REPOSICION DE POZ0 DE AGUA
POTABLE "VICENTE SUAREZ™

n, 1544im & alt. 0jo, 2.69jkm

Fechas,de imag:

VICENTE SUAREZ | 17.072535 | -96.742948 14 Q 740237'08 1888:\3/'68'44
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INTRODUCCION

AUN CUANDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS COMPRENDEN
UN CONJUNTO DE OPERACIONES ORIENTADAS A RECUPERAR O MEJORAR LA EFICIENCIA
DE PRODUCCION DE UN POZO QUE HA DEJADO DE OPERAR ADECUADAMENTE, EXISTEN
CASOS EN LOS QUE LA AFECTACION ES TAN SEVERA QUE LA REHABILITACION RESULTA
INVIABLE TECNICA O ECONOMICAMENTE. TAL ES EL CASO DEL POZO PROFUNDO “VICENTE
SUAREZ”, EL CUAL, DEBIDO AL COLAPSO DE SU ESTRUCTURA Y AL BAJO RENDIMIENTO
ACTUAL —ENTRE 1.5 Y 2 LITROS POR SEGUNDO FRENTE A LOS 8 L/S ORIGINALES—, HA
DEJADO DE SER FUNCIONAL COMO FUENTE PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO.

EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LA SOLUCION MAS ADECUADA NO ES UNA REHABILITACION
CONVENCIONAL, SINO LA REPOSICION TOTAL DEL POZO, ES DECIR, LA PERFORACION DE
UNA NUEVA OBRA DE CAPTACION EN EL MISMO SITIO, RESPALDADA POR ESTUDIOS
GEOFISICOS QUE AVALAN LA VIABILIDAD TECNICA. ESTO PERMITIRA RESTITUIR EL CAUDAL
ORIGINAL, GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

SI BIEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SON ESENCIALES
PARA PRESERVAR LA EFICIENCIA DE OPERACION DE LOS POZOS —ESPECIALMENTE CUANDO
SE IDENTIFICAN INDICADORES COMO DISMINUCION DE CAUDAL, AUMENTO DEL
ABATIMIENTO, VIBRACION DE LA BOMBA, CALENTAMIENTO DEL MOTOR, O CAMBIOS EN
LA CALIDAD DEL AGUA—, EN ESTE CASO, EL NIVEL DE DETERIORO DEL POZO AZUCENAS
SOBREPASA EL MARGEN DE RECUPERACION MEDIANTE TECNICAS CONVENCIONALES.

POR TANTO, LA DECISION DE EJECUTAR UN PROYECTO DE REPOSICION NO SOLO RESPONDE
A CRITERIOS TECNICOS Y OPERATIVOS, SINO TAMBIEN A LA NECESIDAD URGENTE DE
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA PARA LAS COLONIAS BENEFICIARIAS
DIRECTAS DE ESTA FUENTE DE ABASTECIMIENTO.

PRELIMINARES

COMO PARTE DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES DEL PROYECTO DE REPOSICION DEL POZO
PROFUNDO “VICENTE SUAREZ”, SE LLEVARAN A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES ESENCIALES
PARA PREPARAR EL SITIO DE INTERVENCION.

SE CONTEMPLA EN PRIMERA INSTANCIA LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, LA CUAL INCLUYE EL DESHIERBE A UNA
PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 20 CENTIMETROS Y EL ACARREO DEL MATERIAL VEGETAL
Y SOBRANTE FUERA DEL AREA DE OBRA. ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 319.50 METROS CUADRADOS (M?) Y ESTA CODIFICADA BAJO LA PARTIDA 10132.
SE INCLUYEN EN ESTA PARTIDA TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS
Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ADICIONALMENTE, BAJO LA PARTIDA DESM-PLANT, SE EJECUTARA EL
DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE LA PLANTA A PIE DE POZO EXISTENTE, LA
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CUAL SERA DESMONTADA POR COMPONENTES, CON SU DEBIDO RESGUARDO EN BODEGA.
ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA 4 PIEZAS (PZA) Y CONTEMPLA EL USO DE EQUIPO
ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA, ASi COMO LA PARTICIPACION DE PERSONAL CAPACITADO.
EN CUANTO A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTES, SE REALIZARA LA
DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, SIN IMPORTAR EL ESPESOR, MEDIANTE MEDIOS
MECANICOS. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS Y SU TRASPALEO A UNA
DISTANCIA DE HASTA 4.00 METROS DEL SITIO DE DEMOLICION. LA CANTIDAD
CONSIDERADA PARA ESTA ACCION ES DE 6.41 METROS CUBICOS (M3), REGISTRADA BAJO
LA PARTIDA 10340, Y CONTEMPLA TODOS LOS INSUMOS Y RECURSOS REQUERIDOS PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

ASIMISMO, SE LLEVARA A CABO EL TAPONAMIENTO DEL POZO PROFUNDO ACTUAL, EL
CUAL PRESENTA UNA PROFUNDIDAD ESTIMADA DE 100 METROS, BAJO LA PARTIDA TAP-
PZ1. ESTE PROCEDIMIENTO INCLUYE LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EL RELLENO DEL
POZO CON MATERIAL INERTE (ARENA, GRAVA Y ARCILLA), LA COMPACTACION POR CAPAS,
Y EL SELLADO SUPERIOR CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA O MORTERO. SE CONSIDERA
UNA UNIDAD (1 PIEZA) PARA ESTA ACTIVIDAD, LA CUAL INCLUYE LA MANO DE OBRA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS.

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE

EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO POZO PROFUNDO INICIA CON EL MOVIMIENTO
DEL EQUIPO DE PERFORACION, CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450 M,
MISMO QUE SERA TRASLADADO UNA DISTANCIA DE HASTA 15 KM. ESTA ACTIVIDAD
INCLUYE 1.00 PIEZA DE INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE
PERFORACION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO, SE PROCEDERA CON LA CONSTRUCCION DE UNA PRESA
DE LODOS BENTONITICOS DE 4.00 X 4.00 X 1.50 M, PREPARADA CON AGUA DULCE Y
BENTONITA SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, CON UNA VISCOSIDAD DE 38 SEGUNDOS.
ESTA ACCION COMPRENDE EL SUMINISTRO Y PREPARACION DE LODOS, ACARREO DE AGUA,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA CALIFICADA,
CONSIDERANDO 1.00 PIEZA.
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FIGURA 1. IMAGEN TIPO PARA LA UBICACION Y CONSTRUCCION DE PRESA Y TRAMPA PARA EL DESALOJO

DEL LODO BENTONITICO.

LA PERFORACION DEL POZO SE EJECUTARA CON UN DIAMETRO NOMINAL DE 12" (30.48
CM), INICIANDO CON 3.00 METROS LINEALES (M) EN MATERIAL TIPO |, CONTINUANDO
CON 47.00 M EN MATERIAL TIPO I Y FINALIZANDO CON 50.00 M EN MATERIAL TIPO I,
COMPLETANDO UN TOTAL DE 100.00 M DE PERFORACION INICIAL.

POSTERIORMENTE, SE REALIZARA UN REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450 M,
UTILIZANDO 1.00 PIEZA DE EQUIPO ESPECIALIZADO CON PERSONAL CALIFICADO.
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FIGURA 2. ESQUEMA DE PLANTA DE INSTALACION DE EQUIPO ROTARIA.

Presa de lodos

3

CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL REGISTRO ELECTRICO, SE PROCEDERA CON LA
AMPLIACION DE LA PERFORACION DEL POZO DE 12" A 20" (50.80 CM) DE DIAMETRO. ESTA
AMPLIACION COMPRENDERA 3.00 M EN MATERIAL TIPO |, 47.00 M EN MATERIAL TIPO Il Y

50.00 M EN MATERIAL TIPO 1.
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e m— A CONTINUACION, SE AMPLIARA EL TRAMO INICIAL DE
e 50.80 CM DE DIAMETRO DE 20" A 24" (60.96 CM) EN
MATERIAL TIPO I, PERMITIENDO ASi LA INSTALACION
DEL CONTRA ADEME CORRESPONDIENTE.
FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE PERFORACION Y
. AMPLIACION, SE PROCEDERA CON LA COLOCACION DE
v ADEME. SE INSTALARAN 20.00 M DE TUBERIA DE PVC
ol DE 12" DE DIAMETRO PARA ADEME LISO, ASI COMO
80.00 M DE TUBERIA DE PVC DE 12" RANURADO, TIPO
CANASTILLA CON ABERTURA DE 2 MM, PARA LA
ADECUADA CONDUCCION Y FILTRACION DEL AGUA
SUBTERRANEA.

EL ESPACIO ANULAR ENTRE EL ADEME Y LAS PAREDES
DEL POZO SE RELLENARA CON 12.97 M3 DE FILTRO DE
GRAVA SILICA, CON GRANULOMETRIA DE 1/8" A 1/4",
INSTALADO MEDIANTE TUBOS ENGRAVADORES DE 3"
DE DIAMETRO.

SEGUIDAMENTE, SE INSTALARA EL CONTRA ADEME DE
PVC DE 24" DE DIAMETRO, CON UNA LONGITUD DE
6.00 M, SEGUIDO POR LA CEMENTACION DEL CONTRA
ADEME, UTILIZANDO 0.54 M3 DE MEZCLA DE CEMENTO
Y ARENA, INYECTADA CUIDADOSAMENTE PARA
ASEGURAR EL SELLADO HIDRAULICO.

EL FONDO DEL ADEME SE CERRARA CON 1.00 PIEZA DE
TAPON DE FONDO PARA TUBERIA DE ACERO DE 12" DE DIAMETRO, GARANTIZANDO ASi
LA ESTANQUEIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL POZO.

Tubo de PVC liso de20" de
diametro paracontrademe.

RECUBRIMENTO DE CEMENTAGON

Profundidad del pozo =100.00 m———\
.

=
S

kg/em2. de 6° de didmetro

Tuberia de Acero al Carbon
Sin Costura

Resistencia
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FIGURA 3. TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISO.

FIGURA 4. TUBERIA DE ACERO AL CARBON RANURADO TIPO CANASTILLA DE 2MM DE APERTURA

POSTERIORMENTE, SE REALIZARA LA LIMPIEZA DEL POZO PROFUNDO MEDIANTE EQUIPO
HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION, CON PROFUNDIDAD DE TRABAJO HASTA 200.00 M,
UTILIZANDO DISPERSOR DE ARCILLAS Y EXPLOSIONES INTERMITENTES DE AIRE
COMPRIMIDO PARA REMOVER RESIDUOS Y SEDIMENTOS ADHERIDOS A LAS PAREDES DEL
POZO.

CONCLUIDA LA LIMPIEZA, SE LLEVARA A CABO EL AFORO A PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO,
MEDIANTE LA INSTALACION DE UNA BOMBA DE 4" DE DIAMETRO, OPERANDO ENTRE 48 Y
72 HORAS, PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD Y EFICIENCIA DEL POZO.

SE TOMARA 1.00 MUESTRA DE 2 LITROS DE AGUA PARA SU ANALISIS FISICO-QUIMICO Y
BACTERIOLOGICO, A FIN DE CONFIRMAR SU VIABILIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO
COMO AGUA POTABLE, INCLUYENDO LOS REACTIVOS, PROCESAMIENTO Y
DETERMINACION DE TRATAMIENTOS REQUERIDOS.

FINALMENTE, SE EFECTUARA UNA VIDEOGRABACION DEL INTERIOR DEL POZO,
UTILIZANDO 1.00 PIEZA DE CAMARA LATERAL, PARA LA VERIFICACION DE LA VERTICALIDAD
Y CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL ADEME Y EL POZO EN GENERAL, CON LO QUE SE
CONCLUYEN LAS ACTIVIDADES DE SONDEO Y CONSTRUCCION.

PLATAFORMA DE BOMBEO

PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO, SE CONSTRUIRA UNA PLATAFORMA
ESTRUCTURAL ADECUADA QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO OPTIMO.
SE INICIA CON LA EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO Il A UNA PROFUNDIDAD
DE 2.00 M, PARA FORMACION DE LA PLANTILLA DE CIMENTACION, REALIZANDO EL TRAZO
Y NIVELACION CORRESPONDIENTE. ESTA ACTIVIDAD COMPRENDE EL AFINE DE FONDO Y
TALUDES, ASI COMO EL ACARREO DEL MATERIAL EXCAVADO A UNA DISTANCIA
HORIZONTAL DE 4.00 METROS, E INCLUYE TRASPALEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
CON UN VOLUMEN TOTAL DE 17.40 METROS CUBICOS (M3).

POSTERIORMENTE, SE COLOCARA UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE
ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C = 100 KG/CM?, SOBRE UNA SUPERFICIE DE 162.00
METROS CUADRADOS (M?). ESTA PLANTILLA SERVIRA COMO BASE NIVELADA PARA LA
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COLOCACION DE LA CIMENTACION PRINCIPAL. DE IGUAL MANERA, LA CONSTRUCCION DE
UN FIRME DE 10 CM DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMUN. REFORZADADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON UNA SUPERFICIE DE 150.00 METROS
CUADRADOS (M?).

LA CIMENTACION ESTRUCTURAL SERA REFORZADA CON ACERO DEL NO. 3, CON UNA
RESISTENCIA DE FLUENCIA DE FY = 4200 KG/CM?, EL CUAL SERA CORTADO, HABILITADO,
TRASLAPADO Y AMARRADO CONFORME A LOS PLANOS ESTRUCTURALES, CONSIDERANDO
UN VOLUMEN TOTAL DE 73.29 KILOGRAMOS (KG).

EL ELEMENTO ESTRUCTURAL SERA COLADO CON CONCRETO DE RESISTENCIA F’C = 250
KG/CM?, UTILIZANDO UNA MEZCLA CON AGREGADO DE %", FABRICADO EN
REVOLVEDORA, COLOCADO EN SECO, VIBRADO Y NIVELADO ADECUADAMENTE. ESTA
ACTIVIDAD COMPRENDE UN VOLUMEN TOTAL DE 3.16 M?, E INCLUYE DESPERDICIOS,
LIMPIEZA DE EXCEDENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA DE BOMBEO, SE EJECUTARA UNA BASE DE CONCRETO
ARMADO DE 1.11 M X 1.11 M DE PLANTA Y 0.40 M DE ALTURA, REFORZADA CON VARILLA
DEL NO. 3 Y VACIADA CON CONCRETO DE F’C = 250 KG/CM2, CONSIDERANDO 1.00 PIEZA
CON SU RESPECTIVA CIMBRA, HABILITADO, COLADO Y ACABADOS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA SUJECION DEL EQUIPO, SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 14.00 PIEZAS DE ANCLAS DE 5/8” DE DIAMETRO, CON CUERDA O ROSCA
ESTANDAR, ELABORADAS CON ACERO DE FY = 2530 KG/CM?, COMPATIBLES CON TUERCA
HEXAGONAL O SIMILAR, INCLUYENDO SU FIJACION CONFORME AL DISENO ESTRUCTURAL.
EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SERA ACARREADO EN CAMION VOLTEO,
CONSIDERANDO 28.57 M® DE CARGA MECANICA Y TIRO AL PRIMER KILOMETRO, AS{ COMO
EL VOLUMEN CORRESPONDIENTE A 285.67 M3-KM PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.
ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLA EL TIEMPO DE ESPERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCION.

@ Manuel Sabino Crespo #509. Col. Centro, Oaxaca, Oax.
) 9515015930 Ext.



SERVICIOS DE AGUA

N
£

ﬁz
<

“2025, Bicentenario de la Primera Constitucién Politica
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

o
17
+
17
: ol ol I
111 36 O 55 55 85 |
1 AR T ClI'T 1
17 @
i Jal Ak ol
20 20 20 |
17H74+—36—7H74| 12w 1203 1283
b 74 Varsigoo VaLB@20 Var#3@20
111 Alrague A1 raqué AlraqueAi
ARMADO DE ZAPATA ZA1
LECHO INFERIOR
[PLANTA]
Cuerda o rosca
standar paratuerca
wagonal.
Cuerga Placa Base de 00x000x 19 e ANOLAS D=5
esténdar para a erca mm de espesor de acero
hexdgan 'A36 (ly=2530kglcm2) (zentotal
ANcus e =L
Malla electr muid o 10, 2530 Rgic™ 1 Alraque de concreto sim
J e @ oty Losa maciza de concreto /
firme de cancreto o250l g8 20 cm T, I;c;m olda 6x6-10/10,
fe=130 kg cm? var. U s e espesor /| t\rmed canereto
1 ’ﬂﬁm_ S kg/cm¥
ki P 4 = = 3 \—1—4
7 57
nz ] fantila de concreto
@ 1 111 | I 1 21|} - 1 {|21 57—-\&:@“1 il Fe=150 kglem®
silleta 6 calza con
s — separaciones miximas N P
105 “ de 1 metro encads "
sentido
f
ARMADO DE PLATAFORMA E:j

DESPUES DE HABER FINALIZADOS CON LOS TRABAJOS DE FIRMA Y PLATAFORMA SE
PROCERA EL COLOCADO DE LAS PIEZAS CORRESPONDIENTES AL TREN DE DESCARGA DE LO

CUAL SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES.

CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
CODO DE FO.FO DE 90°X 4" PZA 1
REDUCCION DE FO.FO DE 6” X 4" PZA 1
VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 2" PZA 1
MANOMETRO CON SALIDA DE 1/2" PZA 1
MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 6” CON
TECNOLOGIA DE TELEMETRIA (GSM), ALIMENTADO POR b7A 1
CORRIENTE ALTERNA C.A. CON CARATULA DIGITAL. MARCA

EUROMAG INTERNATIONAL

VALVULA DE TIPOMETRIA DE 1" PZA 1
VALVULA TIPO CHECK DE FO.FO DE 6" PZA 1
TEE DE FO.FO. DE 6° X 3" PZA 2
VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE METAL- P7A 5
METAL (BRONCE) DE 3"

VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3" 200 LBS PZA 1
VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE METAL- P7A 1
METAL (BRONCE) DE 6"

TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 ASTM A53 DE 6" M 3.74
BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" PZA 6
HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" PZA 1
CODO DE FO.FO. DE 45° X 6" PZA 1
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EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DEL POZO
PROFUNDO, SE INSTALARA UN SISTEMA DE BOMBEO CON BOMBA TIPO SUMERGIBLE Y
MOTOR SUMERGIBLE DE ALTA, ACOMPANADO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRICO, DE
CONTROL Y DOSIFICACION CORRESPONDIENTE.

SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO TIPO
SUMERGIBLE, MARCA ASX MODELO 16ASX16-08, DE 8 PASOS CON UN DIAMETRO
EXTERIOR EN 6” Y DESCARGA DE 3”.

COMO FUENTE MOTRIZ, SE INSTALARA UN MOTOR SUMERGIBLE DE FASES, DE 30 HP,
TENSION 220/440 V, FRECUENCIA DE 60 HZ Y FACTOR DE SERVICIO 1.15, MARCA AS
MOTORS, CON UN KIT DE ACOPLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE 304, PARA TUBERIA DE
PVC EN DIAMETRO DE 4” MARCA TORMAK, MONTADO SOBRE LA BASE ESTRUCTURAL. SE
INCLUYE EL SUMINISTRO COMPLETO, INSTALACION, AJUSTES Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.

PARA EL ARRANQUE DEL SISTEMA, SE CONTEMPLA UN ARRANCADOR AUTOMATICO A
TENSION REDUCIDA CON INTERRUPTORES DE ARRANQUE Y PARO, DISENADO PARA
MOTORES DE 30 HP, MARCA WEG O SIMILAR, EL CUAL SERA INSTALADO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y AL DISENO ELECTRICO DEL SITIO.
COMPLEMENTARIAMENTE, SE INSTALARA UNA PROTECCION ELECTRONICA TIPO MP204
GRUNFOS PARA EL ARRANCADOR, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU
INTEGRACION AL SISTEMA DE CONTROL.

ASIMISMO, SE INCLUYE UN SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 PIEZAS DE TUBO DE PVC
PARA COLUMNA DE PVC DE 4” X 3.05 M, TAMBIEN LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 20
METROS LINEALES DE MANGUERA TRANSPARENTE DE 1” DE DIAMETRO, DESTINADA A LA
INTRODUCCION DE SONDA DE MEDICION DENTRO DEL POZO. ESTA INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS DE INSERCION, FIJACIONES E INSTALACION.

EN CUANTO AL SISTEMA DE DOSIFICACION, SE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
DOS DOSIFICADORES DE SOLUCIONES QUIMICAS: UNO PARA HIPOCLORITO DE SODIO Y
OTRO PARA SILICATO DE SODIO, CADA UNO CON SU TINACO DE ALMACENAMIENTO PARA
CONSUMIBLES. ESTAS ACCIONES INCLUYEN LA DESINSTALACION, RETIRO Y RESGUARDO
DE LOS DOSIFICADORES EXISTENTES, ASi COMO LA PUESTA EN MARCHA DE LOS NUEVOS
EQUIPOS.

PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO, SE CONSIDERA UNA PLACA DE ACERO A-36 DE 1” DE
ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 0.90 X 0.90 METROS, DEBIDAMENTE CORTADA,
HABILITADA Y FIJADA SOBRE LA BASE ESTRUCTURAL.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS — LINEA DE CONDUCCION
COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL POZO Y PARA GARANTIZAR SU
ADECUADA INCORPORACION AL SISTEMA DE DISTRIBUCION EXISTENTE, SE EJECUTARA LA
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CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE CONDUCCION DESDE EL TREN DE DESCARGA DEL POZO
HASTA EL PUNTO DE CONEXION A RED, COMPRENDIENDO ACTIVIDADES PRELIMINARES, DE
EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA Y TRABAJOS AUXILIARES.

LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES INCLUYEN LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE CALLES
EN LA ZONA DE TRABAJO, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 8.40 M2, UTILIZANDO EQUIPO
DE TOPOGRAFIA, MATERIALES DE SENALAMIENTO Y MANO DE OBRA CALIFICADA.
POSTERIORMENTE, SE LLEVARA A CABO EL CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO, DE ESPESOR ENTRE 11 Y 15 CM, MEDIANTE DISCO DE SEGMENTO
DIAMANTADO CON SUMINISTRO DE AGUA PARA ENFRIAMIENTO, ABARCANDO 24.00
METROS LINEALES.

SE PROCEDERA A LA DEMOLICION DEL CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE EN EL TRAMO
INTERVENIDO, CON UN VOLUMEN ESTIMADO DE 8.40 METROS CUADRADOS (M?),
UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS.

PARA EL TENDIDO DE LA TUBERIA, SE REALIZARA EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
TIPO II, EN ZANJA EN SECO Y A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M, CON UN VOLUMEN
TOTAL DE 9.24 M3, INCLUYENDO AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALEO Y ACARREO A
CORTA DISTANCIA (4.00 M HORIZONTALES).

EN EL FONDO DE LA ZANJA SE COLOCARA UNA CAMA DE ARENA COMPACTADA A MANO
PARA APOYO DE LA TUBERIA, CON UN VOLUMEN TOTAL DE 0.42 M3, ASEGURANDO LA
NIVELACION Y PROTECCION DEL DUCTO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL PROYECTO.

FINALMENTE, SE PROCEDERA AL TENDIDO DE TUBERIA DE PVC-SI RD-26 (11 KG/CM?) DE
6” DE DIAMETRO, CON UNION ESPIGA-CAMPANA, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 12.00
METROS LINEALES, DE IGUAL MANERA EL TENDIDO DE TUBERIA DE ACERO CEDULA 40
ASTM A53 DE 6” DE DIAMETRO, AMBOS CONCEPTOS INCLUYEN EL SUMINISTRO Y ACARREO
DE MATERIALES, ALINEACION, NIVELACION, UNION, PRUEBA HIDROSTATICA, LIMPIEZA,
DISPOSICION DE DESPERDICIOS Y EL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA
CALIFICADA.

PIEZAS ESPECIALES - LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO

COMPLEMENTARIO

ESTE APARTADO DETALLA LAS PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN OPERACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y LAS INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL PROYECTO. ESTAS PIEZAS SON FUNDAMENTALES PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y SU INTEGRACION CON
LOS EQUIPOS EXISTENTES.

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
BRIDA SOLDABLE DE FO.FO DE 6” PZA 2
CODO DE FO.FO DE 45° X 6” PZA 1
EXTREMIDAD ESPIGA HIDRAULICA PVC-SI DE 6” PZA 2
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EXTREMIDAD CAMPANA HIDRAULICA PVC-SI DE 6” | PZA 1
VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO CIERRE P7A 1
METAL-METAL (BRONCE) DE 6”

ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2

PARA TUBERIAS DE 2” A 6” CON DIMENSIONES DE | PZA 2
50X 20X 40 CM

CAJA PARA OPERACION DE V,,&LVULAS TIPO II DE P7A 1
1.00 X0.90 X 1.40 m, PARA DIAMETROS DE 3" A 6”

RELLENOS Y ACARREOS

PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y LA REPOSICION DEL
PAVIMENTO, SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SE LLEVARA A CABO EL ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA, EMPLEANDO MATERIAL
MEJORADO, DEBIDAMENTE CRIBADO, EL CUAL SERA COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM
UTILIZANDO PISON MANUAL. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION Y COMPACTACION, GARANTIZANDO UN SOPORTE
UNIFORME PARA LA TUBERIA.

POSTERIORMENTE, SE REALIZARA EL RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON UN
TOTAL DE 5.44 (M3), UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APLICADO EN
CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR Y COMPACTADO CON EQUIPO TIPO “BAILARINA”. ESTA
ACTIVIDAD CONSIDERA EL USO DE AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA, ASI
COMO EL CORRESPONDIENTE ACARREO Y MANO DE OBRA.

PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y
DEMOLICION, SE CONSIDERA EL ACARREO EN CAMION VOLTEO, CON UN VOLUMEN TOTAL
DE 17.09 (M3) AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYENDO CARGA MECANICA, TIEMPO DE
ESPERA Y TIRO. ADICIONALMENTE, SE CONTEMPLA EL ACARREO PARA KILOMETROS
SUBSECUENTES DE 170.90 M3-KM, MEDIDO EN BANCO, HASTA SU DESTINO FINAL
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.

REPOSICIONES Y LIMPIEZA

COMO PARTE FINAL DE LOS TRABAJOS DE LA LINEA DE CONDUCCION, SE REALIZARA LA
REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN LOS TRAMOS INTERVENIDOS, CON
RESISTENCIA DE F'C= 250 KG/CM?, ABARCANDO CUALQUIER ESPESOR. ESTA ACTIVIDAD
CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION DE LA MEZCLA, COLADO,
ACABADO, ACARREO, ASI COMO LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESPERDICIOS.
FINALMENTE, SE EFECTUARA LA LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, CONSISTENTE EN LA
RECOLECCION DE BASURA Y MATERIALES RESIDUALES, ACARREO MANUAL EN CARRETILLA
HACIA EL CENTRO DE ACOPIO Y SU POSTERIOR CARGA Y TRASLADO EN CAMION FUERA DEL
SITIO DE TRABAJO. ESTA ACTIVIDAD GARANTIZA LA ENTREGA DE LA OBRA EN CONDICIONES
OPTIMAS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD.
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RED ELECTRICA PARA ALIMENTACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO

PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE BOMBEO, SE
CONSIDERA LA INSTALACION DE UNA RED ELECTRICA QUE GARANTICE UNA ALIMENTACION
EFICIENTE Y SEGURA DEL EQUIPO ELECTROMECANICO. ESTA INCLUYE EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE 44.00 M DE CABLE ASCR DE CALIBRE 1/0 AWG, ACOMETIDA DE ALTA
TENSION. DE IGUAL UN AISLADOR TIPO ALFILER DOBLE FALDA DE 23 KV (PORCELANA),
CONSIDERANDO 3 PIEZAS QUE INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. TAMBIEN 2 CRUCETAS DE METAL TIPO PT-200 Y/O PR-200 DE
2.44 METROS DE LONGITUD (8”). SE INCLUYE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4
AWG SEMIDURO, ESTE CON UN TOTAL DE 3 PIEZAS. POR OTRA PARTE 3 PIEZAS DE
CUCHILLA PORTA FUSIBLES PARA 27 KW 100 AMP CONTINUOS 12 KA ASIM MARCA IUSA
COD DE CFE 8027X9. DE IGUAL FORMA APARTARRAYOS OXIDO DE ZINK 12 KV TIPO
DISTRIBUCION CONSIDERANDO UN TOTAL DE 3 PIEZAS. POR OTRA PARTE NOMINALES
TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA, RELACION DE 13.2 KV 440/22° VOLTS
AUTOENFRIADO EN BANO DE ACEITE CON 3 DERIVACIONES DEL 2.5 % DEL VOLTAIE
NOMINAL, DE IGUAL FORMA, 3 AISLADORES TIPO CARRETE DE 76 MM. SE COLOCARA UNA
BASE DE MEDICION INTEGRAL PRINCIPAL DE 150 AMP, INCLUYENDO SUMINISTRO E
INSTALACION. SE TOMA EN CUENTA, DE IGUAL FORMA UNA VARILLA COBRIZA DE 016 X
3,048 MM (5/8” O X 10”). SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE TIPO
LISTON DE 5 A 15 KV, TOMANDO UN TOTAL DE 3 PIEZAS. POR OTRA PARTE, SE CONSIDERA
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 ABRAZADERAS UNIVERSAL DISP1TP/1
TRANSFORMADOR. POR OTRA, SE CONTEMPLA CABLE DE COBRE CALIBRE 3/0 AWG,
CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACION, CON UN TOTAL DE 68.00 M. DE IGUAL
MANERA CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 3/0 CON UN TOTAL DE 15 M. DE IGUAL MANERA,
SE CONSIDERA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2.00 M DE TUPO PAD DE 3”. DE LA
MISMA FORMA SE INSTALARA, TUBERIA FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 3”. CONSIDERANDO
UN TOTAL DE 2.00 METROS. DE IGUAL FORMA LA CONSTRUCCION DE UN REGISTRO DE 60
X 60 X 80 cm. CON MURO DE TABICON SOLIDO DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO C-A 1:5, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON
MORTERO C-A 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 kg/cm2, CON TAPA DE CONCRETO.
TAMBIEN LA INSTALACION Y COLOCACION DE CAJA OVAL ROSCADA GRIS RAWELT OLB DE
3” CON ROSCA NPT CON 1 M DE TUBO CONDUIT RiGIDO E IMC DE 3" O SIMILAR

SE CONTEMPLA UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP, CON UN TOTAL DE 2
PIEZAS. TAMBIEN UN CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR, MCA. SQUARE DE 220/127
VOLTS O SIMILAR, A SU VEZ, EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO
DE 5 KVA TRIFASICO. 440 A 220 V. SE CONSIDERA PROTECCION DEL LADO PRIMARIO Y DEL
SECUNDARIO CON GABINETES. POR ULTIMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE
CONCRETO PCR-12C-750.

@ Manuel Sabino Crespo #509. Col. Centro, Oaxaca, Oax.
) 9515015930 Ext.



SERVICIOS DE AGUA

n
kPl

fi
i

“2025, Bicentenario de la Primera Constitucién Politica
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

COMO PARTE DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ILUMINACION Y CONTROL, SE
INSTALARAN INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS PARA LUMINARIAS Y CONECTORES,
ASI COMO TUBERIA PAD DE 1" Y CABLE THW CALIBRE 10, CON PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO. SE COLOCARAN TRES POSTES RECTOS DE 4 METROS DE ALTURA, CADA
UNO EQUIPADO CON LUMINARIA SUBURBANA CON FOTOCELDA, BASE, BRAZO, FOCO,
CABLEADO, REGISTROS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR UN
ALUMBRADO EFICIENTE Y AUTOMATICO.

BARDA PERIMETRAL

COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE OBRA, SE APLICARA EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE CERCA A BASE DE REJA DE ACERO PREFABRICADA DE 2.50 M DE ALTURA
Y 2.50 M DE ANCHO, CON UN TOTAL DE 18.20 M. CONSECUTIVAMENTE LA CONSTRUCCION
DE UN MURO DE 14 CM DE ESPESOR DE TABICON PESADO DE 10 X 14 X 28 CM ACABADO
COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
68.70 METROS CUADRADOS (M?), QUE A SU VEZ, TENDRA UN APLANADO CON 2 CM DE
ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. DICHO MURO LLEVARA UNA
CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 x 20 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200
KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 ESTRIBOS # 2 @ 20 CM, DE IGUAL MANERA,
LA CONSTRUCCION DE CASTILLOS DE 15 X 20 CM f'c= 200 kg/cm2, ARMADO CON 4 VAR.
DEL NUM. 3, ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM, Y ANTES DE FINALIZAR EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE PUERTA METALICA 2 HOJAS DE 4.65 X 2.30 M, Y PARA FINALIZAR EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO CBT-65.

REPOSICIONES Y LIMPIEZA FINAL

COMO PARTE DEL CIERRE DE OBRA, SE APLICARAN 21.39 M2 PINTURA ESMALTE EN TRES
MANOS SOBRE ELEMENTOS METALICOS COMO PUERTAS, VENTANAS, BARANDALES Y
DEMAS ESTRUCTURAS, MEJORANDO LA ESTETICA Y PROTECCION CONTRA CORROSION. SE
REALIZARAN 319.50 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO, RETIRANDO
RESIDUOS, DESPERDICIOS Y MATERIALES SOBRANTES, DEJANDO EL SITIO EN CONDICIONES
OPTIMAS DE PRESENTACION Y OPERACION.

LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA

FINALMENTE, SE COLOCARA UN LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA CON DIMENSIONES
DE 1.22 X 2.44 M, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, MONTADO SOBRE
MARCO Y POSTES DE ANGULO DE 3/16” X 2”, PINTADO Y ROTULADO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES NORMATIVAS Y DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
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REPORTE FOTOGRAFICO
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "VICENTE
SUAREZ” EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE
JUAREZ (REPOSICION, ETAPA UNICA).

IMAGEN 1. VISTA DEL TREN DE DESCARGA DEL POZO EXISTENTE. A UN COSTADO SE APRECIAN LAS PLANTAS

DE TRATAMIENTO A PIE DE POZO, LAS CUALES ESTAN CONSIDERADAS PARA SU RETIRO COMO PARTE DE LOS
TRABAJOS DE REPOSICION.
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IMAGEN 2. SE OBSERVA PARTE DE LA CASETA DE CLORACION, ASI COMO LAS PEQUENAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO UBICADAS A PIE DE POZO.
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