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OBIJETIVO:

REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO
"AZUCENAS II" EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ (
REPOSICION, ETAPA UNICA), CON UNA PROFUNDIDAD ESTIMADA DE 100 METROS, CON EL
FIN DE RESTITUIR EL VOLUMEN DE EXTRACCION DE 8 LITROS POR SEGUNDO Y GARANTIZAR
EL ABASTO CONTINUO DE AGUA.

JUSTIFICACION:

EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “AZUCENAS”, UBICADO EN LA LOCALIDAD OAXACA
DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ, FUE ORIGINALMENTE DISENADO PARA
SUMINISTRAR UN GASTO DE 8 LITROS POR SEGUNDO, LO CUAL PERMITIA ATENDER
ADECUADAMENTE LA DEMANDA DE LAS COLONIAS. SIN EMBARGO, DEBIDO AL COLAPSO
ESTRUCTURAL DEL POZO, SU CAPACIDAD ACTUAL SE HA REDUCIDO DRASTICAMENTE A
ENTRE 1.5 Y 2 LITROS POR SEGUNDO, GENERANDO UN DEFICIT EN EL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE QUE AFECTA DIRECTAMENTE A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

LA REPOSICION DEL POZO DE AGUA POTABLE SE VUELVE INDISPENSABLE PARA RESTITUIR
LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y GARANTIZAR EL SERVICIO CONTINUO Y EFICIENTE. DADO
QUE NO SE CUENTA CON PREDIOS DISPONIBLES PARA SU CONSTRUCCION, SE HA
DETERMINADO, CON RESPALDO TECNICO MEDIANTE ESTUDIOS GEOFISICOS, QUE LA
PERFORACION DEL NUEVO POZO SE REALICE EN EL MISMO PREDIO DONDE ACTUALMENTE
SE ENCUENTRA EL POZO COLAPSADO.

SITUACION ACTUAL:

EL POZO PROFUNDO “AZUCENAS”, UBICADO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ,
MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ, PRESENTA UN ESTADO OPERATIVO CRITICO, DERIVADO
DEL COLAPSO PARCIAL DE SU ESTRUCTURA, POR LO QUE ACTUALMENTE NO ESTA EN
FUNCIONAMIENTO, CUANDO SU CAPACIDAD ORIGINAL RONDABA LOS 10 LITROS POR
SEGUNDO, LO QUE HA GENERADO UN DEFICIT IMPORTANTE EN EL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE.

ESTA SITUACION PUEDE ATRIBUIRSE A DIVERSOS FACTORES TECNICOS COMO EL AZOLVE
DEL POzO, POSIBLES OBSTRUCCIONES EN EL ADEME DE PVC DE 12”, DANOS
ESTRUCTURALES INTERNOS O FALLAS EN EL SISTEMA ELECTROMECANICO. AUNQUE EL
POZO AUN SE ENCUENTRA EN OPERACION LIMITADA, EL BAJO RENDIMIENTO
COMPROMETE SERIAMENTE LA CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO Y REPRESENTA UN
RIESGO PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.
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DADO QUE NO SE CUENTA CON OTROS PREDIOS DISPONIBLES PARA REUBICAR LA FUENTE
DE EXTRACCION, SE PROPONE REALIZAR LA REPOSICION DEL POZO EN EL MISMO SITIO,

RESPALDADOS POR UN ESTUDIO GEOFISICO QUE CONFIRMA LA VIABILIDAD TECNICA DE LA
INTERVENCION.

GEOLOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

POZO MONTE ALBAN

CONSTRUCCION DE POZ0 DE
AGUAPOTABLE "MONTE ALBAN"
(REPOSICION, ETAPAUNICA)

! ;

AZUCENAS I 17.076089 | -96.749765 14 Q 739476.69 | 1889353.81
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INTRODUCCION

AUN CUANDO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS COMPRENDEN
UN CONJUNTO DE OPERACIONES ORIENTADAS A RECUPERAR O MEJORAR LA EFICIENCIA
DE PRODUCCION DE UN POZO QUE HA DEJADO DE OPERAR ADECUADAMENTE, EXISTEN
CASOS EN LOS QUE LA AFECTACION ES TAN SEVERA QUE LA REHABILITACION RESULTA
INVIABLE TECNICA O ECONOMICAMENTE. TAL ES EL CASO DEL POZO PROFUNDO
“AZUCENAS”, EL CUAL, DEBIDO AL COLAPSO DE SU ESTRUCTURA'Y AL BAJO RENDIMIENTO
ACTUAL —ENTRE 1.5 Y 2 LITROS POR SEGUNDO FRENTE A LOS 8 L/S ORIGINALES—, HA
DEJADO DE SER FUNCIONAL COMO FUENTE PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO.

EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LA SOLUCION MAS ADECUADA NO ES UNA REHABILITACION
CONVENCIONAL, SINO LA REPOSICION TOTAL DEL POZO, ES DECIR, LA PERFORACION DE
UNA NUEVA OBRA DE CAPTACION EN EL MISMO SITIO, RESPALDADA POR ESTUDIOS
GEOFISICOS QUE AVALAN LA VIABILIDAD TECNICA. ESTO PERMITIRA RESTITUIR EL CAUDAL
ORIGINAL, GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

SI BIEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SON ESENCIALES
PARA PRESERVAR LA EFICIENCIA DE OPERACION DE LOS POZOS —ESPECIALMENTE CUANDO
SE IDENTIFICAN INDICADORES COMO DISMINUCION DE CAUDAL, AUMENTO DEL
ABATIMIENTO, VIBRACION DE LA BOMBA, CALENTAMIENTO DEL MOTOR, O CAMBIOS EN
LA CALIDAD DEL AGUA—, EN ESTE CASO, EL NIVEL DE DETERIORO DEL POZO AZUCENAS
SOBREPASA EL MARGEN DE RECUPERACION MEDIANTE TECNICAS CONVENCIONALES.

POR TANTO, LA DECISION DE EJECUTAR UN PROYECTO DE REPOSICION NO SOLO RESPONDE
A CRITERIOS TECNICOS Y OPERATIVOS, SINO TAMBIEN A LA NECESIDAD URGENTE DE
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA PARA LAS COLONIAS BENEFICIARIAS
DIRECTAS DE ESTA FUENTE DE ABASTECIMIENTO.

PRELIMINARES

COMO PARTE DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL
POZO PROFUNDO “AZUCENAS II” (REPOSICION, ETAPA UNICA), SE LLEVARAN A CABO
DIVERSAS ACTIVIDADES ESENCIALES PARA PREPARAR EL SITIO DE INTERVENCION.

SE CONTEMPLA EN PRIMERA INSTANCIA LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, LA CUAL INCLUYE EL DESHIERBE A UNA
PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 20 CENTIMETROS Y EL ACARREO DEL MATERIAL VEGETAL
Y SOBRANTE FUERA DEL AREA DE OBRA. ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 110.96 METROS CUADRADOS (M?) Y ESTA CODIFICADA BAJO LA PARTIDA 10132.
SE INCLUYEN EN ESTA PARTIDA TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS
Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ADICIONALMENTE, BAJO LA PARTIDA DESM-TREN-4, SE EJECUTARA EL
DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DEL TREN DE DESCARGA EXISTENTE DE 6”
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CON PIEZAS DE FO.FO, LA CUAL SERA DESMONTADA POR COMPONENTES, CON SU DEBIDO
RESGUARDO EN BODEGA. ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA 1 PIEZA (PZA.) Y CONTEMPLA EL
USO DE EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA, ASIi COMO LA PARTICIPACION DE
PERSONAL CAPACITADO.

EN CUANTO A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTES, SE REALIZARA LA
DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, SIN IMPORTAR EL ESPESOR, MEDIANTE MEDIOS
MECANICOS. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS Y SU TRASPALEO A UNA
DISTANCIA DE HASTA 4.00 METROS DEL SITIO DE DEMOLICION. LA CANTIDAD
CONSIDERADA PARA ESTA ACCION ES DE 4.92 METROS CUBICOS (M3), REGISTRADA BAJO
LA PARTIDA 10340, Y CONTEMPLA TODOS LOS INSUMOS Y RECURSOS REQUERIDOS PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

ASIMISMO, SE LLEVARA A CABO LA DESINSTALACION DE LAMPARAS SOLARES Y POSTE DE
ACERO DE 6 METROS DE LONGITUD, CONSIDERANDO LA CANTIDAD DE 2 PIEZAS (PZA.),
POR OTRA PARTE, SE CONSIDERA EL DERRIBO DE ARBOL DE 60 CENTIMETROS DE
DIAMETRO Y UNA ALTURA DE 3 METROS, CONSIDERANDO LA CANTIDAD DE 1 PIEZA (PZA.)
DE IGUAL FORMA SE TOMA EN CUENTA, LA DESINSTALACION CON RECUPERACION DE
MEDIDOR DE CFE Y ACCESORIOS DE INSTALACION, INCLUYENDO RESGUARDO EN BODEGA,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ADECUADA. POR OTRA PARTE, LA DEMOLICION
DE MURO DE MAMPOSTERIA DE TABICON POR MEDIOS MANUALES, CON UN VOLUMEN
TOTAL DE 0.30 METROS CUBICOS. ANTES DE TERMINAR CON LOS TRABAJOS
PRELIMINARES, EL RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE PORTON METALICO 2 HOJAS DE
4.25 X 2.65 M, INCLUYENDO DESINSTALACION, CORTES, DESMANTELAMIENTO Y
RECUPERACION DE MATERIAL Y TRASLADO PARA RESGUARDO EN BODEGA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. POR ULTIMO EL TAPONAMIENTO DEL POZO PROFUNDO
ACTUAL, EL CUAL PRESENTA UNA PROFUNDIDAD ESTIMADA DE 100 METROS, BAJO LA
PARTIDA TAP-PZ1. ESTE PROCEDIMIENTO INCLUYE LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EL
RELLENO DEL POZO CON MATERIAL INERTE (ARENA, GRAVA Y ARCILLA), LA COMPACTACION
POR CAPAS, Y EL SELLADO SUPERIOR CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA O MORTERO. SE
CONSIDERA UNA UNIDAD (1 PIEZA) PARA ESTA ACTIVIDAD, LA CUAL INCLUYE LA MANO DE
OBRA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE

EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO POZO PROFUNDO INICIA CON EL MOVIMIENTO
DEL EQUIPO DE PERFORACION, CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450 M,
MISMO QUE SERA TRASLADADO UNA DISTANCIA DE HASTA 15 KM. ESTA ACTIVIDAD
INCLUYE 1.00 PIEZA DE INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE
PERFORACION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO, SE PROCEDERA CON LA CONSTRUCCION DE UNA PRESA
DE LODOS BENTONITICOS DE 4.00 X 4.00 X 1.50 M, PREPARADA CON AGUA DULCE Y
BENTONITA SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, CON UNA VISCOSIDAD DE 38 SEGUNDOS.
ESTA ACCION COMPRENDE EL SUMINISTRO Y PREPARACION DE LODOS, ACARREO DE AGUA,
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MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA CALIFICADA,
CONSIDERANDO 1.00 PIEZA.

Maquina perforadora tipo

rotatoria .
Trampa de solidos productos de la

excavacion

NN, | Presa de lodos 0. ()()

FIGURA 1. IMAGEN TIPO PARA LA UBICACION Y CONSTRUCCION DE PRESA Y TRAMPA PARA EL DESALOJO
DEL LODO BENTONITICO.
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LA PERFORACION DEL POZO SE EJECUTARA CON UN DIAMETRO NOMINAL DE 12" (30.48
CM), INICIANDO CON 3.00 METROS LINEALES (M) EN MATERIAL TIPO |, CONTINUANDO
CON 47.00 M EN MATERIAL TIPO II'Y FINALIZANDO CON 50.00 M EN MATERIAL TIPO I,
COMPLETANDO UN TOTAL DE 100.00 M DE PERFORACION INICIAL.

POSTERIORMENTE, SE REALIZARA UN REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450 M,
UTILIZANDO 1.00 PIEZA DE EQUIPO ESPECIALIZADO CON PERSONAL CALIFICADO.

CORTE DE PRESA DE LODOS

Succién de 3" de didametro para
lodos bentoniticos

N.T.N.
= Presa de lodos
Trampa de F
sélidos productos v ‘
de la excavacion.

PLANTA DE INSTALACION DE EQUIPO
ROTARIA

Presa de lodos

Canal de lodos (toma
de muestras)
—
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Trampa de sélidos productos
de la excavacién

FIGURA 2. ESQUEMA DE PLANTA DE INSTALACION DE EQUIPO ROTARIA.
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CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL REGISTRO ELECTRICO, SE PROCEDERA CON LA
AMPLIACION DE LA PERFORACION DEL POZO DE 12" A 20" (50.80 CM) DE DIAMETRO. ESTA
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AMPLIACION COMPRENDERA 3.00 M EN MATERIAL TIPO |, 47.00 M EN MATERIAL TIPO Il Y

50.00 M EN MATERIAL TIPO 1.

DISENO MECANICO DEL POZO PROF. DE 100.00 MTS

RECUBRIMENTO DE CEMENTACON

Profundidad del pozo =100.00 m———\ -
.

=
S

A CONTINUACION, SE AMPLIARA EL TRAMO INICIAL DE
5.80 CM DE DIAMETRO DE 20" A 24" (60.96 CM) EN
MATERIAL TIPO I, PERMITIENDO ASi LA INSTALACION
DEL CONTRA ADEME CORRESPONDIENTE.
FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE PERFORACION Y
AMPLIACION, SE PROCEDERA CON LA COLOCACION DE
ADEME. SE INSTALARAN 20.00 M DE TUBERIA DE PVC
DE 12" DE DIAMETRO PARA ADEME LISO, ASI COMO
80.00 M DE TUBERIA DE PVC DE 12" RANURADO, TIPO
CANASTILLA CON ABERTURA DE 2 MM, PARA LA
ADECUADA CONDUCCION Y FILTRACION DEL AGUA
SUBTERRANEA.

EL ESPACIO ANULAR ENTRE EL ADEME Y LAS PAREDES
DEL POZO SE RELLENARA CON 12.97 M3 DE FILTRO DE
GRAVA SiLICA, CON GRANULOMETRIA DE 1/8" A 1/4",
INSTALADO MEDIANTE TUBOS ENGRAVADORES DE 3"
DE DIAMETRO.

SEGUIDAMENTE, SE INSTALARA EL CONTRA ADEME DE
PVC DE 24" DE DIAMETRO, CON UNA LONGITUD DE
6.00 M, SEGUIDO POR LA CEMENTACION DEL CONTRA
ADEME, UTILIZANDO 0.54 M3 DE MEZCLA DE CEMENTO
Y ARENA, INYECTADA CUIDADOSAMENTE PARA
ASEGURAR EL SELLADO HIDRAULICO.

EL FONDO DEL ADEME SE CERRARA CON 1.00 PIEZA DE

TAPON DE FONDO PARA TUBERIA DE ACERO DE 12" DE DIAMETRO, GARANTIZANDO AS|
LA ESTANQUEIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL POZO.
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Tuberia de Acero al Carbon
Sin Costura

Resistencia

FIGURA 4. TUBERIA DE ACERO AL CARBON RANURADO TIPO CANASTILLA DE 2MM DE APERTURA

POSTERIORMENTE, SE REALIZARA LA LIMPIEZA DEL POZO PROFUNDO MEDIANTE EQUIPO
HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION, CON PROFUNDIDAD DE TRABAJO HASTA 200.00 M,
UTILIZANDO DISPERSOR DE ARCILLAS Y EXPLOSIONES INTERMITENTES DE AIRE
COMPRIMIDO PARA REMOVER RESIDUOS Y SEDIMENTOS ADHERIDOS A LAS PAREDES DEL
POZO.

CONCLUIDA LA LIMPIEZA, SE LLEVARA A CABO EL AFORO A PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO,
MEDIANTE LA INSTALACION DE UNA BOMBA DE 4" DE DIAMETRO, OPERANDO ENTRE 48 Y
72 HORAS, PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD Y EFICIENCIA DEL POZO.

SE TOMARA 1.00 MUESTRA DE 2 LITROS DE AGUA PARA SU ANALISIS FiSICO-QUIMICO Y
BACTERIOLOGICO, A FIN DE CONFIRMAR SU VIABILIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO
COMO AGUA POTABLE, INCLUYENDO LOS REACTIVOS, PROCESAMIENTO Y
DETERMINACION DE TRATAMIENTOS REQUERIDOS.

FINALMENTE, SE EFECTUARA UNA VIDEOGRABACION DEL INTERIOR DEL POZO,
UTILIZANDO 1.00 PIEZA DE CAMARA LATERAL, PARA LA VERIFICACION DE LA VERTICALIDAD
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Y CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL ADEME Y EL POZO EN GENERAL, CON LO QUE SE
CONCLUYEN LAS ACTIVIDADES DE SONDEO Y CONSTRUCCION.

PLATAFORMA DE BOMBEO

PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO, SE CONSTRUIRA UNA PLATAFORMA
ESTRUCTURAL ADECUADA QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO OPTIMO.
SE INICIA CON LA EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO Il A UNA PROFUNDIDAD
DE 2.00 M, PARA FORMACION DE LA PLANTILLA DE CIMENTACION, REALIZANDO EL TRAZO
Y NIVELACION CORRESPONDIENTE. ESTA ACTIVIDAD COMPRENDE EL AFINE DE FONDO Y
TALUDES, ASI COMO EL ACARREO DEL MATERIAL EXCAVADO A UNA DISTANCIA
HORIZONTAL DE 4.00 METROS, E INCLUYE TRASPALEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
CON UN VOLUMEN TOTAL DE 2.40 METROS CUBICOS (MV3).

POSTERIORMENTE, SE COLOCARA UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE
ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F’C = 100 KG/CM?, SOBRE UNA SUPERFICIE DE 12.00
METROS CUADRADOS (M?). ESTA PLANTILLA SERVIRA COMO BASE NIVELADA PARA LA
COLOCACION DE LA CIMENTACION PRINCIPAL.

LA CIMENTACION ESTRUCTURAL SERA REFORZADA CON ACERO DEL NO. 3, CON UNA
RESISTENCIA DE FLUENCIA DE FY = 4200 KG/CM?, EL CUAL SERA CORTADO, HABILITADO,
TRASLAPADO Y AMARRADO CONFORME A LOS PLANOS ESTRUCTURALES, CONSIDERANDO
UN VOLUMEN TOTAL DE 242.91 KILOGRAMOS (KG).

EL ELEMENTO ESTRUCTURAL SERA COLADO CON CONCRETO DE RESISTENCIA F’C = 250
KG/CM?, UTILIZANDO UNA MEZCLA CON AGREGADO DE %", FABRICADO EN
REVOLVEDORA, COLOCADO EN SECO, VIBRADO Y NIVELADO ADECUADAMENTE. ESTA
ACTIVIDAD COMPRENDE UN VOLUMEN TOTAL DE 3.16 M3, E INCLUYE DESPERDICIOS,
LIMPIEZA DE EXCEDENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA DE BOMBEO, SE EJECUTARA UNA BASE DE CONCRETO
ARMADO DE 1.11 M X 1.11 M DE PLANTA Y 0.40 M DE ALTURA, REFORZADA CON VARILLA
DEL NO. 3 Y VACIADA CON CONCRETO DE F’C = 250 KG/CM?, CONSIDERANDO 1.00 PIEZA
CON SU RESPECTIVA CIMBRA, HABILITADO, COLADO Y ACABADOS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA SUJECION DEL EQUIPO, SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 14.00 PIEZAS DE ANCLAS DE 5/8” DE DIAMETRO, CON CUERDA O ROSCA
ESTANDAR, ELABORADAS CON ACERO DE FY = 2530 KG/CM?, COMPATIBLES CON TUERCA
HEXAGONAL O SIMILAR, INCLUYENDO SU FIJACION CONFORME AL DISENO ESTRUCTURAL.
EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SERA ACARREADO EN CAMION VOLTEO,
CONSIDERANDO 9.08 M3 DE CARGA MECANICA Y TIRO AL PRIMER KILOMETRO, ASi COMO
EL VOLUMEN CORRESPONDIENTE A 90.80 M3-KM PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.
ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLA EL TIEMPO DE ESPERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCION.
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ARMADO DE PLATAFORMA E:j

DESPUES DE HABER FINALIZADOS CON LOS TRABAJOS DE FIRMA Y PLATAFORMA SE
PROCERA EL COLOCADO DE LAS PIEZAS CORRESPONDIENTES AL TREN DE DESCARGA DE LO

CUAL SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES.

CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
CODO DE FO.FO DE 90°X 4" PZA 1
REDUCCION DE FO.FO DE 6” X 4" PZA 1
VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 2" PZA 1
MANOMETRO CON SALIDA DE 1/2" PZA 1
MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 6” CON
TECNOLOGIA DE TELEMETRIA (GSM), ALIMENTADO POR b7A 1
CORRIENTE ALTERNA C.A. CON CARATULA DIGITAL. MARCA

EUROMAG INTERNATIONAL

VALVULA DE TIPOMETRIA DE 1" PZA 1
VALVULA TIPO CHECK DE FO.FO DE 6" PZA 1
TEE DE FO.FO. DE 6° X 3" PZA 1
VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE METAL- P7A 5
METAL (BRONCE) DE 3"

VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3" 200 LBS PZA 1
VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE METAL- P7A 1
METAL (BRONCE) DE 6"

TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 ASTM A53 DE 6" M 3.74
BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" PZA 6
HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" PZA 1
CODO DE FO.FO. DE 45° X 6" PZA 1
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EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DEL POZO
PROFUNDO, SE INSTALARA UN SISTEMA DE BOMBEO CON BOMBA TIPO SUMERGIBLE Y
MOTOR SUMERGIBLE DE ALTA, ACOMPANADO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRICO, DE
CONTROL Y DOSIFICACION CORRESPONDIENTE.

SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO TIPO
SUMERGIBLE, MARCA ASX MODELO 16ASX16-08, DE 8 PASOS CON UN DIAMETRO
EXTERIOR EN 6” Y DESCARGA DE 4” TAZONES E IMPULSORES EN MICRO FUNDICION DE
ACERO INOXIDABLE 304.

COMO FUENTE MOTRIZ, SE INSTALARA UN MOTOR SUMERGIBLE DE 3 FASES, DE 30 HP,
FRECUENCIA DE 60 HZ A 460 VOLTS Y FACTOR DE SERVICIO 1.15, MARCA AS MOTORS, CON
UN KIT DE ACOPLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE 304, PARA TUBERIA DE PVC EN
DIAMETRO DE 4” MARCA TORMAK, MONTADO SOBRE LA BASE ESTRUCTURAL. SE INCLUYE
EL SUMINISTRO COMPLETO, INSTALACION, AJUSTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
PARA EL ARRANQUE DEL SISTEMA, SE CONTEMPLA UN ARRANCADOR AUTOMATICO A
TENSION REDUCIDA CON INTERRUPTORES DE ARRANQUE Y PARO, DISENADO PARA
MOTORES DE 30 HP, MARCA WEG O SIMILAR, EL CUAL SERA INSTALADO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y AL DISENO ELECTRICO DEL SITIO.
COMPLEMENTARIAMENTE, SE INSTALARA UNA PROTECCION ELECTRONICA TIPO MP204
GRUNFOS PARA EL ARRANCADOR, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU
INTEGRACION AL SISTEMA DE CONTROL.

ASIMISMO, SE INCLUYE UN SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 METROS LINEALES DE TUBO
DE PVC PARA COLUMNA DE 4” X 3.05 M, TAMBIEN LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 20
METROS LINEALES DE MANGUERA TRANSPARENTE DE 1” DE DIAMETRO, DESTINADA A LA
INTRODUCCION DE SONDA DE MEDICION DENTRO DEL POZO. ESTA INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS DE INSERCION, FIJACIONES E INSTALACION.

EN CUANTO AL SISTEMA DE DOSIFICACION, SE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
DOS DOSIFICADORES DE SOLUCIONES QUIMICAS: UNO PARA HIPOCLORITO DE SODIO Y
OTRO PARA SILICATO DE SODIO, CADA UNO CON SU TINACO DE ALMACENAMIENTO PARA
CONSUMIBLES. ESTAS ACCIONES INCLUYEN LA DESINSTALACION, RETIRO Y RESGUARDO
DE LOS DOSIFICADORES EXISTENTES, ASi COMO LA PUESTA EN MARCHA DE LOS NUEVOS
EQUIPOS.

PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO, SE CONSIDERA UNA PLACA DE ACERO A-36 DE 1” DE
ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 0.90 X 0.90 METROS, DEBIDAMENTE CORTADA,
HABILITADA Y FIJADA SOBRE LA BASE ESTRUCTURAL.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS — LINEA DE CONDUCCION
COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL POZO Y PARA GARANTIZAR SU
ADECUADA INCORPORACION AL SISTEMA DE DISTRIBUCION EXISTENTE, SE EJECUTARA LA
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CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE CONDUCCION DESDE EL TREN DE DESCARGA DEL POZO
HASTA EL PUNTO DE CONEXION A RED, COMPRENDIENDO ACTIVIDADES PRELIMINARES, DE
EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA Y TRABAJOS AUXILIARES.

LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES INCLUYEN LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE CALLES
EN LA ZONA DE TRABAJO, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 41.94 M?, UTILIZANDO EQUIPO
DE TOPOGRAFIA, MATERIALES DE SENALAMIENTO Y MANO DE OBRA CALIFICADA.
POSTERIORMENTE, SE LLEVARA A CABO EL CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO, DE ESPESOR ENTRE 11 Y 15 CM, MEDIANTE DISCO DE SEGMENTO
DIAMANTADO CON SUMINISTRO DE AGUA PARA ENFRIAMIENTO, ABARCANDO 97.14
METROS LINEALES.

SE PROCEDERA A LA DEMOLICION DEL CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE EN EL TRAMO
INTERVENIDO, CON UN VOLUMEN ESTIMADO DE 34.00 M?, UTILIZANDO MEDIOS
MECANICOS.

PARA EL TENDIDO DE LA TUBERIA, SE REALIZARA EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
TIPO II, EN ZANJA EN SECO Y A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M, CON UN VOLUMEN
TOTAL DE 47.94 M3, INCLUYENDO AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALEO Y ACARREO A
CORTA DISTANCIA (4.00 M HORIZONTALES).

EN EL FONDO DE LA ZANJA SE COLOCARA UNA CAMA DE ARENA COMPACTADA A MANO
PARA APOYO DE LA TUBERIA, CON UN VOLUMEN TOTAL DE 46.22 M3, ASEGURANDO LA
NIVELACION Y PROTECCION DEL DUCTO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL PROYECTO.

FINALMENTE, SE PROCEDERA AL TENDIDO DE TUBERIA DE PVC-SI RD-26 (11 KG/CM?) DE
6” DE DIAMETRO Y DE IGUAL FORMA DE 8” DE DIAMETRO, AMBAS CON UNION ESPIGA-
CAMPANA, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 17.62 METROS LINEALES Y 39.48 METROS
LINEALES, RESPECTIVAMENTE. DE IGUAL MANERA EL TENDIDO DE TUBERIA DE ACERO
CEDULA 40 ASTM A53 DE 6” DE DIAMETRO, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 0.50 METROS,
ESTOS 3 CONCEPTOS INCLUYEN EL SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, ALINEACION,
NIVELACION, UNION, PRUEBA HIDROSTATICA, LIMPIEZA, DISPOSICION DE DESPERDICIOS Y
EL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

PIEZAS ESPECIALES - LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO

COMPLEMENTARIO

ESTE APARTADO DETALLA LAS PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN OPERACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y LAS INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL PROYECTO. ESTAS PIEZAS SON FUNDAMENTALES PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y SU INTEGRACION CON
LOS EQUIPOS EXISTENTES.

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
BRIDA SOLDABLE DE FO.FO DE 6” PZA 2
CODO DE FO.FO DE 45° X 6” PZA 1
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CODO DE FO.FO DE 90’ x 6” PZA 1
EXTREMIDAD ESPIGA HIDRAULICA PVC-SI DE 6” PZA 1
EXTREMIDAD ESPIGA HIDRAULICA DE PVC-SI DE 8” | PZA 1
:?'(TREMIDAD CAMPANA HIDRAULICA DE PVC-SI DE P7ZA 1
CODO HIDRAULICO DE PVC-SI DE 45’ X 6” PZA 2
TEE DE FO.FO DE 8” X 6” PZA 1
VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE PZA 1
METAL-METAL (BRONCE) DE 6”
TAPA CIEGA DE FO.FO DE 8” PZA 1
COPLE HIDRAULICO DE PVC-SI DE 8” PZA 1
ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE f'c= 150 kg/cm?2,
AGREGADO MAX. 3/4", PARA TUBERIAS DE 2" A 6" | PZA 1

CON DIMENSIONES DE 50 X 20 X 40 CM
ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE f'c= 150 kg/cm?2,
AGREGADO MAX. 3/4", PARA TUBERIAS DE 8" A|PZA 1
12" CON DIMENSIONES DE 60 X 40 X 35 CM

CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO Il DE
1.00 X 0.90 X 1.40 m, PARA DIAMETROS DE 3" A 6",
CONSTRUIDA CON PLANTILLA DE CONCRETO f'c=
100 kg/cm2 DE 5 cm DE ESPESOR, LOSA DE PISO DE
CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR
REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 20 cm,

PZA 1

RELLENOS Y ACARREOS

PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y LA REPOSICION DEL
PAVIMENTO, SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SE LLEVARA A CABO EL ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA, EMPLEANDO MATERIAL
MEJORADO, DEBIDAMENTE CRIBADO, EL CUAL SERA COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM
UTILIZANDO PISON MANUAL. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION Y COMPACTACION, GARANTIZANDO UN SOPORTE
UNIFORME PARA LA TUBERIA. EN UN TOTAL DE 14.08 M3.

POSTERIORMENTE, SE REALIZARA EL RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR
UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APLICADO EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR Y COMPACTADO CON EQUIPO TIPO “BAILARINA”. ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA EL
USO DE AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA, ASI COMO EL CORRESPONDIENTE
ACARREO Y MANO DE OBRA. EN UN TOTAL DE 27.46 M3

PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y
DEMOLICION, SE CONSIDERA EL ACARREO EN CAMION VOLTEO AL PRIMER KILOMETRO,
INCLUYENDO CARGA MECANICA, TIEMPO DE ESPERA Y TIRO. CON UN VOLUMEN DE 86.72
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M3 ADICIONALMENTE, SE CONTEMPLA EL ACARREO PARA KILOMETROS SUBSECUENTES,
MEDIDO EN BANCO, HASTA SU DESTINO FINAL CON UN TOTAL DE 867.20 M3-KM
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.

REPOSICIONES Y LIMPIEZA

COMO PARTE FINAL DE LOS TRABAJOS DE LA LINEA DE CONDUCCION, SE REALIZARA LA
REPOSICION DE 34.00 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN LOS TRAMOS
INTERVENIDOS, CON RESISTENCIA DE F'C= 250 KG/CM?, ABARCANDO CUALQUIER ESPESOR.
ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION DE LA
MEZCLA, COLADO, ACABADO, ACARREO, ASI COMO LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE
DESPERDICIOS.

FINALMENTE, SE EFECTUARA LA LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, EN UNA SUPERFICIE DE
41.94 M2, CONSISTENTE EN LA RECOLECCION DE BASURA Y MATERIALES RESIDUALES,
ACARREO MANUAL EN CARRETILLA HACIA EL CENTRO DE ACOPIO Y SU POSTERIOR CARGA
Y TRASLADO EN CAMION FUERA DEL SITIO DE TRABAJO. ESTA ACTIVIDAD GARANTIZA LA
ENTREGA DE LA OBRA EN CONDICIONES OPTIMAS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD.

BARBA PERIMETRAL

COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL, SE
CONSIDERA LA EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO “II” DE 0.00 A 2.00 METROS DE
PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN SECO, CONSIDERANDO UN
VOLUMEN TOTAL DE 22.09 METROS CUADRADOS (M?) ESTA ACTIVIDAD INCLUYE AFINE DE
FONDO Y TALUD, ACARREO EN MATERIAL, TRASPALEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
DE IGUAL FORMA LA ELABORACION DE UNA PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CENTIMETROS
DE ESPESOR Y DE f'c= 100 kg/cm2, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 22.09 METROS
CUADRADOS (M?). DE LA MISMA MANERA, EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE UNA
ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 DE 70 M DE BASE Y 20 CM DE PERALTE,
ARMADA CON VARILLA DEL #3 @ 20 cm, DE LA MISMA MANERA, UNA CADENA DE 20 X 40
CM DE CONCRETO F'C = 250 kg/cm2, ACABADO COMUN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL
#4 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15 CM. SE CONTEMPLA UN MURO DE ENRASE DE 14 CM DE
ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE 10 X 14 X 28 CM, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 13.61
METROS CUADRADOS (M?2). DE CONSIDERA EL SUMINISTRO DE UNA CADENA DE 15 X 20
CM DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, ACABADO COMUN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3
Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 60.50 M. CONTINUANDO, SE
CONSIDERA EL SUMINISTRO DE CASTILLO DE 0.15 X 0.20 M DE CONCRETO 'c= 200 kg/cm2,
CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM. DE
IGUAL FORMA EL RELLENO COMPACTADO DE PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 METROS DE
PROFUNDIDAD, CON UN VOLUMEN TOTAL DE 17.42 M3. CONTINUANDO CON LOS
TRABAJOS DE LA BARDA PERIMETRAL, SE CONTEMPLA LA ELABORACION DE UN MURO DE
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14 CM DE ESPESOR DE TABICON PESADO DE 10 X 14 X 28 CM, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 75.62 METROS CUADRADOS (M?), DE LA MISMA FORMA EL APLANADO EN MUROS CON
2 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 89.91 METROS CUADRADOS (M3). EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 17.25
METROS DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO CBT-65, DE IGUAL FORMA EL
SUMINISTRO E COLOCACION DE PUERTA METALICA 2 HOJAS DE 4.25 X 2.65 M EN HOJAS
DE 2.12 X 2.65 M CADA UNA, ANTES DE FINALIZAR, SE CONTEMPLA, UN NICHO DE
MEDICION PREFABRICADO CON ESPECIFICACIONES CFE. ANTES DE TERMINAR SE
CONSIDERA EL ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION Y DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO,
CON UN VOLUMEN TOTAL DE 8.94 (M3), Y PARA FINALIZAR EL ACARREO EN CAMION
VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION A KILOMETROS
SUBSECUENTES CON UN TOTAL DE 89.40 M3-KM.

RED ELECTRICA PARA ALIMENTACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO

PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE BOMBEO, SE
CONSIDERA LA INSTALACION DE UNA RED ELECTRICA QUE GARANTICE UNA ALIMENTACION
EFICIENTE Y SEGURA DEL EQUIPO ELECTROMECANICO. ESTA INCLUYE LA REINSTALACION
DE MEDIDOR DE CFE RECUPERADO, CONTEMPLANDO LA RECONEXION DE
INSTALACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE
100.00 ML DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 3/0, ASi COMO LA INSTALACION DE UNA CAJA
OVAL ROSCADA DE 3" TIPO RAWELT OLB CON TUBO CONDUIT RIGIDO, ASEGURANDO LA
CONDUCCION ADECUADA DE ENERGIA EN CONDICIONES OPTIMAS.

SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO DE 5 KVA,
CON VOLTAJE DE 440 A 220 V, INCLUYENDO PROTECCIONES EN AMBOS LADOS Y GABINETE.
ESTO TAMBIEN INCLUYE LA DESINSTALACION Y RESGUARDO DEL EQUIPO EXISTENTE.
ASIMISMO, SE INSTALARAN 21.50 M DE TUBERIA PAD DE 3” Y 1.50 M DE TUBERIA FLEXIBLE
TIPO LICUATITE DEL MISMO DIAMETRO, COMO PARTE DEL SISTEMA DE CANALIZACION
ELECTRICA SUBTERRANEA.

SE CONSTRUIRA UN REGISTRO DE 60 X 60 X 80 CM CON MUROS DE TABICON SOLIDO,
ACABADO PULIDO Y TAPA DE CONCRETO, PARA ALOJAR CONEXIONES O DERIVACIONES.
DENTRO DEL SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA SE INSTALARAN 2 INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS, 250 A, Y UN CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR,
MARCA SQUARE D O SIMILAR, CON SUS ACCESORIOS, TODO INCLUIDO. TAMBIEN REALIZAR
LA VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

COMO PARTE DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ILUMINACION Y CONTROL, SE
INSTALARA UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA LUMINARIAS Y CONECTORES, ASI
COMO TUBERIA PAD DE 1" Y CABLE THW CALIBRE 10, CON PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO. SE COLOCARAN DOS POSTES RECTOS DE 2 METROS DE ALTURA, CADA

@ Manuel Sabino Crespo #509. Col. Centro, Oaxaca, Oax.
) 9515015930 Ext.



SERVICIOS DE AGUA

n
kPl

fi
&

“2025, Bicentenario de la Primera Constitucién Politica
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

UNO EQUIPADO CON LUMINARIA SUBURBANA CON FOTOCELDA, BASE, BRAZO, FOCO,
CABLEADO, REGISTROS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR UN
ALUMBRADO EFICIENTE Y AUTOMATICO.

ACABADOS

COMO PARTE DE LOS TRABAJOS FINALES DE ACABADOS, SE CONTEMPLA LA COLOCACION
DE PISO DE ADOQUIN ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 46.16 METROS CUADRADOS. SE APLICARAN 174.27 METROS
CUADRADOS (M?) DE PINTURA ESMALTE EN CALIDAD DE 3 MANOS SOBRE PUERTAS,
MAMPARAS, VENTANAS, REJAS, BARANDALES Y ESCALERAS METALICAS, POR ULTIMO, LA
IMPERMEABILIZACION A BASE DE UNA IMPREGNACION DE HIDROPRIMER Y FESTERMIP
DE 4 MM ACABADO TERRACOTA O SIMILAR, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 10.87
METROS CUADRADOS (M?)

REPOSICIONES Y LIMPIEZA FINAL

COMO PARTE DEL CIERRE DE OBRA, SE REALIZARAN 134.49 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DEL
AREA DE TRABAJO, RETIRANDO RESIDUOS, DESPERDICIOS Y MATERIALES SOBRANTES,
DEJANDO EL SITIO EN CONDICIONES OPTIMAS DE PRESENTACION Y OPERACION.

LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA

FINALMENTE, SE COLOCARA UN LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA CON DIMENSIONES
DE 1.22 X 2.44 M, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, MONTADO SOBRE
MARCO Y POSTES DE ANGULO DE 3/16” X 2”, PINTADO Y ROTULADO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES NORMATIVAS Y DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
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REPORTE FOTOGRAFICO
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "AZUCENAS II” EN
LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ
(REPOSICION, ETAPA UNICA).

IMAGEN 2. SE OBSERVA PARTE DE LA CASETA DE CLORACION, DE IGUAL FORMA PARTE DEL TREN DE
DESCARGA
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