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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

3648

A PRELIMINARES

10113 m2 111.50 

10133 m2 55.88 

TAP-PZ1 PZA 1.00 

PZA 4.00 

ALB1-3593 m2 172.28 

10340 m3 11.12 

B

PERF-PZ1 PZA 1.00 

PICADO DE MURO CON CINCEL Y MARRO PEQUEÑO A DIFERENTE

ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO

DE OBRA Y EQUIPO.

DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO CUALQUIER ESPESOR POR

MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL Y

TRASPALEO HASTA A 4.00 m DE DISTANCIA DEL SITIO DE

DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE

MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD

PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 m HASTA UNA DISTANCIA DE

15 km. INCLUYE: INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL

EQUIPO DE PERFORACION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO

Y MANO DE OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ,

MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO

EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO DE

TOPOGRAFÍA Y MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO.

DESMONTE Y DESHIERBE DEL TERRENO, INCLUYE: RETIRO DE

MATERIAL HASTA 4.00 m DE DISTANCIA DEL SITIO DE DESMONTE

Y DESHIERBE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

TAPONAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 100 m DE

PROFUNDIDAD. INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO,

RELLENO DEL POZO CON MATERIAL INERTE (ARENA, GRAVA Y

ARCILLA), COMPACTACIÓN POR CAPAS, SELLADO SUPERIOR CON

MEZCLA CEMENTO-ARENA O MORTERO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN.

DESM-PLANT DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE PLANTAS A PIE DE

POZO INCLUYE: DESMONTAJE DE PIEZAS, RESGUARDO EN

BODEGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

PERF-PZ2 PZA 1.00 

60201 m 3.00 

60206 m 47.00 

60211 m 50.00 

60261 PZA 1.00 

60326 m 3.00 

60331 m 47.00 

60336 m 50.00 

60451 m 5.50 

60723 m 20.00 

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12"

NOMINAL) A 50.80 cm (20" NOMINAL) DE DIÁMETRO MATERIAL TIPO

I, DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12"

NOMINAL) A 50.80 cm (20" NOMINAL) DE DIÁMETRO MATERIAL TIPO

II, DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12"

NOMINAL) A 50.80 cm (20" NOMINAL) DE DIÁMETRO MATERIAL TIPO

III, DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 50.80 cm (20"

NOMINAL) A 60.96 cm (24" NOMINAL) DE DIÁMETRO MATERIAL TIPO

I, DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 12" DE

DIÁMETRO, PARA ADEME LISO, INCLUYE: SUMINISTRO,

INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CONSTRUCCION DE PRESA DE 4.00 x 4.00 x1.50 M PARA LODOS

DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA,

SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, DE 38 SEGUNDOS DE

VISCOCIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO Y PREPARACION DE LODOS,

ACARREO DE AGUA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) DE

DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD.

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) DE

DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD.

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) DE

DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD.

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y

POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450 m.

INCLUYE; EQUIPO Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

60724 m 80.00 

60181 m3 12.97 

60759 m 6.00 

60162 m3 0.54 

61173 PZA 1.00 

60171 PZA 1.00 

P-DYA01A PZA 1.00 

ANALSBAC PZA 1.00 

60271 PZA 1.00 

C PLATAFORMA DE BOMBEO

10454 m3 2.00 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE FONDO PARA

TUBERIA DE ACERO DE 12" DE DIAMETRO. INCLUYE;

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO

DE ALTA PRESION. INCLUYE: DISPERSOR DE ARCILLAS,

TRASLADO DEL EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. PROFUNDIDAD

HASTA 200.00  MTS.

AFORO A PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO CON BOMBA DE 4" DE

DIAMETRO INCLUYE MANIOBRA DE ARRASTE DE EQUIPO,

INSTALACION Y DESINSTALACION, ASI COMO HERRAMIENTA,

EQUIPOS Y MANIOBRAS NECESARIAS, AFORO DE 48 A 72 HRS.

ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA EL

APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUYE REACTIVOS

PARA EL ANALISIS, RESULTADOS Y TRATAMIENTO REQUERIDO

PARA OBTENER UNA CALIDAD OPTIMA DEL AGUA.

VIDEOGRABACIÓN DEL INTERIOR DEL POZO CON CÁMARA

LATERAL PARA REGISTRO DE VERTICALIDAD DE POZOS.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "II" DE 0.00 A 2.00 m

DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO,

INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DE MATERIAL A

4.00 m DE DISTANCIA HORIZONTAL, TRASPALEO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 12"

RANURADO PARA ADEME TIPO CANASTILLA DE 2 MM DE

ABERTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA FILTRO

DE 1/8" A 1/4" DE DIAM.. INCLUYE: TUBOS ENGRAVADORES DE 3",

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 24" DE

DIÁMETRO EN POZOS PROFUNDOS, INCLUYE: SUMINISTRO,

INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CEMENTACION DE CONTRA ADEME DE POZO PROFUNDO POR

INYECCION DE CEMENTO Y ARENA, INCLUYE; MATERIAL MANO DE

OBRA Y LIMPIEZA

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

12001 m2 0.50 

11002 kg 236.01 

11309 m3 2.76 

BASB-T1 PZA 1.00 

ANCL-5/8 PZA 14.00 

10702 m3 2.40 

10703 24.00 

D TREN DE DESCARGA

33249 PZA 1.00 

33140 PZA 1.00 

BASE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DEL #3 DE 1.11M X

1.11M DE BASE Y ALTURA DE 0.40M, F'C= 250 KG/CM2 PARA PARA

COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS 5/8" DE DIÁMETRO Y DE

FY=2530 KG/CM² CON CUERDA O ROSCADA ESTÁNDAR PARA

TUERCA HEXAGONAL O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE

DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA MECÁNICA Y TIRO,

INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN KILOMETROS SUBSECUENTES,

MEDIDO EN BANCO.

m3-km

CODO DE FO.FO. DE 90° X 4" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

CODO, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 6" X 4" DE DIAM., INCLUYE:

SUMINISTRO DE REDUCCIÓN, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO

LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 cm DE ESPESOR, f'c= 100

kg/cm2, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, ACARREO LIBRE,

NIVELACIÓN, MAESTREADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE

SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACERO DE REFUERZO DEL #3 EN CIMENTACIÓN, fy= 4200 kg/cm2,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA PARA

ACARREOS, CORTES, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES,

GANCHOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, COLADO EN

SECO, FABRICADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO DE 3/4",

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA PARA

FABRICACIÓN, ACARREO LIBRE, COLOCACIÓN, CIMBRADO,

VIBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

VALV-ARI-2 PZA 1.00 

37962 PZA 1.00 

MED-6-GSM PZA 1.00 

37976 PZA 1.00 

37505 PZA 1.00 

33413 PZA 2.00 

37103 PZA 2.00 

37603 PZA 1.00 

37105 PZA 1.00 

MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO DE 6 PULGADAS CON

TECNOLOGÍA DE TELEMETRÍA (GSM), ALIMENTADO POR

CORRIENTE ALTERNA C.A. CON CARÁTULA DIGITAL. MARCA

EUROMAG INTERNATIONAL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

VÁLVULA DE PITOMETRÍA DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO, COPLE

DE INSERCION DE 1",PERFORACION AL TUBO CON EQUIPO

MULLER, INSTALACIÓN, PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

VÁLVULA TIPO CHECK DE FO.FO DE 6" DE DIAM., INCLUYE:

SUMINISTRO DE VÁLVULA, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO

LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TEE DE FO.FO. DE 6" X 3" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

TEE, EMPAQUES Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-

METAL (BRONCE) DE 3" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

VÁLVULA, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

VÁLVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3" 200 LBS, INCLUYE:

SUMINISTRO DE VÁLVULA, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-

METAL (BRONCE) DE 6" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

VÁLVULA, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 2" INCLUYE:

SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE

(TIPO A.R.I), VÁLVULA GLOBO DE BRONCE 2" y 2 NIPLES DE FO.GO

DE 2" Y DOS COPLES DE 2"., ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MANÓMETRO CON SALIDA DE 1/2" , INCLUYE: SUMINISTRO,

NIPLES DE FO.GO. DE 1/2", TEE DE FO.GO. DE 1/2", 2 VALVULAS DE

PASO DE 1/2" Y 2 COPLES DE 1/2", PIG TAIL, ACARREO LIBRE,

INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

31412 m 3.29 

33805 PZA 6.00 

J-NARIZ12 PZA 1.00 

33235 PZA 1.00 

E EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

BOMB3611 PZA 1.00 

MTRPZMA PZA 1.00 

77639 PZA 1.00 

PZA 1.00 

ARRAN30HP PZA 1.00 

HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" PARA DESAGÜE Y TOMA

DE MUESTRAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COPLE DE INSERCION,

ACARREO LIBRE, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

CODO DE FO.FO. DE 45° X 6" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

CODO, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLWE MARCA ASX, MODELO

6ASX16-07, DE 7 PASOS O SIMILAR; DIAMETRO EXTERIOR EN 6" Y

DESCARGA DE 3" CON REDUCCION EN ACERO PARA 4" INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

MOTOR SUMERGIBLE DE 3 FASES, 60 HZ A 460 VOLTS, DIAMETRO

DE 6" ACOPLAMIENTO NEMA 6 FACTOR DE SERVICIO 1.15 DE 30

HP Y MARCA AS MOTORS O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PLACA DE ACERO A-36 DE 1" DE 0.90 X 0.90 m PARA RETENCION

DE COLUMNA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES,

HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KITACOPL4".1 KIT DE ACOPLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE 304; PARA

TUBERÍA DE PVC EN DIAMETRO DE 4" MARCA TORMAK O SIMILAR.

INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION

ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSIÓN REDUCIDA CON

INTERRUPTOR PARA 30 HP DE POTENCIA, INTERRUPTOR DE

ARRANQUE Y PARO MARCA WEG O SIMILAR

TUBERÍA DE ACERO CÉDULA 40 ASTM A53 DE 6" DE DIÁMETRO.

INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, BAJADO, ALINEADO,

NIVELADO, UNIONES CON SOLDADURA, PRUEBA HIDROSTÁTICA,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" DE DIAM., INCLUYE:

SUMINISTRO DE BRIDA, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO

LIBRE, COLOCACIÓN, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

PROT-MP204 PZA 1.00 

C-TUB4" PZA 33.00 

C-MANG1 ML 20.00 

200502 PZA 1.00 

200509 PZA 1.00 

F1 PRELIMINARES

10103 m2 143.96 

10218 m 385.44 

10360.1 m2 134.90 

TUBO PARA COLUMNA DE PVC 4" X 3.05 M CUERDAS RECTAS Y

COPLE DEL MISMO MATERIAL. INCLUYE: SUMINISTRO,

INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA TRANSPARENTE DE

1" DE DIÁMETRO PARA INTRODUCCION DE SONDA PARA POZO.

INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE INSERCIÓN,

INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO DE DOSIFICADOR DE SOLUCIONES HIPOCLORADOR.

INCLUYE: DESINSTALACION, RETIRO Y RESGUARDO DEL

EXISTENTE, TINACO PARA CONSUMIBLES DEL DOSIFICADOR,

PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA.

SUMINISTRO DE DOSIFICADOR DE SOLUCIONES SILICATO DE

SODIO, INCLUYE: DESINSTALACION, RETIRO Y RESGUARDO DEL

EXISTENTE, TINACO PARA CONSUMIBLES DEL DOSIFICADOR,

PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE CALLES PARA PROYECTOS

DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE. INCLUYE: MANO DE

OBRA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA Y MATERIALES PARA

SEÑALAMIENTO.

CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 11 cm HASTA 15

cm DE ESPESOR CON DISCO DE SEGMENTO DIAMANTADO,

INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 15 CM DE

ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: RETIRO DE

MATERIAL Y TRASPALEO HASTA A 4.00 m DE DISTANCIA DEL SITIO

DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PARA

ARRANCADOR DE MP204 GRUNFOS O SIMILAR INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

F2 EXCAVACIONES

10454 m3 172.75 

F3 CAMA DE ARENA

10501 m3 14.40 

F4 TUBERIA

31412 m 1.00 

31205 m 205.65 

F5 PIEZAS ESPECIALES

33805 PZA 2.00 

33235 PZA 1.00 

32555 PZA 4.00 

32557 PZA 1.00 

TUBERÍA DE ACERO CÉDULA 40 ASTM A53 DE 6" DE DIÁMETRO.

INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, BAJADO, ALINEADO,

NIVELADO, UNIONES CON SOLDADURA, PRUEBA HIDROSTÁTICA,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TUBERÍA DE PVC-SI RD-26 (11 kg/cm2) DE 6" UNION ESPIGA-

CAMPANA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO

LIBRE, BAJADO, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA

HIDROSTÁTICA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

Y EQUIPO.

BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" DE DIAM., INCLUYE:

SUMINISTRO DE BRIDA, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO

LIBRE, COLOCACIÓN, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CODO DE FO.FO. DE 45° X 6" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

CODO, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EXTREMIDAD CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 6" DIAM, INCLUYE:

SUMINISTRO DE EXTREMIDAD, EMPAQUE Y TORNILLOS,

ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EXTREMIDAD CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 10" DIAM, INCLUYE:

SUMINISTRO DE EXTREMIDAD, EMPAQUE Y TORNILLOS,

ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA

HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "II" DE 0.00 A 2.00 m

DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO,

INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DE MATERIAL A

4.00 m DE DISTANCIA HORIZONTAL, TRASPALEO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE

O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, MEDIDO COMPACTADO,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO,

TENDIDO, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN; Y HERRAMIENTA

MENOR.

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

32564 PZA 4.00 

33139 PZA 2.00 

37105 PZA 7.00 

37107 PZA 2.00 

33618 PZA 2.00 

33620 PZA 1.00 

10801 PZA 10.00 

38302 PZA 1.00 

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-

METAL (BRONCE) DE 10" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

VÁLVULA, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

JUNTA GIBAULT COMPLETA CLASE A-7 DE 3" DE DIAM, INCLUYE:

SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO,

PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

JUNTA GIBAULT COMPLETA CLASE A-7 DE 6" DE DIAM, INCLUYE:

SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO,

PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE f'c= 150 kg/cm2, AGREGADO

MAX. 3/4", PARA TUBERÍAS DE 2" A 6" CON DIMENSIONES DE 50 X

20 X 40 CM INCLUYE: COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO II DE 1.00 X 0.90 X 1.40

m, PARA DIÁMETROS DE 3" A 6", CONSTRUIDA CON PLANTILLA DE

CONCRETO f'c= 100 kg/cm2 DE 5 cm DE ESPESOR, LOSA DE PISO

DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR

REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 20 cm, MURO DE TABICÓN

SÓLIDO DE 14 cm DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO

CON MORTERO C-A 1:3, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO f'c= 250

kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3

@ 10 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO

LIBRE, MANO DE OBRA, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE

ACERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO, MARCO

Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL, COLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

DE SOBRANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE:

ATRAQUES PARA TUBERÍA.

EXTREMIDAD CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 10" DIAM, INCLUYE:

SUMINISTRO DE EXTREMIDAD, EMPAQUE Y TORNILLOS,

ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA

HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EXTREMIDAD ESPIGA HID. DE PVC-SI DE 6" DIAM, INCLUYE:

SUMINISTRO DE EXTREMIDAD, EMPAQUE Y TORNILLOS,

ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA

HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 6" X 3" DE DIAM., INCLUYE:

SUMINISTRO DE REDUCCIÓN, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO

LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-

METAL (BRONCE) DE 6" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

VÁLVULA, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

38312 PZA 1.00 

38310 PZA 1.00 

38305 PZA 1.00 

F6 RELLENOS Y ACARREOS

10630 m3 61.37 

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO XII DE 1.40 X 1.10 X

1.40 m, PARA DIÁMETROS DE 2" A 6", CONSTRUIDA CON

PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 kg/cm2 DE 5 cm DE ESPESOR,

LOSA DE PISO DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 DE 10 cm DE

ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 20 cm, MURO DE

TABICÓN SÓLIDO DE 14 cm DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR

PULIDO CON MORTERO C-A 1:3, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO

f'c= 250 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO

DEL #3 @ 10 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, CIMBRADO, HABILITADO Y

ARMADO DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

CONTRAMARCOS, MARCOS Y TAPAS DE HIERRO DÚCTIL,

COLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, EQUIPO Y

HERRAMIENTA. NO INCLUYE ATRAQUES.

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO X DE 1.30 X 1.20 X

1.67 m, PARA DIÁMETROS DE 6" A 10", CONSTRUIDA CON

PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 kg/cm2 DE 5 cm DE ESPESOR,

LOSA DE PISO DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 DE 10 cm DE

ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 20 cm, MURO DE

TABICÓN SÓLIDO DE 14 cm DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR

PULIDO CON MORTERO C-A 1:3, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO

f'c= 250 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO

DEL #3 @ 10 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, CIMBRADO, HABILITADO Y

ARMADO DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

CONTRAMARCOS, MARCOS Y TAPAS DE HIERRO DÚCTIL,

COLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, EQUIPO Y

HERRAMIENTA. NO INCLUYE ATRAQUES.

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO V DE 1.30 X 0.90 X

1.40 m, PARA DIÁMETROS DE 2" A 6", CONSTRUIDA CON

PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 kg/cm2 DE 5 cm DE ESPESOR,

LOSA DE PISO DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 DE 10 cm DE

ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 20 cm, MURO DE

TABICÓN SÓLIDO DE 14 cm DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR

PULIDO CON MORTERO C-A 1:3, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO

f'c= 250 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO

DEL #3 @ 10 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, CIMBRADO, HABILITADO Y

ARMADO DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

CONTRAMARCOS, MARCOS Y TAPAS DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD, COLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES,

EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE ATRAQUES.

ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA CUALQUIER DIAMETRO CON

MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN

CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES, CRIBADO DE MATERIAL, MANO DE

OBRA, TRASPALEO, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN Y

HERRAMIENTA.

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

10621 m3 158.35 

10702 m3 99.76 

10703 997.56 

F7 REPOSICIONES Y LIMPIEZA

10923.1 m2 134.90 

19901 m2 143.96 

G

RAME-20 m 44.00 

RAME-02 PZA 3.00 

RAME-03 PZA 2.00 

RAME-04 PZA 3.00 

CRUCETA DE METAL TIPO PT-200 Y/O  PR -200 DE 2.44 METROS DE 

LONG (8 PULG) INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL No. 4 AWG. SEMIDURO

INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON COMPACTADOR

(BAILARINA), EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR CON MATERIAL

PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:

MANO DE OBRA, TRASPALEO, ACARREO LIBRE, COMPACTADO,

AGUA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE

DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA MECÁNICA Y TIRO,

INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN KILOMETROS SUBSECUENTES,

MEDIDO EN BANCO.

m3-km

REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 15 CM. DE

ESPESOR F'C= 250 kg/cm2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, ACARREO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RECOLECCIÓN DE

BASURA, ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO,

CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

RED ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE EQUIPO

ELECTROMECANICO

CABLE DE COBRE. CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO E

INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

AISLADOR TIPO ALFILER DOBLE FALDA 23 KV. (PORCELANA)

INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

RAME-05 PZA 3.00 

RAME-06 PZA 3.00 

RAME-07 PZA 1.00 

RAME-08 PZA 3.00 

RAME-09 PZA 1.00 

RAME-10 PZA 1.00 

RAME-11 PZA 3.00 

RAME-12 PZA 2.00 

RAME-21 m 68.00 

RAME-15 m 15.00 

RAME-16 m 2.00 

ABRAZADERA UNIVERSAL DISP1TP/1 TRANSFORMADOR.

INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA

CABLE DE ALUMINIO. CAL. 3/0. INCLUYE: SUMINISTRO E

INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TUBO PAD DE 3" PARA INSTALACION ELECTRICA: SUMINISTRO E

INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TUBERIA FLEXIBLE LICUATITE DE 3" PARA INSTALACION

ELECTRICA: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL No. 4 AWG. SEMIDURO

INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA

CUCHILLA PORTA FUSIBLE PARA 27 KV ,100 AMP. CONTINUOS 12

KA ASIM. MARCA IUSA COD. DE CFE 8027X9 CON FUSIBLE DE 5

AMP. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

APARTARRAYOS OXIDO DE ZINK 12 KV. TIPO DISTRIBUCION.

INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA , RELACION 13.2 KV

440/240 VOLTS. AUTOENFRIADO EN BAÑO DE ACEITE , CON 3

DERIVACIONES DEL 2.5 % DEL VOLTAJE NOMINAL. INCLUYE:

SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

AISLADOR TIPO CARRETE DE 76 MM. INCLUYE: SUMINISTRO E

INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASE DE MEDICION INTEGRAL PRINCIPAL DE 150 AMP INCLUYE:

SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

VARILLA COBRIZADA DE O16 X 3,048MM (5/8"O X 10"). INCLUYE:

SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

FUSIBLE TIPO LISTON DE 5 A 15 KV INCLUYE: SUMINISTRO E

INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

PZA 1.00 

RAME-22 PZA 1.00 

RAME-23 PZA 2.00 

RAME-24 PZA 1.00 

RAME-25 PZA 1.00 

RAME-33 PZA 1.00 

H INSTALACION ELECTRICA  DE BAJA TENSION

RAME-26 PZA 3.00 

RAME-29 PZA 3.00 

RAME-27 m 25.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO DE 5

KVA TRIFÁSICO. 440 A 220 V. SE CONSIDERA PROTECCIÓN DEL

LADO PRIMARIO Y DEL SECUNDARIO CON GABINETES. INCLUYE:

DESINSTALACION, RETIRO Y RESGUARDO DEL EXISTENTE,

SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-12C-

750 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ESTRUCTURAS PARA

EL POSTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA LUMINARIAS Y

CONECTORES. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SALIDA DE CENTRO DE CARGA A CONTACTO DUPLEX MCA ,

PARED PESADA A CAJA DE PLÁSTICO DE 3/4 ". CON

CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12; INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TUBO PAD DE 1" PARA INSTALACION ELECTRICA: SUMINISTRO E

INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

REG-60-60-83 REGISTRO DE 60 X 60 X 80 cm. CON MURO DE TABICÓN SÓLIDO

DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO

C-A 1:5, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO C-

A 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 kg/cm2, CON TAPA DE

CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO

LIBRE, DESPERDICIOS, CIMBRA ACABADO COMÚN, LIMPIEZA DE

SOBRANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

INSTALACION Y COLOCACION DE CAJA OVAL ROSCADA GRIS

RAWELT OLB DE 3” CON ROSCA NPT CON 1 M DE TUBO CONDUIT

RÍGIDO E IMC DE 3" O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E

INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X250 AMP. INCLUYE:

DESINSTALACION, RETIRO Y RESGUARDO DEL EXISTENTE,

SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR, MCA. SQUARE DE

220/127 VOLTS Ó SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN, EN LA LOCALIDAD 

OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

RAME-28 m 75.00 

RAME-30 PZA 3.00 

RAME-13 PZA 3.00 

I ALBAÑILERIA

12821 m2 172.28 

13568 m2 185.48 

10931 m2 76.13 

PZA 1.00 

m 50.72 SUM-CONCERT SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE ACERO

GALVANIZADO CBT-65, INCLUYE: ALAMBRE DE PUAS, Y ALAMBRE

GALVANIZADO PARA SU INSTALACION .

CABLE THW CAL. 10, INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO,

INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX MCA.

BTICINO Ó SIMILAR COLOR BLANCO CON CONEXIÓN A TIERRA Y

PROTECCIÓN CONTRA FALLA A TIERRA, INCLUYE: SUMINISTRO

DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO DE 4 MTS CON

LUMINARIA SUBURBANA CON SOQUET P21 O SIMILAR, INCLUYE:

BASE TRONCO PIRAMIDAL, POSTE, BRAZO, LUMINARIA, FOCO,

ACRILICO, FOTOCELDA, REGISTROS PREFABRICADOS,

CABLEADO,. ACARREO, MANIOBRAS Y HERRAMIENTA NECESARIA

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

APLANADO EN MUROS CON 2 cm DE ESPESOR PROMEDIO CON

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES,

FABRICACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA

DE SOBRANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PINTURA ESMALTE EN CALIDAD A 3 MANOS SOBRE PUERTAS,

MAMPARAS, VENTANAS, REJAS, BARANDALES Y ESCALERAS

METÁLICAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

COLOCACIÓN DE PISO DE ADOQUÍN ASENTADO SOBRE CAMA DE

ARENA DE 5 cm DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, ACARREO, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA.

PORTONPZMA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA 2 HOJAS DE

3.46 x 2.50 m, EN HOJAS DE 1.73 x 2.50 m CADA UNA, INCLUYE:

ACARREO LIBRE, NIVELADO, PLOMEADO, PINTURA ROJO OXIDO,

RESANES, CHAPA DE DOBLE CERROJO, LIMPIEZA DE

SOBRANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470
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Código Concepto Unidad Cantidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

J LIMPIEZA

19901 m2 111.50 

K LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

LETR-INF PZA 1.00 

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RECOLECCIÓN DE

BASURA, ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO,

CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LAMINA

GALVANIZADA CAL. 22 MARCO Y POSTES DE ANGULO DE 3/16" X

2" DE 1.22 X 2.44 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

ACARREO, COLOCACION, CORTES, SOLDADURA, PINTURA, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

RESPONSABLE DE PROYECTO

CED. PROF.  5815470


