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OBIJETIVO:

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO
"MONTE ALBAN" EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ
(REPOSICION, ETAPA UNICA), CON UNA PROFUNDIDAD ESTIMADA DE 100 METROS, CON EL
FIN DE RESTITUIR EL VOLUMEN DE EXTRACCION DE 8 LITROS POR SEGUNDO Y GARANTIZAR
EL ABASTO CONTINUO DE AGUA.

JUSTIFICACION:

EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “MONTE ALBAN”, UBICADO EN LA LOCALIDAD
OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ, FUE ORIGINALMENTE DISENADO
PARA SUMINISTRAR UN GASTO DE 8 LITROS POR SEGUNDO, LO CUAL PERMITIA ATENDER
ADECUADAMENTE LA DEMANDA DE LAS COLONIAS. SIN EMBARGO, DEBIDO AL COLAPSO
ESTRUCTURAL DEL POZO, SU CAPACIDAD ACTUAL SE HA REDUCIDO DRASTICAMENTE A
ENTRE 1.5 Y 2 LITROS POR SEGUNDO, GENERANDO UN DEFICIT EN EL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE QUE AFECTA DIRECTAMENTE A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

LA REPOSICION DEL POZO DE AGUA POTABLE SE VUELVE INDISPENSABLE PARA RESTITUIR
LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y GARANTIZAR EL SERVICIO CONTINUO Y EFICIENTE. DADO
QUE NO SE CUENTA CON PREDIOS DISPONIBLES PARA SU CONSTRUCCION, SE HA
DETERMINADO, CON RESPALDO TECNICO MEDIANTE ESTUDIOS GEOFISICOS, QUE LA
PERFORACION DEL NUEVO POZO SE REALICE EN EL MISMO PREDIO DONDE ACTUALMENTE
SE ENCUENTRA EL POZO COLAPSADO.

SITUACION ACTUAL:

EL POZO PROFUNDO “MONTE ALBAN”, UBICADO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ,
MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ, PRESENTA UN ESTADO OPERATIVO CRITICO, DERIVADO
DEL COLAPSO PARCIAL DE SU ESTRUCTURA, POR LO QUE ACTUALMENTE NO ESTA EN
FUNCIONAMIENTO, CUANDO SU CAPACIDAD ORIGINAL RONDABA LOS 10 LITROS POR
SEGUNDO, LO QUE HA GENERADO UN DEFICIT IMPORTANTE EN EL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE.

ESTA SITUACION PUEDE ATRIBUIRSE A DIVERSOS FACTORES TECNICOS COMO EL AZOLVE
DEL POzO, POSIBLES OBSTRUCCIONES EN EL ADEME DE PVC DE 12”, DANOS
ESTRUCTURALES INTERNOS O FALLAS EN EL SISTEMA ELECTROMECANICO. AUNQUE EL
POZO AUN SE ENCUENTRA EN OPERACION LIMITADA, EL BAJO RENDIMIENTO
COMPROMETE SERIAMENTE LA CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO Y REPRESENTA UN
RIESGO PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.
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DADO QUE NO SE CUENTA CON OTROS PREDIOS DISPONIBLES PARA REUBICAR LA FUENTE
DE EXTRACCION, SE PROPONE REALIZAR LA REPOSICION DEL POZO EN EL MISMO SITIO,
RESPALDADOS POR UN ESTUDIO GEOFISICO QUE CONFIRMA LA VIABILIDAD TECNICA DE LA
INTERVENCION.

GEOLOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

POZO MONTE ALBAN “4“? )

CONSTRUCCION DE POZO DE
AGUAPOTABLE "MONTE ALBAN"
(REPOSICION, ETAPAUNICA)

@ZO‘!\QON\TE AEBAN

MONTE ALBAN 17.064044 | -96.740369 14 Q 740492.54 | 1888032.05
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INTRODUCCION

AUN CUANDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS COMPRENDEN
UN CONJUNTO DE OPERACIONES ORIENTADAS A RECUPERAR O MEJORAR LA EFICIENCIA
DE PRODUCCION DE UN POZO QUE HA DEJADO DE OPERAR ADECUADAMENTE, EXISTEN
CASOS EN LOS QUE LA AFECTACION ES TAN SEVERA QUE LA REHABILITACION RESULTA
INVIABLE TECNICA O ECONOMICAMENTE. TAL ES EL CASO DEL POZO PROFUNDO “MONTE
ALBAN”, EL CUAL, DEBIDO AL COLAPSO DE SU ESTRUCTURA Y AL BAJO RENDIMIENTO
ACTUAL —ENTRE 1.5 Y 2 LITROS POR SEGUNDO FRENTE A LOS 8 L/S ORIGINALES—, HA
DEJADO DE SER FUNCIONAL COMO FUENTE PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO.

EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LA SOLUCION MAS ADECUADA NO ES UNA REHABILITACION
CONVENCIONAL, SINO LA REPOSICION TOTAL DEL POZO, ES DECIR, LA PERFORACION DE
UNA NUEVA OBRA DE CAPTACION EN EL MISMO SITIO, RESPALDADA POR ESTUDIOS
GEOFISICOS QUE AVALAN LA VIABILIDAD TECNICA. ESTO PERMITIRA RESTITUIR EL CAUDAL
ORIGINAL, GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

SI BIEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SON ESENCIALES
PARA PRESERVAR LA EFICIENCIA DE OPERACION DE LOS POZOS —ESPECIALMENTE CUANDO
SE IDENTIFICAN INDICADORES COMO DISMINUCION DE CAUDAL, AUMENTO DEL
ABATIMIENTO, VIBRACION DE LA BOMBA, CALENTAMIENTO DEL MOTOR, O CAMBIOS EN
LA CALIDAD DEL AGUA—, EN ESTE CASO, EL NIVEL DE DETERIORO DEL POZO AZUCENAS
SOBREPASA EL MARGEN DE RECUPERACION MEDIANTE TECNICAS CONVENCIONALES.

POR TANTO, LA DECISION DE EJECUTAR UN PROYECTO DE REPOSICION NO SOLO RESPONDE
A CRITERIOS TECNICOS Y OPERATIVOS, SINO TAMBIEN A LA NECESIDAD URGENTE DE
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA PARA LAS COLONIAS BENEFICIARIAS
DIRECTAS DE ESTA FUENTE DE ABASTECIMIENTO.

PRELIMINARES

COMO PARTE DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES DEL PROYECTO DE REPOSICION DEL POZO
PROFUNDO “MONTE ALBAN”, SE LLEVARAN A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES ESENCIALES
PARA PREPARAR EL SITIO DE INTERVENCION.

SE CONTEMPLA EN PRIMERA INSTANCIA LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 111.50 METROS
CUADRADOS (M?), POR OTRA PARTE, EL DESMONTE Y DESHIERBE Y EL RETIRO DEL
MATERIAL HASTA 4.00 METROS DE DISTANCIA DEL SITIO. ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 55.88 METROS CUADRADOS (M?) Y ESTAN CODIFICADAS BAJO
LAS PARTIDAS 10113 Y 10133, RESPECTIVAMENTE. SE INCLUYEN EN ESTA PARTIDA TODOS
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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ADICIONALMENTE, BAJO LA PARTIDA DESM-PLANT, SE EJECUTARA EL
DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE LA PLANTA A PIE DE POZO EXISTENTE, LA
CUAL SERA DESMONTADA POR COMPONENTES, CON SU DEBIDO RESGUARDO EN BODEGA.
ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA 4 PIEZAS (PZA) Y CONTEMPLA EL USO DE EQUIPO
ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA, ASi COMO LA PARTICIPACION DE PERSONAL CAPACITADO.
EN CUANTO A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTES, SE REALIZARA LA
DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, SIN IMPORTAR EL ESPESOR, MEDIANTE MEDIOS
MECANICOS. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS Y SU TRASPALEO A UNA
DISTANCIA DE HASTA 4.00 METROS DEL SITIO DE DEMOLICION. LA CANTIDAD
CONSIDERADA PARA ESTA ACCION ES DE 11.12 METROS CUBICOS (M3), REGISTRADA BAJO
LA PARTIDA 10340, Y CONTEMPLA TODOS LOS INSUMOS Y RECURSOS REQUERIDOS PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

ASIMISMO, SE LLEVARA A CABO EL TAPONAMIENTO DEL POZO PROFUNDO ACTUAL, EL
CUAL PRESENTA UNA PROFUNDIDAD ESTIMADA DE 100 METROS, BAJO LA PARTIDA TAP-
PZ1. ESTE PROCEDIMIENTO INCLUYE LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EL RELLENO DEL
POZO CON MATERIAL INERTE (ARENA, GRAVA Y ARCILLA), LA COMPACTACION POR CAPAS,
Y EL SELLADO SUPERIOR CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA O MORTERO. SE CONSIDERA
UNA UNIDAD (1 PIEZA) PARA ESTA ACTIVIDAD, LA CUAL INCLUYE LA MANO DE OBRA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS. Y POR ULTIMO EL
PICADO DE MURO CON CINCEL Y MARRO PEQUENO A DIFERENTES ALTURAS, ESTA
ACTIVIDAD INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
CON UN TOTAL DE 172.28 METROS CUADRADOS (M32) DE SUPERFICIE.

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE

EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO POZO PROFUNDO INICIA CON EL MOVIMIENTO
DEL EQUIPO DE PERFORACION, CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450 M,
MISMO QUE SERA TRASLADADO UNA DISTANCIA DE HASTA 15 KM. ESTA ACTIVIDAD
INCLUYE 1.00 PIEZA DE INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE
PERFORACION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO, SE PROCEDERA CON LA CONSTRUCCION DE UNA PRESA
DE LODOS BENTONITICOS DE 4.00 X 4.00 X 1.50 M, PREPARADA CON AGUA DULCE Y
BENTONITA SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, CON UNA VISCOSIDAD DE 38 SEGUNDOS.
ESTA ACCION COMPRENDE EL SUMINISTRO Y PREPARACION DE LODOS, ACARREO DE AGUA,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA CALIFICADA,
CONSIDERANDO 1.00 PIEZA.
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FIGURA 1. IMAGEN TIPO PARA LA UBICACION Y CONSTRUCCION DE PRESA Y TRAMPA PARA EL DESALOJO
DEL LODO BENTONITICO.
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LA PERFORACION DEL POZO SE EJECUTARA CON UN DIAMETRO NOMINAL DE 12" (30.48
CM), INICIANDO CON 3.00 METROS LINEALES (M) EN MATERIAL TIPO I, CONTINUANDO
CON 47.00 M EN MATERIAL TIPO II'Y FINALIZANDO CON 50.00 M EN MATERIAL TIPO IlIl,
COMPLETANDO UN TOTAL DE 100.00 M DE PERFORACION INICIAL.

POSTERIORMENTE, SE REALIZARA UN REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450 WM,
UTILIZANDO 1.00 PIEZA DE EQUIPO ESPECIALIZADO CON PERSONAL CALIFICADO.

CORTE DE PRESA DE LODOS

Succién de 3" de diametro para
lodos bentoniticos

N.T.N.
= Presa de lodos
Trampa de
sélidos productos v ‘
de la excavacion.

PLANTA DE INSTALACION DE EQUIPO
ROTARIA

Presa de lodos

Canal de lodos (toma
de muestras)
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FIGURA 2. ESQUEMA DE PLANTA DE INSTALACION DE EQUIPO ROTARIA.

CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL REGISTRO ELECTRICO, SE PROCEDERA CON LA
AMPLIACION DE LA PERFORACION DEL POZO DE 12" A 20" (50.80 CM) DE DIAMETRO. ESTA
AMPLIACION COMPRENDERA 3.00 M EN MATERIAL TIPO |, 47.00 M EN MATERIAL TIPO Il Y
50.00 M EN MATERIAL TIPO 1.
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T e — A CONTINUACION, SE AMPLIARA EL TRAMO INICIAL DE
e 50.80 CM DE DIAMETRO DE 20" A 24" (60.96 CM) EN
MATERIAL TIPO I, PERMITIENDO ASi LA INSTALACION
DEL CONTRA ADEME CORRESPONDIENTE.
FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE PERFORACION Y
. AMPLIACION, SE PROCEDERA CON LA COLOCACION DE
0 ADEME. SE INSTALARAN 20.00 M DE TUBERIA DE PVC
ol DE 12" DE DIAMETRO PARA ADEME LISO, ASI COMO
80.00 M DE TUBERIA DE PVC DE 12", TIPO CANASTILLA
CON ABERTURA DE 2 MM, PARA LA ADECUADA
CONDUCCION Y FILTRACION DEL AGUA SUBTERRANEA.
EL ESPACIO ANULAR ENTRE EL ADEME Y LAS PAREDES
DEL POZO SE RELLENARA CON 12.97 M3 DE FILTRO DE
GRAVA SILICA, CON GRANULOMETRIA DE 1/8" A 1/4",
INSTALADO MEDIANTE TUBOS ENGRAVADORES DE 3"
DE DIAMETRO.

SEGUIDAMENTE, SE INSTALARA EL CONTRA ADEME DE
PVC DE 24" DE DIAMETRO, CON UNA LONGITUD DE
6.00 M, SEGUIDO POR LA CEMENTACION DEL CONTRA
ADEME, UTILIZANDO 0.54 M3 DE MEZCLA DE CEMENTO
Y ARENA, INYECTADA CUIDADOSAMENTE PARA
ASEGURAR EL SELLADO HIDRAULICO.

EL FONDO DEL ADEME SE CERRARA CON 1.00 PIEZA DE
TAPON DE FONDO PARA TUBERIA DE ACERO DE 12"
DE DIAMETRO, GARANTIZANDO ASi LA ESTANQUEIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DEL POZO.

Tubo de PVC liso de20" de
diametro paracontrademe.

RECUBRIMENTO DE CEMENTAGON

Profundidad del pozo =100.00 m———\
.

=
S

kg/em2. de 6° de didmetro

Tuberia de Acero al Carbon
Sin Costura

Resistencia
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FIGURA 3. TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISO.

FIGURA 4. TUBERIA DE ACERO AL CARBON RANURADO TIPO CANASTILLA DE 2MM DE APERTURA

POSTERIORMENTE, SE REALIZARA LA LIMPIEZA DEL POZO PROFUNDO MEDIANTE EQUIPO
HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION, CON PROFUNDIDAD DE TRABAJO HASTA 200.00 M,
UTILIZANDO DISPERSOR DE ARCILLAS Y EXPLOSIONES INTERMITENTES DE AIRE
COMPRIMIDO PARA REMOVER RESIDUOS Y SEDIMENTOS ADHERIDOS A LAS PAREDES DEL
POZO.

CONCLUIDA LA LIMPIEZA, SE LLEVARA A CABO EL AFORO A PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO,
MEDIANTE LA INSTALACION DE UNA BOMBA DE 4" DE DIAMETRO, OPERANDO ENTRE 48 Y
72 HORAS, PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD Y EFICIENCIA DEL POZO.

SE TOMARA 1.00 MUESTRA DE 2 LITROS DE AGUA PARA SU ANALISIS FISICO-QUIMICO Y
BACTERIOLOGICO, A FIN DE CONFIRMAR SU VIABILIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO
COMO AGUA POTABLE, INCLUYENDO LOS REACTIVOS, PROCESAMIENTO Y
DETERMINACION DE TRATAMIENTOS REQUERIDOS.

FINALMENTE, SE EFECTUARA UNA VIDEOGRABACION DEL INTERIOR DEL POZO,
UTILIZANDO 1.00 PIEZA DE CAMARA LATERAL, PARA LA VERIFICACION DE LA VERTICALIDAD
Y CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL ADEME Y EL POZO EN GENERAL, CON LO QUE SE
CONCLUYEN LAS ACTIVIDADES DE SONDEO Y CONSTRUCCION.

PLATAFORMA DE BOMBEO

PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO, SE CONSTRUIRA UNA PLATAFORMA
ESTRUCTURAL ADECUADA QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO OPTIMO.
SE INICIA CON LA EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO Il A UNA PROFUNDIDAD
DE 2.00 M, PARA FORMACION DE LA PLANTILLA DE CIMENTACION, REALIZANDO EL TRAZO
Y NIVELACION CORRESPONDIENTE. ESTA ACTIVIDAD COMPRENDE EL AFINE DE FONDO Y
TALUDES, ASI COMO EL ACARREO DEL MATERIAL EXCAVADO A UNA DISTANCIA
HORIZONTAL DE 4.00 METROS, E INCLUYE TRASPALEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
CON UN VOLUMEN TOTAL DE 2.40 METROS CUBICOS (M3).

POSTERIORMENTE, SE COLOCARA UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE
ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C = 100 KG/CM?, SOBRE UNA SUPERFICIE DE 0.50
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METROS CUADRADOS (M?). ESTA PLANTILLA SERVIRA COMO BASE NIVELADA PARA LA
COLOCACION DE LA CIMENTACION PRINCIPAL.

LA CIMENTACION ESTRUCTURAL SERA REFORZADA CON ACERO DEL NO. 3, CON UNA
RESISTENCIA DE FLUENCIA DE FY = 4200 KG/CM?, EL CUAL SERA CORTADO, HABILITADO,
TRASLAPADO Y AMARRADO CONFORME A LOS PLANOS ESTRUCTURALES, CONSIDERANDO
UN VOLUMEN TOTAL DE 236.01 KILOGRAMOS (KG).

EL ELEMENTO ESTRUCTURAL SERA COLADO CON CONCRETO DE RESISTENCIA F'C = 250
KG/CM?, UTILIZANDO UNA MEZCLA CON AGREGADO DE %", FABRICADO EN
REVOLVEDORA, COLOCADO EN SECO, VIBRADO Y NIVELADO ADECUADAMENTE. ESTA
ACTIVIDAD COMPRENDE UN VOLUMEN TOTAL DE 2.76 M3, E INCLUYE DESPERDICIOS,
LIMPIEZA DE EXCEDENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA DE BOMBEO, SE EJECUTARA UNA BASE DE CONCRETO
ARMADO DE 1.11 M X 1.11 M DE PLANTA Y 0.40 M DE ALTURA, REFORZADA CON VARILLA
DEL NO. 3 Y VACIADA CON CONCRETO DE F’C = 250 KG/CM?, CONSIDERANDO 1.00 PIEZA
CON SU RESPECTIVA CIMBRA, HABILITADO, COLADO Y ACABADOS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA SUJECION DEL EQUIPO, SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 14.00 PIEZAS DE ANCLAS DE 5/8” DE DIAMETRO, CON CUERDA O ROSCA
ESTANDAR, ELABORADAS CON ACERO DE FY = 2530 KG/CM?, COMPATIBLES CON TUERCA
HEXAGONAL O SIMILAR, INCLUYENDO SU FIJACION CONFORME AL DISENO ESTRUCTURAL.
EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SERA ACARREADO EN CAMION VOLTEO,
CONSIDERANDO 2.40 M3 DE CARGA MECANICA Y TIRO AL PRIMER KILOMETRO, ASi COMO
EL VOLUMEN CORRESPONDIENTE A 24.00 M3-KM PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.
ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLA EL TIEMPO DE ESPERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y
EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCION.
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DESPUES DE HABER FINALIZADOS CON LOS TRABAJOS DE FIRMA Y PLATAFORMA SE
PROCERA EL COLOCADO DE LAS PIEZAS CORRESPONDIENTES AL TREN DE DESCARGA DE LO
CUAL SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES.

CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
CODO DE FO.FO DE 90°X 4" PZA 1
REDUCCION DE FO.FO DE 6” X 4" PZA 1
VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 2" PZA 1
MANOMETRO CON SALIDA DE 1/2" PZA 1

MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 6” CON
TECNOLOGIA DE TELEMETRIA (GSM), ALIMENTADO POR

CORRIENTE ALTERNA C.A. CON CARATULA DIGITAL. MARCA PZA !
EUROMAG INTERNATIONAL

VALVULA DE TIPOMETRIA DE 1" PZA 1
VALVULA TIPO CHECK DE FO.FO DE 6" PZA 1
TEE DE FO.FO. DE 6° X 3" PZA 2
VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE METAL- b7A 5

METAL (BRONCE) DE 3"
VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3" 200 LBS PZA 1
VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE METAL-

METAL (BRONCE) DE 6" PZA !
TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 ASTM A53 DE 6" M 3.29
BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" PZA 6
HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" PZA 1
CODO DE FO.FO. DE 45° X 6" PZA 1

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DEL POZO
PROFUNDO, SE INSTALARA UN SISTEMA DE BOMBEO CON BOMBA TIPO SUMERGIBLE Y
MOTOR SUMERGIBLE DE ALTA, ACOMPANADO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRICO, DE
CONTROL Y DOSIFICACION CORRESPONDIENTE.

SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO TIPO
SUMERGIBLE, MARCA ASX MODELO 16ASX16-07, DE 7 PASOS CON UN DIAMETRO
EXTERIOR EN 6” Y DESCARGA DE 3” CON REDUCCION EN ACERO PARA 4”

COMO FUENTE MOTRIZ, SE INSTALARA UN MOTOR SUMERGIBLE DE 3 FASES, DE 30 HP,
TENSION 220/440 V, FRECUENCIA DE 60 HZ Y FACTOR DE SERVICIO 1.15, MARCA AS
MOTORS, CON UN KIT DE ACOPLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE 304, PARA TUBERIA DE
PVC EN DIAMETRO DE 4” MARCA TORMAK, MONTADO SOBRE LA BASE ESTRUCTURAL. SE
INCLUYE EL SUMINISTRO COMPLETO, INSTALACION, AJUSTES Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.
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PARA EL ARRANQUE DEL SISTEMA, SE CONTEMPLA UN ARRANCADOR AUTOMATICO A
TENSION REDUCIDA CON INTERRUPTORES DE ARRANQUE Y PARO, DISENADO PARA
MOTORES DE 30 HP, MARCA WEG O SIMILAR, EL CUAL SERA INSTALADO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y AL DISENO ELECTRICO DEL SITIO.
COMPLEMENTARIAMENTE, SE INSTALARA UNA PROTECCION ELECTRONICA TIPO MP204
GRUNFOS PARA EL ARRANCADOR, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU
INTEGRACION AL SISTEMA DE CONTROL.

ASIMISMO, SE INCLUYE UN SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 METROS LINEALES DE TUBO
DE PVC PARA COLUMNA SERIE 250/3”, TAMBIEN LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 20
METROS LINEALES DE MANGUERA TRANSPARENTE DE 1” DE DIAMETRO, DESTINADA A LA
INTRODUCCION DE SONDA DE MEDICION DENTRO DEL POZO. ESTA INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS DE INSERCION, FIJACIONES E INSTALACION.

EN CUANTO AL SISTEMA DE DOSIFICACION, SE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
DOS DOSIFICADORES DE SOLUCIONES QUIMICAS: UNO PARA HIPOCLORITO DE SODIO Y
OTRO PARA SILICATO DE SODIO, CADA UNO CON SU TINACO DE ALMACENAMIENTO PARA
CONSUMIBLES. ESTAS ACCIONES INCLUYEN LA DESINSTALACION, RETIRO Y RESGUARDO
DE LOS DOSIFICADORES EXISTENTES, ASI COMO LA PUESTA EN MARCHA DE LOS NUEVOS
EQUIPOS.

PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO, SE CONSIDERA UNA PLACA DE ACERO A-36 DE 1” DE
ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 0.90 X 0.90 METROS, DEBIDAMENTE CORTADA,
HABILITADA'Y FIJADA SOBRE LA BASE ESTRUCTURAL.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS — LINEA DE CONDUCCION

COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL POZO Y PARA GARANTIZAR SU
ADECUADA INCORPORACION AL SISTEMA DE DISTRIBUCION EXISTENTE, SE EJECUTARA LA
CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE CONDUCCION DESDE EL TREN DE DESCARGA DEL POZO
HASTA EL PUNTO DE CONEXION A RED, COMPRENDIENDO ACTIVIDADES PRELIMINARES, DE
EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA Y TRABAJOS AUXILIARES.

LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES INCLUYEN LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE CALLES
EN LA ZONA DE TRABAJO, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 143.96 M?, UTILIZANDO EQUIPO
DE TOPOGRAFIA, MATERIALES DE SENALAMIENTO Y MANO DE OBRA CALIFICADA.
POSTERIORMENTE, SE LLEVARA A CABO EL CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO, DE ESPESOR ENTRE 11 Y 15 CM, MEDIANTE DISCO DE SEGMENTO
DIAMANTADO CON SUMINISTRO DE AGUA PARA ENFRIAMIENTO, ABARCANDO 385.44
METROS LINEALES.

PARA EL TENDIDO DE LA TUBERIA, SE REALIZARA EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
TIPO Il, EN ZANJA EN SECO Y A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M, CON UN VOLUMEN
TOTAL DE 172.75 M3, INCLUYENDO AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALEO Y ACARREO A
CORTA DISTANCIA (4.00 M HORIZONTALES).
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EN EL FONDO DE LA ZANJA SE COLOCARA UNA CAMA DE ARENA COMPACTADA A MANO
PARA APOYO DE LA TUBERIA, CON UN VOLUMEN TOTAL DE 14.40 M3, ASEGURANDO LA
NIVELACION Y PROTECCION DEL DUCTO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL PROYECTO.

FINALMENTE, SE PROCEDERA AL TENDIDO DE TUBERIA DE PVC-SI RD-26 (11 KG/CM?) DE
6” DE DIAMETRO, CON UNION ESPIGA-CAMPANA, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 205.65
METROS LINEALES, DE IGUAL MANERA EL TENDIDO DE TUBERIA DE ACERO CEDULA 40
ASTM A53 DE 6” DE DIAMETRO, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 1.00 METRO, AMBOS
CONCEPTOS INCLUYEN EL SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, ALINEACION,
NIVELACION, UNION, PRUEBA HIDROSTATICA, LIMPIEZA, DISPOSICION DE DESPERDICIOS Y
EL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

PIEZAS ESPECIALES - LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO

COMPLEMENTARIO

ESTE APARTADO DETALLA LAS PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN OPERACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y LAS INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL PROYECTO. ESTAS PIEZAS SON FUNDAMENTALES PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y SU INTEGRACION CON
LOS EQUIPOS EXISTENTES.

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
BRIDA SOLDABLE DE FO.FO DE 6” PZA 2

CODO DE FO.FO DE 45° X 6” PZA 1
EXTREMIDAD CAMPANA HIDRAULICA DE PVC-SI DE

6" PZA 4
EXTREMIDAD CAMPANA HIDRAULICA DE PVC-SI DE

10” PZA 1
EXTREMIDAD ESPIGA HIDRAULICA DE PVC-SI DE 6” | PZA 4
REDUCCION DE FO.FO DE 6” X 3” PZA 2

VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE
METAL-METAL (BRONCE) DE 6"

VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE
METAL-METAL (BRONCE) DE 10”

JUNTA GIBAULT COMPLETA CLASE A-7 DE 3” PZA 2
JUNTA GIBAULT COMPLETA CLASE A-7 DE 6” PZA 1
ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE f'c= 150 kg/cm2,
AGREGADO MAX. 3/4", PARA TUBERIAS DE 2" A 6"
CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO XII DE
1.00 X 0.90 X 1.40 M PARA DIAMETROS DE 3” A 6”

PZA 7

PZA 2

PZA 10

PZA 1
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CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO XII DE
1.40 X 1.10 X 1.40 m, PARA DIAMETROS DE 2" A 6"
CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO X DE
1.30 X 1.20 X 1.67 m, PARA DIAMETROS DE 6" A | PZA 1
10".

CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO V DE
1.30 X 0.90 X 1.40 m, PARA DIAMETROS DE 2" A 6"

PZA 1

PZA 1

RELLENOS Y ACARREOS

PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y LA REPOSICION DEL
PAVIMENTO, SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SE LLEVARA A CABO EL ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA, EMPLEANDO MATERIAL
MEJORADO, DEBIDAMENTE CRIBADO, EL CUAL SERA COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM
UTILIZANDO PISON MANUAL. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION Y COMPACTACION, GARANTIZANDO UN SOPORTE
UNIFORME PARA LA TUBERIA. EN UN TOTAL DE 61.37 (M3).

POSTERIORMENTE, SE REALIZARA EL RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR
UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APLICADO EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR Y COMPACTADO CON EQUIPO TIPO “BAILARINA”. ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA EL
USO DE AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA, ASI COMO EL CORRESPONDIENTE
ACARREO Y MANO DE OBRA. EN UN TOTAL DE 158.35 (M3).

PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y
DEMOLICION, SE CONSIDERA EL ACARREO EN CAMION VOLTEO AL PRIMER KILOMETRO,
INCLUYENDO CARGA MECANICA, TIEMPO DE ESPERA Y TIRO. CON UN VOLUMEN DE 99.76
(M3), ADICIONALMENTE, SE CONTEMPLA EL ACARREO PARA KILOMETROS SUBSECUENTES,
MEDIDO EN BANCO, HASTA SU DESTINO FINAL CON UN TOTAL DE 134.90 M3-KM
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.

REPOSICIONES Y LIMPIEZA

COMO PARTE FINAL DE LOS TRABAJOS DE LA LINEA DE CONDUCCION, SE REALIZARA LA
REPOSICION DE 134.90 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN LOS TRAMOS
INTERVENIDOS, CON RESISTENCIA DE F'C= 250 KG/CM?, ABARCANDO CUALQUIER ESPESOR.
ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION DE LA
MEZCLA, COLADO, ACABADO, ACARREO, ASI COMO LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE
DESPERDICIOS.

FINALMENTE, SE EFECTUARA LA LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, EN UNA SUPERFICIE DE
143.96 M2, CONSISTENTE EN LA RECOLECCION DE BASURA Y MATERIALES RESIDUALES,
ACARREO MANUAL EN CARRETILLA HACIA EL CENTRO DE ACOPIO Y SU POSTERIOR CARGA
Y TRASLADO EN CAMION FUERA DEL SITIO DE TRABAJO. ESTA ACTIVIDAD GARANTIZA LA
ENTREGA DE LA OBRA EN CONDICIONES OPTIMAS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD.
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RED ELECTRICA PARA ALIMENTACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO

PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE BOMBEO, SE
CONSIDERA LA INSTALACION DE UNA RED ELECTRICA QUE GARANTICE UNA ALIMENTACION
EFICIENTE Y SEGURA DEL EQUIPO ELECTROMECANICO. ESTA INCLUYE EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE 44.00 M DE CABLE ASCR DE CALIBRE 1/0 AWG, ACOMETIDA DE ALTA
TENSION. DE IGUAL UN AISLADOR TIPO ALFILER DOBLE FALDA DE 23 KV (PORCELANA),
CONSIDERANDO 3 PIEZAS QUE INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. TAMBIEN 2 CRUCETAS DE METAL TIPO PT-200 Y/O PR-200 DE
2.44 METROS DE LONGITUD (8”). SE INCLUYE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4
AWG SEMIDURO, ESTE CON UN TOTAL DE 3 PIEZAS. POR OTRA PARTE 3 PIEZAS DE
CUCHILLA PORTA FUSIBLES PARA 27 KW 100 AMP CONTINUOS 12 KA ASIM MARCA IUSA
COD DE CFE 8027X9. DE IGUAL FORMA APARTARRAYOS OXIDO DE ZINK 12 KV TIPO
DISTRIBUCION CONSIDERANDO UN TOTAL DE 3 PIEZAS. POR OTRA PARTE NOMINALES
TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA, RELACION DE 13.2 KV 440/22°2 VOLTS
AUTOENFRIADO EN BANO DE ACEITE CON 3 DERIVACIONES DEL 2.5 % DEL VOLTAIJE
NOMINAL, DE IGUAL FORMA, 3 AISLADORES TIPO CARRETE DE 76 MM. SE COLOCARA UNA
BASE DE MEDICION INTEGRAL PRINCIPAL DE 150 AMP, INCLUYENDO SUMINISTRO E
INSTALACION. SE TOMA EN CUENTA, DE IGUAL FORMA UNA VARILLA COBRIZA DE 016 X
3,048 MM (5/8” O X 10”). SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE TIPO
LISTON DE 5 A 15 KV, TOMANDO UN TOTAL DE 3 PIEZAS. POR OTRA PARTE, SE CONSIDERA
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 ABRAZADERAS UNIVERSAL DISP1TP/1
TRANSFORMADOR. POR OTRA, SE CONTEMPLA CABLE DE COBRE CALIBRE 3/0 AWG,
CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACION, CON UN TOTAL DE 68.00 M. DE IGUAL
MANERA CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 3/0 CON UN TOTAL DE 15 M. DE IGUAL MANERA,
SE CONSIDERA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2.00 M DE TUPO PAD DE 3”. DE LA
MISMA FORMA SE INSTALARA, TUBERIA FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 3”. CONSIDERANDO
UN TOTAL DE 2.00 METROS. DE IGUAL FORMA LA CONSTRUCCION DE UN REGISTRO DE 60
X 60 X 80 cm. CON MURO DE TABICON SOLIDO DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO C-A 1:5, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON
MORTERO C-A 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 kg/cm2, CON TAPA DE CONCRETO.
TAMBIEN LA INSTALACION Y COLOCACION DE CAJA OVAL ROSCADA GRIS RAWELT OLB DE
3” CON ROSCA NPT CON 1 M DE TUBO CONDUIT RiGIDO E IMC DE 3" O SIMILAR

SE CONTEMPLA UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP, CON UN TOTAL DE 2
PIEZAS. TAMBIEN UN CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR, MCA. SQUARE DE 220/127
VOLTS O SIMILAR, A SU VEZ, EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO
DE 5 KVA TRIFASICO. 440 A 220 V. SE CONSIDERA PROTECCION DEL LADO PRIMARIO Y DEL
SECUNDARIO CON GABINETES. POR ULTIMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE
CONCRETO PCR-12C-750.

@ Manuel Sabino Crespo #509. Col. Centro, Oaxaca, Oax.

&) 9515015930 Ext. ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTINO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
CED. PROF.5815470



SERVICIOS DE AGUA

n
kPl

fi
i

“2025, Bicentenario de la Primera Constitucién Politica
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

COMO PARTE DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ILUMINACION Y CONTROL, SE
INSTALARAN 3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO PARA LUMINARIAS Y CONECTORES,
A SU VEZ, 3 SALIDAS DE CENTRO DE CARGA A CONTACTO DUPLEX MCA , PARED PESADA
A CAJA DE PLASTICO DE 3/4 ". CON CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12; INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ASi COMO TUBERIA PAD DE 1" Y
CABLE THW CALIBRE10 CON UNTOTALDE25MY 75 M, RESPECTIVAMENTE, CON PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO., POR OTRA PARTE, CONTACTO DUPLEX MCA. BTICINO O SIMILAR
COLOR BLANCO CON CONEXION A TIERRA Y PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA. EL
SUMINISTRO Y COLOCACION SE COLOCARAN TRES POSTES RECTOS DE 4 METROS DE
ALTURA, CADA UNO EQUIPADO CON LUMINARIA SUBURBANA CON FOTOCELDA, BASE,
BRAZO, FOCO, CABLEADO, REGISTROS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
ASEGURAR UN ALUMBRADO EFICIENTE Y AUTOMATICO

ALBANILERIA

COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE ALBANILERIA SE CONTEMPLA, EL APLANADO EN
MUROS CON 2 cm DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON
UN TOTAL DE 172.28 METROS CUADRADOS (M?2) DE SUPERFICIE, A SU VEZ, EL SUMINISTRO
DE 185.48 METROS CUADRADOS (M32) DE PINTURA ESMALTE EN CALIDAD A 3 MANOS
SOBRE PUERTAS, MAMPARAS, VENTANAS, REJAS, BARANDALES Y ESCALERAS
METALICAS. POR SU PARTE, TAMBIEN LA COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN ASENTADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 cm DE ESPESOR, CON UNA SUPERFICIE DE 76.13 METROS
CUADRADOS (M?). DE IGUAL FORMA, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA
METALICA 2 HOJAS DE 3.46 x 2.50 m, EN HOJAS DE 1.73 x 2.50 m CADA UNA, POR ULTIMO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO CBT-65 .

REPOSICIONES Y LIMPIEZA FINAL

COMO PARTE DEL CIERRE DE OBRA, SE REALIZARAN 111.50 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DEL
AREA DE TRABAJO, RETIRANDO RESIDUOS, DESPERDICIOS Y MATERIALES SOBRANTES,
DEJANDO EL SITIO EN CONDICIONES OPTIMAS DE PRESENTACION Y OPERACION.

LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA

FINALMENTE, SE COLOCARA UN LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA CON DIMENSIONES
DE 1.22 X 2.44 M, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, MONTADO SOBRE
MARCO Y POSTES DE ANGULO DE 3/16” X 2”, PINTADO Y ROTULADO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES NORMATIVAS Y DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
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REPORTE FOTOGRAFICO
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "MONTE ALBAN"
EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ
(REPOSICION, ETAPA UNICA).

IMAGEN 1. VISTA DEL TREN DE DESCARGA DEL POZO EXISTENTE. AL FONDO SE APRECIAN LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO A PIE DE POZO, LAS CUALES ESTAN CONSIDERADAS PARA SU RETIRO COMO PARTE DE LOS
TRABAJOS DE REPOSICION.

IMAGEN 2. SE OBSERVAN LAS PEQUENAS PLANTAS DE TRATAMIENTO UBICADAS A PIE DE POZO.
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