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                              SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS  OAXACA 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS  CON  LA MISMA 
A PRECIOS UNITARIOS 

 

Datos del Contratista 

Nombre: (De la empresa o persona física o conjunto de ellas) 

Nombre del representante legal:  

RFC:  

IMSS:  

Dirección fiscal:  

Teléfono:  

Mail:  

 

Datos del contrato 

Número de contrato:  

Modalidad de la contratación:  

Nombre del Servicio Relacionado con la Misma:  

Lugar donde se ejecutará el servicio: (Localidad, Municipio, Región) 

Plazo de ejecución de los trabajos: (En días naturales) 

Fechas programadas en las que se realizarán los trabajos:  

Oficio de Autorización de recursos:  

Fecha del oficio de autorización de recursos:  

Fuente de financiamiento:  

Número de servicio:  

Monto (con IVA):  

Anticipo: NO SE ENTREGA ANTICIPO 

 

Fecha de contrato: (Fecha del contrato) 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 

 A PRECIOS UNITARIOS 
 

Declaraciones 

Primera “La Ejecutora del Gasto” 

Segunda “El Contratista” 

Tercera Ambas partes 

  

Cláusulas 

Primera Objeto 

Segunda Plazo de Ejecución 

Tercera Monto 

Cuarta Anticipo 

Quinta Forma de Pago 

Sexta Lugar de Pago 

Séptima Subcontratación 

Octava Cesión de Derechos de Cobro 

Novena Ajuste de Costos 

Décima Garantías 

Décima Primera Disponibilidad del Inmueble 

Décima Segunda Representantes de las Partes 

Décima Tercera Recepción de los trabajos 

Décima Cuarta Suministros 

Décima Quinta Campamentos y Bodegas 

Décima Sexta Otras estipulaciones específicas 

Décima Séptima Discrepancias de Carácter Técnico y Administrativo 

Décima Octava Caso Fortuito o Fuerza Mayor 

Décima Novena Sanciones por Incumplimiento del Programa 

Vigésima Suspensión Temporal 

Vigésima Primera Terminación anticipada 

Vigésima Segunda Responsabilidades de “El Contratista” 

Vigésima Tercera Relaciones Laborales 

Vigésima Cuarta Rescisión del Contrato 

Vigésima Quinta Modificaciones 

Vigésima Sexta Cláusula Anticorrupción 

Vigésima Séptima Del Conflicto de Interés 

Vigésima Octava De la Transparencia 

Vigésima Novena Domicilios 

Trigésima Predominio del Contrato 

Trigésima Primera Legislación 

Trigésima Segunda Jurisdicción y Tribunales Competentes 

                       Trigésima Tercera                Protección de datos personales 
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CONTRATO DE  SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR 

UNA PARTE SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA, A TRAVÉS DE 

LA C.P. KARINA GÓMEZ ESTEBAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “ LA EJECUTORA DEL 

GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA, (NOMBRE DE LA EMPRESA, PERSONA 

FÍSICA O EL CONJUNTO DE ELLAS) REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA O QUIEN REPRESENTE A LA PERSONA FÍSICA) , EN SU CARÁCTER DE ( SEÑALAR 

SI SE TRATA DE ADMINISTRADOR ÚNICO, REPRESENTANTE LEGAL U OTRO DEBIDAMENTE FACULTADO 

PARA ESTE ACTO), QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN 

FORMA CONJUNTA, SE LES LLAMARÁ "AMBAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL 

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE: 

 

 Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios sectorizado a la Secretaría de Movilidad, creado mediante decreto 
ejecutivo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 7 de julio de 
2020, y cuyo domicilio en Carretera Internacional Cristóbal Colón No. 3909, Col. Eucaliptos, Pueblo 
Nuevo, Oaxaca C.P. 68274 

 

B. Tiene competencia en el Estado de Oaxaca para: 

 

Que tiene competencia para atender la planeación, administración, supervisión, operación y control del 

Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca, con el objeto de satisfacer la necesidad 

de un transporte colectivo en la Zona Metropolitana de Oaxaca, con los estándares más altos en calidad, 

eficiencia, seguridad, sustentabilidad y las medidas de salubridad respectivas, con funciones de entidad  

ejecutora de Obras Públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles o inmuebles, conforme a lo que establece el decreto de creación . 

 

Que la C. C.P. Karina Gómez Esteban, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo 

Metropolitano CITYBUS Oaxaca, cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracciones II y V del decreto por el que se crea el ente gestor 

encargado  de la planeación, administración supervisión, operación y control denominado “Sistema de 

Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca”, que acredita con el nombramiento expedido a su 

favor por el C. Gobernador Constitucional del Estado, de fecha 01 de Enero de 2023.   

 

D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejercerán los recursos establecidos 

en el (Fuente de financiamiento), el cual fue autorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado, mediante oficio número (Oficio de autorización de recursos), de fecha (Fecha del oficio de 
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autorización de recursos), asignándole el Número de Obra (Número de obra), Programa (Nombre del 

programa), y Subprograma (Nombre del subprograma), por lo cual, se regirá por la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.  

 

E. De conformidad con los artículos 25 fracción I y 68 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a "La Contratista", a través 

del procedimiento de Licitación Pública, con fecha de fallo (Fecha de fallo), en virtud de haber ofrecido 

las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demás 

circunstancias consideradas adecuadas por "La Ejecutora del Gasto". 

 

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, Estudios de impacto 

ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.  

 

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE: 

 

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando su 

personalidad con el testimonio del (Acta constitutiva de la empresa); y cuyo objeto social es (Objeto 

social que le acredita la realización de los trabajos). 

 

B. EL (Nombre del representante legal o en su caso nombre de la persona física), actúa como  

(Adminsitrador único ó representante legal) de la empresa (Nombre de la empresa) (o en su caso nombre 

de la persona física), acreditándolo con el testimonio del (Acta constitutiva del Administrador único o 

representante legal).  

 

C. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en (Domicilio fiscal) y goza de los siguientes registros: 

 

1. Registro Federal de Contribuyentes: (R.F.C.) 

2. Número de Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: (Número de Registro Patronal) 

 

D. DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que ninguna de las personas socias y/o personas que 

forman parte de ella, se encuentran en los supuestos enmarcados en el artículo 32 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

E. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32-D 

del Código Fiscal de la Federación, concatenado con el artículo 50-A del Código Fiscal para el Estado de 

Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente 

ejercicio 2023. 

 

F. Cuenta con la Opinión Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme a las 
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reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 

social, aprobadas mediante Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo 

Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 

de septiembre de 2022. 

 

G. Cuenta con registro en el padrón de contratistas de obra pública de la Secretaría de Infraestructuras y 

Comunicaciones con número de (Número de Registro en la SIC). 

 

H. Cuenta con la constancia de situación fiscal vigente del INFONAVIT, conforme a lo indicado en 

resolución RCA-5789-01/17, tomada en su Sesión Ordinaria número 790 del 25 de enero de 2017, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de junio de 2017.   

 

I. Es de nacionalidad mexicana y conviene, que en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se 

seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección 

de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho 

derivado de este contrato. 

 

J. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos, objeto del presente contrato, a fin de 

considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta y que 

conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relación con los 

asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción. 

 

TERCERA. “AMBAS PARTES” DECLARAN QUE: 

 

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo, 

lesión, mala fe y/o error que vicie sus voluntades. 

 

B. Que de manera recíproca se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades jurídicas 

con las cuales contratan. 

 

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa más no limitativa 

son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos, términos de 

referencia (en su caso), bases y bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a “Ambas 

Partes” en sus derechos y obligaciones.  

 

En términos de lo antes manifestado, “Ambas Partes” se obligan al tenor de las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 
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PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realización del  servicio 

denominado (Nombre del servicio) (Detallar el servicio a ejecutar), mismo que se llevará a cabo en 

(Localidad, Municipio, Región).  

 

Que “La Contratista” conoce, para efectos de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, 

el contenido de los documentos que se enlistan a continuación y que se consideran como reproducidos 

en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “La 

Contratista” o las personas representantes de los contratistas (en su caso), en la presentación y 

apertura de proposiciones de la presente Licitación Pública: 

 

1. Proyectos; 

2. Planos; 

3. Especificaciones; 

4. Normas de calidad; 

5. Programas; 

6. Catálogo de Conceptos y Catálogo de Presupuestos o Presupuesto Base, y 

7. Términos de Referencia (en su caso). 

 

Para tales efectos, “La Contratista”, se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo 

establecido en los ordenamientos legales señalados en la declaración segunda inciso J del apartado de 

Declaraciones. 

 

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: “Ambas Partes” convienen, que el plazo de ejecución será de (días 

con número) (días con letra) días naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el día 

(fecha de inicio) y la fecha programada de terminación, el día (fecha de termino). 

 

Acuerdan “Ambas Partes”, que el plazo para la ejecución de los trabajos, materia del presente contrato, 

únicamente podrá modificarse cuando se actualice lo previsto en la Cláusula Vigésima Quinta, 

suspenderse de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Vigésima o darse por terminado 

anticipadamente sin responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de los 

supuestos de terminación anticipada prevista en la Cláusula Vigésima Primera o que derivado del 

incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda 

administrativamente el mismo, de conformidad con la Cláusula Vigésima Cuarta. 

 

TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de  $ (cantidad con 

número) (cantidad con letra), I.V.A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, 

unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y 

totales, contenidos en la proposición de “La Contratista”, incluyendo el impuesto al valor agregado. 

 

CUARTA. - ANTICIPO: “No se entrega anticipo”. 
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QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Ambas Partes” convienen en que los trabajos objeto del presente 

contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajos 

terminados, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales de conformidad a la fecha de corte 

que al efecto se fije.   

 

El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos, se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. “La Contratista”, deberá entregar a la residencia de supervisión de “La Ejecutora del Gasto” la o las 

estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 

cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte.  

II. La residencia de supervisión, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar y 

en su caso autorizar, la estimación de que se trate. 

III. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Ambas Partes”, tendrán un plazo de 

tres días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo señalado para la revisión y 

conciliación de estas diferencias. Si “Ambas Partes” no llegan a una conciliación, ésta quedará 

pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación. 

IV. “La Ejecutora del Gasto” cubrirá a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un plazo 

no mayor de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado.  

   

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la residencia de supervisión de “La 

Ejecutora del Gasto”. La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones, deberá asentarse 

en la bitácora de obra correspondiente. 

 

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente 

cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé 

lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en 

la bitácora tales hechos.  

 

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “La Ejecutora del 

Gasto”, a solicitud de “La Contratista”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento 

establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el 

pago de créditos fiscales. Dichos gastos, se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán 

por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 

cantidades a disposición de “La Contratista”. 

 

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades 

pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el 

Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos 

fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán 
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por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 

cantidades a disposición de “La Ejecutora del Gasto”. 

 

No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, 

que sean compensadas en la estimación siguiente. 

   

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La 

Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los 

trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del 

plazo de ejecución de los trabajos. 

 

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Ambas Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las 

estimaciones a que se refiere la cláusula anterior y cuando así proceda, el pago por concepto de ajustes 

de costos a que se refiere la Cláusula Novena, se hará por “La Ejecutora del Gasto” en el área 

denominada: “Departamento administrativo” de las oficinas del citybus, ubicada en Carretera 

Internacional Cristóbal Colón No. 3909, Col. Eucaliptos, Pueblo Nuevo, Oaxaca C.P. 68274. 

 

“La Contratista”, será la única responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan 

con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos 

o por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar el pago de gastos 

financieros. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SÉPTIMA.- SUBCONTRATACIÓN: “La Contratista” no podrá hacer ejecutar los trabajos, de forma 

completa o parcial, a través de un tercero. 

 

En el supuesto previsto por el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 

Estado de Oaxaca, el contratista seguirá siendo el único responsable de la realización de los trabajos 

ante “La Ejecutora del Gasto”. 

 

OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podrá ceder en forma parcial o total, los 

derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo ceñirse al siguiente 

procedimiento: 

 

I. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que se exprese su intención de ceder 

completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la información necesaria 

de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.  

 

II. “La Ejecutora del Gasto” deberá resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de diez 

días naturales, contados a partir de la presentación del aviso.  
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La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen. 

 

La notificación a “La Contratista” de la resolución sobre su solicitud de cesión de derechos, deberá 

hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.  

 

De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área de “La Ejecutora del Gasto” que 

corresponda. 

 

“Ambas Partes” convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de 

terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 

 

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”; 

2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación; 

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta de 

amortización del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La 

Contratista” y 

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 

 

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “Ambas Partes” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran 

los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentación de sus 

propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato, que determinen 

un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado. 

 

“Ambas partes” acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado desde 

las bases para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente: 

 

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a 

este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos así proceda, dentro de un plazo que no 

exceda de 60 días hábiles. 

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los 

relativos del Banco de México o el índice que determine la Secretaría de las Infraestructuras y 

Ordenamiento Territorial Sustentable (en caso de basarse el Contrato en la LOPSRM, deberá basarse 

únicamente en los relativos del Banco de México). Cuando los índices que se requieran, no se 

encuentren dentro de los publicados por el Banco de México o la Secretaría de Infraestructuras y 

Comunicaciones, “Ambas Partes” procederán a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que 

investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales 

considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el 

Banco de México. 
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C. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 

en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 

ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, 

con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La 

Contratista”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, 

conforme al programa que se hubiere convenido. 

D. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del 

presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 

indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato. 

E. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “La 

CONTRATISTA”, en su proposición. 

F. Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la Cláusula Sexta, por lo que respecta a la 

autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos. 

 

DÉCIMA. - GARANTÍAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos 

establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás 

disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las 

siguientes garantías: 

 

I.- Garantía de anticipo. Póliza de fianza que asegura la correcta inversión, exacta amortización o 

devolución del adelanto o anticipo que le sea otorgado por “La Ejecutora del Gasto”, en los términos 

establecidos en la Cláusula Cuarta del presente contrato.  

 

Esta fianza tiene que ser entregada por “La Contratista” a “La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 

quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación de los servicios y 

deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del 

Estado de Oaxaca, a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, por un valor del cien por ciento, del 

importe total del anticipo señalado en el primer párrafo de la Cláusula Cuarta del presente contrato, 

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.  

 

II.- Garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Póliza de fianza que 

debe ser entregada por “La Contratista” a “La Ejecutora del Gasto”, dentro de los quince días naturales 

siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación de los trabajos y deberá ser otorgada por 

Institución Mexicana debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de valores (CNBV), 

expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a satisfacción 

de “La Ejecutora del Gasto”, por un valor del diez por ciento, del importe total, incluyendo el Impuesto 

al Valor Agregado.  
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III.- Garantía de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. En términos de lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 

Oaxaca, previamente a la recepción de los trabajos materia del presente contrato, “La Contratista”, se 

obliga a constituir una fianza, con el objeto de garantizar durante el plazo de doce meses posteriores a 

la recepción de los trabajos por parte de “La Ejecutora del Gasto”, sus responsabilidades derivadas de 

defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, por el 

equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos y deberá ser otorgada por 

Institución Mexicana debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 

expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a satisfacción 

de “La Ejecutora del Gasto”.  

 

Los Modelos de Póliza fianza antes descritos, deberán apegarse a las DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO 

GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADAS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial de la Federación, 

del día 15 de abril de 2022, las cuales se entenderán hechas a las Entidades Federativas, los Municipios y 

los Entes Públicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al que se refiere la fracción 

VI, del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su caso a las 

posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos 

del artículo 18, párrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, ”La Ejecutora del Gasto” se 

obliga a poner a disposición de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los 

trabajos materia de este contrato.  

 

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogará en igual plazo, la fecha 

originalmente pactada de terminación de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensión 

de tiempo o no, deberá constar por escrito, el haber sido entregados. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar por 

escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a un representante de los servicios, que 

podrá ser una persona con título profesional o con conocimientos técnicos, pero deberá obligadamente 

contar con experiencia comprobable en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este 

contrato. Esta persona, representante de los servicios, deberá tener facultades para tomar decisiones en 

todo lo relativo al cumplimiento del contrato.  
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“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se 

reserva el derecho de aceptación o remoción de la persona designada como representante de los 

trabajos, por parte de “La Contratista”.  

 

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los trabajos, a 

una persona servidora pública, que será responsable de la residencia de los servicios, la cual podrá 

contar con un título profesional o con conocimientos técnicos, pero deberá tener obligadamente, 

experiencia comprobable en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. 

 

La persona residente de los servicios, será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: 

supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato; así como de dar a “La 

Contratista”, por escrito, instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con la ejecución de los 

trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido 

pactadas. 

 

“La Ejecutora del Gasto”, podrá remover de su encargo a la persona designada como residente de los 

servicios en cualquier momento, previa notificación por escrito a “La Contratista”, con tres días de 

anticipación. 

 

“Ambas Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los servicios, “La Contratista” otorgará a esta, las 

facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo, será responsable, de cualquier autorización y 

aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato. 

 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los 

trabajos, “La Contratista” comunicará a “La Ejecutora del Gasto”, sobre la terminación de los mismos, 

anexando en este caso, los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de 

los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de 

operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones aplicadas 

durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de calidad y 

funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde. 

 

“La Ejecutora del Gasto” verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte 

días siguientes a la comunicación y al efecto, se deberá informar a la Secretaría de Honestidad, 

Transparencia y Función Pública, con diez días de anticipación: el lugar, la fecha y hora, en que se 

efectuará la recepción de los trabajos. De este acto, se levantará acta entrega, quedando los trabajos 

bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”. 
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La firma del acta entrega recepción, extinguirá los derechos y obligaciones asumidos de “Ambas Partes” 

en el contrato; (sin embargo, previo a la firma de este, “La Contratista” deberá acreditar con las 

constancias correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de 

comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberá acreditar, que no tiene adeudos por 

concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAR o ante cualquier otra autoridad con 

la que tenga obligación de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de los trabajos objeto del 

presente contrato. 

 

Recibidos físicamente los trabajos, “Ambas Partes” deberán elaborar, dentro de un plazo de 30 días 

naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que 

resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo 

resultante. 

 

De existir desacuerdo respecto al finiquito o si “La Contratista” no acude con “La Ejecutora del Gasto” 

para la elaboración del finiquito dentro del plazo indicado, esta última procederá a elaborarlo, debiendo 

comunicar su resultado a “La Contratista”, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de su 

emisión.  

 

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrá un plazo de 15 días naturales 

para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestión alguna, el 

finiquito se tendrá por aceptado. 

 

Determinado el saldo total, “La Ejecutora del Gasto” pondrá a disposición de “La Contratista”, el pago 

correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de 

los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa en la que 

conste el finiquito correspondiente.  

 

Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre “Ambas Partes” y en atención a las 

características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del 

Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operación; 

en cuyo caso, “La Contratista” deberá entregar los planos correspondientes a la construcción final, las 

normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e 

instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y 

funcionamiento de los bienes instalados. 

 

No obstante, la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, “La Contratista” se obliga a 

responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra 

responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracción III de la Cláusula Décima del 

presente contrato.  
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Así como no importando la recepción total o parcial de los trabajos, “La Contratista” se obliga a entregar 

el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas 

y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los 

certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde. 

 

DÉCIMO CUARTA.- SUMINISTROS: 

I. En los casos que proceda y en razón del tipo de servicio, “La Ejecutora del Gasto” gestionará por su 

cuenta y proporcionará a “La Contratista”, lo siguiente: 

 

A. Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de vía, cruces con 

vías de ferrocarril o carreteras federales, con línea de comunicación o transmisión o de cualquier 

propiedad privada. 

B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan obstáculos para el 

desarrollo de los trabajos de este contrato. 

C. Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos anteriores, 

serán pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”. 

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en el lugar de los trabajos, 

excepto aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato, conforme se 

detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos materiales y equipos, serán 

entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo donde se localicen los servicios. 

 

II. A su vez “La Contratista” se obliga en este aspecto a lo siguiente: 

 

A. Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle “La 

Ejecutora del Gasto” para la realización del servicio y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los 

almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalación. 

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de embarque 

y con las especificaciones de los pedidos correspondientes. 

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales 

y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligándose también a atender las indicaciones 

que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en cualquier tiempo las 

existencias y el estado de su almacenamiento. 

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminado el servicio, los materiales y 

equipo sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en comparación con los 

instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localicen los 

servicios. 

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios 

que rijan en el momento que deba entregar los mismos. 
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“Ambas Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos 

que le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que si diese a los materiales y 

equipos citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal. 

 

DÉCIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalación de 

campamentos y/o bodegas, se permitirá a “La Contratista” que utilice, previa autorización por escrito 

de “La Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanías de los servicios y que sean 

propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.  

 

“La Contratista” podrá utilizar terrenos de propiedad particular o ejidal, para instalar sus campamentos 

y/o bodegas, pero en estos casos, esta realizará por su cuenta, los arreglos que sean necesarios con las 

personas propietarias o agentes que corresponda y pagará asimismo, las rentas y demás gastos relativos 

a estos arreglos.  

 

En cualquier caso, “La Contratista” someterá a la aprobación de “La Ejecutora del Gasto”, la localización 

de los terrenos que pretende utilizar, la que en su caso, dará la autorización correspondiente. 

 

“La Contratista” construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, 

bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecución de los 

servicios. 

 

Serán propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, 

teniendo obligación de retirarlos, a la terminación de los servicios. 

 

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y 

locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de 

comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de los servicios, así como a establecer las medidas 

necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones. 

 

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en forma 

inconveniente con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la 

contaminación del agua de la zona. 

 

DÉCIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS: 

I.  Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de Obra,       

equipos, materiales y demás programas que se firman por “Ambas Partes” y se integran como anexos al 

presente contrato. 
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II. Bitácora: La Bitácora de Obra constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar 

los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, encomendados con el presente contrato a 

“La Contratista”.  

 

“Ambas Partes” de manera obligatoria, llevarán la Bitácora de Obra, considerándose como original, la 

custodiada por el Residente de los servicios de “La Ejecutora del Gasto”.  

 

En la Bitácora de Obra, deberá constar de manera enunciativa más no limitativa, los asuntos 

importantes que se desarrollen durante la ejecución de los servicios, el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones pactados en el presente contrato, la información respecto del desarrollo de los trabajos, 

determinando el avance de los mismos, así como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y 

otras circunstancias que se presenten.  Asimismo, se asentarán y resolverán, problemas específicos de 

carácter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciación, hasta la de conclusión. 

 

A. Se deberá iniciar la Bitácora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, datos 

generales de “Ambas Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios, teléfonos, 

datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y características del sitio donde se 

desarrollarán, la descripción de los documentos que identifiquen oficialmente al Residente de los 

servicios y en su caso al Supervisor, así como al responsable por parte de “La Contratista”, quienes 

serán responsables de realizar los registros en la bitácora, indicando a quién o quiénes se autoriza para 

llevar a cabo dichos registros.  

B. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando el 

orden establecido. 

C. Las notas deberán manifestarse de manera clara. 

D. Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien la emita, abriendo 

de inmediato otra nota con el número consecutivo que corresponda y con la descripción correcta. Si una 

nota aparece con tachaduras o enmendaduras, será considerada nula.  

E. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, 

debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que dé origen y el cierre de la 

bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos. 

F. Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la hoja, al 

completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitácora por las personas 

interesadas, estas mismas podrán obtener una copia de la bitácora.  

G. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums y circulares, refiriéndose al 

contenido de los mismos, o anexando copias. 

H. Las hojas originales y sus copias, deberán estar foliadas y estar referidas al contrato de que se trate. 

 

III. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra pública, 

que forma parte integrante de este contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio 

de la realización del servicio. 
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IV. Difusión: “La Contratista” se obliga a realizar campaña de difusión del programa del cual proviene el 

financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que será costeada por esta, con las medidas y datos 

autorizados por “La Ejecutora del Gasto”. 

 

V. RETENCIONES: “La Contratista” acepta que del importe de las estimaciones se le retenga lo siguiente: 

 

A. El 0.05% (cinco al millar). Las contratistas que celebren contratos de Obra Pública o Servicios 

Relacionados con la Misma con el Estado, pagarán un derecho que servirá para la vigilancia, inspección y 

control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de cada una de las estimaciones 

de trabajo, equivalente al cinco al millar. 

B. Impuesto estatal. De acuerdo a lo establecido en los artículos del 63 al 69 de la Ley Estatal de 

Hacienda, se retendrá el 3% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrá 

del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturación para cobro de 

estimaciones, deberá indicar invariablemente en cada una de las facturas: número de trabajadores 

permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el cargo.     

C. Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Décimo Novena, referente a las sanciones por 

incumplimiento del Programa y las demás contribuciones federales, estatales y municipales, que al 

efecto se generen y que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” 

tenga que retener a “La Contratista”. 

 

DÉCIMO SÉPTIMA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO:                                  

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de 

carácter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera 

específica y limitativa, “Ambas Partes” convienen en que los representantes designados por cada una 

de ellas en la Cláusula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera 

expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la 

notificación y en un término no mayor a 10 días hábiles, se procure llegar de común acuerdo, a la mejor 

solución para las partes.  

 

La resolución a la que lleguen “Ambas Partes”, deberá constar por escrito, para lo cual, se levantará la 

minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total 

validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las 

partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para 

hacerlos valer ante las autoridades competentes.  

 

Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un 

procedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Ambas Partes” 

reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta cláusula, no se refiere al 

procedimiento de conciliación previsto en la ley de la materia. 
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DÉCIMO OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho 

de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de 

las partes, impida el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno 

cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el 

Contrato. 

 

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no 

limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas 

declaradas, ciclones, motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o 

terrestres; paro de fábrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.  

 

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus 

respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho 

incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre 

que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones: 

 

A. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se 

produjera. 

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y 

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las personas o 

bienes de la otra parte. 

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte 

mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza 

mayor. 

 

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización alguna o de 

aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las 

condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales 

previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerá de común acuerdo, nueva fecha de 

entrega de los servicios. 

 

Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzca en sus respectivos 

patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 

 

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de los servicios, las 

partes están de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto”, levantará acta circunstanciada donde haga 

constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento. 

 

DÉCIMO NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La 

Contratista” está ejecutando los servicios objeto de este contrato de acuerdo con el programa y montos 
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mensuales de obra aprobados, “La Ejecutora del Gasto” comparará mensualmente el importe de los 

trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el 

entendido que, al efectuar la comparación, los servicios mal ejecutados se tendrá por no realizado. 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de los servicios 

realmente ejecutados, es menor que el de los que debió realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendrá 

en total el Cinco al millar de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses 

transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de 

la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que 

la retención total sea la indicada. 

 

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último 

mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de “La Ejecutora 

del Gasto”, a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a 

cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinará únicamente en función de los 

trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.  

 

Si “La Contratista” no concluye los servicios en la fecha señalada, también como pena convencional 

deberá cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que 

incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto del servicio faltante de ejecutar, por cada 

día calendario de demora, hasta el momento en que los servicios queden concluidos a satisfacción de 

“La Ejecutora del Gasto”, esto sin aplicar el impuesto al valor agregado. 

 

El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la 

garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado II de la Cláusula Décima de este contrato. 

 

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, “La 

Ejecutora del Gasto”, podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las 

retenciones y en su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en cuenta, las demoras 

motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal 

evento, “La Ejecutora del Gasto”, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan. 

 

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas 

aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procederá ésta, a 

hacer efectivas las garantías de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes 

resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, 

lo que se efectuará dentro de treinta días naturales siguientes, a la fecha de notificación de la rescisión o 

del incumplimiento del contrato. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir. 
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VIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto”, podrá suspender temporalmente en 

todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su 

caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, de acuerdo al 

artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitirá un escrito, que deberá ser signado de recibido por 

“La Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, así como 

la fecha prevista para la reanudación de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el último 

párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 

desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal. 

 

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, 

ésta pagará a “La Contratista”, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre 

que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este 

contrato, en observancia de lo dispuesto por la fracción I del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

Cuando por causa fortuita o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere 

que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberá presentar su solicitud formal 

a la "Ejecutora del Gasto", quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción 

de la solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensión de los trabajos, "La 

Contratista" para suspender los servicios, deberá obtener una declaratoria por parte de la autoridad 

judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III y último párrafo del artículo 

59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: A partir de lo establecido en el artículo 58 y fracción 

I del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando 

concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los 

trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o 

perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los 

trabajos a que se refiere la cláusula anterior, se podrá dar por terminado anticipadamente, el presente 

Contrato.  

 

“La Ejecutora del Gasto”, deberá comunicar por escrito a “La Contratista”, la terminación anticipada del 

contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.  
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Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminación anticipada del Contrato, ésta 

procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de 

las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta 

circunstanciada del estado en que se encuentre el servicio, dicha acta, se levantará ante la presencia de 

fedatario público. 

 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “La Contratista” 

podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora 

del Gasto”, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la misma 

pero si “La Ejecutora del Gasto”, en caso de negativa, será necesario que “La Contratista”, obtenga de 

la autoridad judicial, la declaratoria correspondiente.  

 

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagará a “La 

Contratista”, los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean 

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato. 

 

Habrá lugar a la terminación anticipada del Contrato por mutuo consentimiento de “Ambas Partes”, 

cuando así lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga a que 

los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las 

normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de este 

Contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se efectúen a 

satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”; así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y 

vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se 

lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía 

señalada en el apartado II de la Cláusula Décima de este contrato. 

 

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto”, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse 

en la realización de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de 

fabricación. 

 

Así mismo, en virtud de que “La Contratista” es la única responsable de la ejecución de los trabajos, 

deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de 

construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente, que rijan en el 

ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “La Ejecutora del 

Gasto”. Las responsabilidades por daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, serán a cargo de 

“La Contratista”. 
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“Ambas Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, 

para exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que 

corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a 

este contrato. 

 

VIGÉSIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como empresario y patrón del 

personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será la única responsable de 

las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y 

seguridad social, por lo mismo, conviene en responder de las reclamaciones que sus trabajadores 

presentasen en su contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relación con los trabajos objeto de 

este Contrato. 

 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podrá, en cualquier 

momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 y 

fracción II del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.  

 

Procederá la rescisión administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos; 

B. No inicie los trabajos en la fecha pactada; 

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de 

materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando no repare o reponga, alguna parte 

de los trabajos rechazado por no cumplir con las especificaciones de construcción o normas de calidad; 

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquiera otra figura 

análoga; 

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demás 

prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.), y que con motivo de estas se generen 

discrepancias durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma; 

F. Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, financieras 

u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato; 

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización gubernamental 

necesaria para la ejecución de los trabajos; 

H. Cuando sin autorización expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus 

obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma; 

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones así como de los requerimientos normativos 

necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a causa 

de este, perdiere la vida. En este supuesto específico, “La Ejecutora del Gasto”, podrá iniciar el 

procedimiento de rescisión administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan 

sobre la responsabilidad de “La Contratista” y 
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J. Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o 

infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y protección ambiental, cuyo 

incumplimiento genere suspensión, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la 

realización de los trabajos en perjuicio de la misma. 

 

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno 

derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento 

siguiente: 

 

I. “La Ejecutora del Gasto” comunicará por escrito a “La Contratista”, la rescisión del contrato, a fin de 

que ésta, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la 

notificación de la rescisión, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime 

pertinentes.  

II. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de “La 

Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolverá y notificará a esta su determinación, dentro de los 

quince días hábiles siguientes.  

III. Cumplido lo anterior, “La Ejecutora del Gasto” podrá exigirle a “La Contratista”, el cumplimiento del 

contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, incluida, notificarle su decisión de rescindir 

administrativamente el presente Contrato. 

 

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, “La 

Ejecutora del Gasto”, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse 

cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La 

Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre el servicio, asentándose las causas 

que motivaron la rescisión. Dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público. 

 

“La Contratista” estará obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez días 

naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación 

que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

 

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la Décimo 

Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Ambas Partes” convienen en que, “La 

Ejecutora del Gasto” procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá 

de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el inicio de dicha 

rescisión y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito, deberá 

preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados así como lo relativo a la recuperación de los 

materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”. 
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VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Ambas Partes” convienen que, cualquier modificación a este 

Contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito, mediante la celebración del convenio adicional 

correspondiente.  

 

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén 

comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a “La Contratista”, su ejecución y esta se 

compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente forma: 

 

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:  

 

I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de 

que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estará facultada para ordenar a “La Contratista”, su ejecución, y 

esta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

II. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el Contrato, se considerará factible 

determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de precios ya 

establecidos en el Contrato, y se procederá a determinar los nuevos con la intervención de “La 

Contratista”, quien quedará obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

III. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos 

anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en 

vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los elementos que sirvieron de 

base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La Contratista”, estará obligada a 

ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. 

IV. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fracción 

anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que se señale, 

someterá a su consideración, los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en 

el entendido de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que se hubiere 

seguido para la determinación de los del Contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no 

mayor de treinta días. 

 

Si “Ambas Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente 

inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a estos.    

 

No se otorgarán anticipos para los convenios adicionales que se celebren. 

 

VIGÉSIMA SEXTA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Durante la ejecución del Contrato, ”Ambas Partes” se 

conducirán con apego a los principios que establece el artículo 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; artículo 5 de la Ley General del Sistema Anticorrupción, artículo 5 

de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y se obligan a denunciar los actos de 

corrupción de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo establecido en las leyes 

anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en 
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instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 

adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convención Interamericana contra la 

Corrupción y Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, Francia, el 17 de diciembre de 1997.  

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos señalados en los artículos 108 del 

Código Fiscal de la Federación; artículo 1 fracción I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinción 

de Dominio en relación al Título Décimo, Capítulo I y II del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del 

Código Penal Federal, relacionado con el artículo 2 fracción I de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada; así como lo previsto en el Título Octavo Delitos por Hechos de Corrupción, Capítulo I al VII 

del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y no cometan faltas administrativas 

previstas en el Título Tercero de las Faltas Administrativas de los Servidores Públicos y Actos de 

Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capítulos del I al III de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, decretado en resolución de autoridad gubernamental jurisdiccional 

o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, 

podrá optar por la rescisión administrativa del contrato.  

 

“La Contratista” acuerda que durante la ejecución del Contrato, ofrecerá, prometerá o dará por sí o por 

interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, que 

pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.  

 

Durante la vigencia del Contrato, “Ambas Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las 

siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma:  

 

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente: 

 

I. Vigilar que sus empleados, personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión de derechos de 

cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, 

cumplan con los compromisos aquí pactados. 

 

II. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que “La Ejecutora del 

Gasto”, le haya brindado para la realización de los trabajos.  

 

III. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los trabajos. 

 

IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La Ejecutora del 

Gasto”, la sociedad o la nación.  

 

V. Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes, se 

abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los 
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servidores públicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u otra 

ventaja impropia. 

 

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que 

pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos.  

 

VII. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones 

gubernamentales o de terceros.  

 

A. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente: 

 

I. Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan en la 

administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados y 

difundir el presente compromiso entre su personal.  

 

II. Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de los servicios con ética. 

 

III. Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o contribuciones 

destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.  

 

IV. Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo de compensación 

que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.  

 

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos.  

 

VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.  

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DEL CONFLICTO DE INTERÉS: Durante la ejecución de los trabajos, “La 

Contratista” estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto 

de interés, entendiéndose por estas, cualquier situación en la que la ejecución objetiva e imparcial del 

Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de carácter económico, vínculos familiares o 

afectivos, relaciones políticas o personales o cualquier otro motivo de interés en común.  

 

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberá comunicar a “La Ejecutora del 

Gasto” de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés 

o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que a su vez, “La Ejecutora del Gasto” 

comunique dicha situación a la Secretaría de honestidad, transparencia y función pública.  

 

“La Contratista” tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación presentada y “La 

Ejecutora del Gasto” por su parte, estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas 



 

 

 

 
Contrato Número: 

 
Número de Licitación: 

 

                                                          

Página 27 de 29 

 

CITYBUS 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METROPOLITANO CITYBUS OAXACA. 

correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un plazo 

determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningún 

momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el 

presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.  

 

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las 

obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para 

tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos 

de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberá hacer extensivas las obligaciones aquí descritas, a las 

personas físicas y morales a las que se les cedió el derecho de cobro.  

 

Previo a la celebración del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioró que el particular no 

desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, 

con la formalización del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones 

respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo. 

 

VIGÉSIMA OCTAVA. - DE LA TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposición 

del público en general y mantener actualizada la información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), CompraNet  y demás portales electrónicos, con la información a la que se refiere la 

fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

VIGÉSIMA NOVENA.- DOMICILIOS: Para todos los efectos relacionados con el presente Contrato, 

“Ambas Partes” señalan como sus domicilios y correos electrónicos (en este caso será opcional que la 

Contratista señale correo electrónico para efectos de recibir notificaciones; para el caso de la Ejecutora 

del Gasto, ésta deberá señalar correo electrónico oficial para los mismos efectos; en el entendido que 

las notificaciones vía correo electrónico serán adicionales y no sustituirán las que deban realizarse en los 

domicilios) para oír y recibir todo tipo de notificaciones y acuerdos, los siguientes: 

 “La Contratista”: (Domicilio fiscal del contratista) y correo electrónico (correo electrónico del 

contratista) 

 “La Ejecutora del Gasto”: (Domicilio fiscal de la ejecutora del gasto) y correo electrónico (correo 

electrónico de la ejecutora del gasto) 

 

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificación o 

cambio de domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto” 

efectuará las notificaciones aún las de carácter personal, en el domicilio señalado originalmente, así 

como por medio de cédula que será fijada por tres días en lugar visible de las oficinas de “La Ejecutora 

del Gasto”. 
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TRIGÉSIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Ambas Partes” convienen que, en caso de existir alguna 

discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, 

prevalecerá lo señalado en el clausulado. 

 

TRIGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN: “Ambas Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la 

ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así 

como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable 

a la materia.  

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y 

cumplimiento del presente Contrato, “Ambas Partes” se someten a la Jurisdicción y competencia de los 

Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al 

fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa. 

 

TRIGÉSIMA TERCERA. – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En relación a los datos personales 

contenidos en el presente contrato, se hace del conocimiento que estos se encuentran protegidos por la 

Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley de Protección 

de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Oaxaca, y los mismos serán 

utilizados para las siguientes finalidades: trámites, servicios, solicitudes de información y sustanciación 

de cualquier medio de impugnación del que sea parte, así como para realizar el registro y generar 

informes de obligaciones de transparencia y estadísticos; para lo cual Sistema de Transporte Colectivo 

Metropolitano Citybus Oaxaca, pone a su disposición su aviso de privacidad y que podrá consultar en su 

página web, bajo el siguiente link https://www.oaxaca.gob.mx/citybus/ 

 

Leído que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Ambas Partes”, se firma el 

presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a (Fecha del contrato). 

 
 
 
 

Por “La Ejecutora del Gasto” 
 
 
 
 

C.P. KARINA GÓMEZ ESTEBAN 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA 

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO 

  

https://www.oaxaca.gob.mx/citybus/
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Por “La Contratista” 

 
 
 

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAl EN CASO DE TRATARSE DE PERSONA MORAL O EN SU CASO NOMBRE DE 
LA PERSONA FÍSICA) 

(ADMINISTRADOR ÚNICO O REPRESENTANTE LEGAL) DE 
(NOMBRE DE LA EMPRESA,DE LA PERSONA FÍSICA O EN SU CASO EL COJUNTO DE ELLAS) 

 

 
 Testigos 

 
 

                        ÁREA REQUIRENTE.                                               ÁREA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN. 
 
 
 
 
 
                                   NOMBRE                                                                                     NOMBRE                 
                                   CARGO                                                                                         CARGO   
                      NOMBRE DE LA EJECUTORA DEL GASTO                           NOMBRE DE LA EJECUTORA DEL GASTO                                                                            

  

 

La presente hoja de firmas, corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública 

número: (Número del contrato), celebrado con fecha (Fecha del contrato), para la realización de los 

servicios de (Nombre del servicio), a realizarse en (Localidad, Municipio, Región).

 


